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RESUMEN: Tras observar detenidamente el viario y accesos de uno de los 
edificios más emblemáticos de la ciudad como puede ser el edificio escolar del 
Viaducto, se prevé actuar tanto en él como en su perímetro con el fin de mejorar la 
accesibilidad y movilidad tanto de los peatones que circulan por el barrio como a los 
estudiantes que acceden al edificio a diario. Se trata de un edificio del siglo XIX 
bautizado como la Escuela Industrial de Ingenieros por la Universidad Politécnica de 
Valencia; actualmente sigue perteneciendo a la Universidad y tras la nueva construcción 
del campus en Alcoy, se siguen impartiendo numerosos cursos por parte del 
Ayuntamiento y de la misma Universidad.  
La zona del Viaducto actualmente se encuentra en mal estado, complicando la 
accesibilidad para el peatón y restringiendo el paso a las personas con movilidad 
reducida por su complicada orografía y diseño urbano. Es por ello, que existe una 
necesidad de mejorar la zona y conseguir una accesibilidad para toda la población 
fomentando el predominio del peatón y las mejoras que esto conlleva. 
El proyecto, para justificar estas necesidades, elabora en su extensión un análisis 
previo de la situación actual y su problemática. Una vez recogidos todos los datos 
necesarios, mediante un estudio de soluciones, se adopta la solución adecuada para la 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
Este proyecto ha sido redactado como Trabajo Final de Grado del grado de 
Ingeniería Civil impartido por la Universidad de Alicante en el curso lectivo 2015-2016. 
El redactor de este proyecto es D. Miguel Ángel Solbes Silvestre, alumno de 4º 
curso del Grado de Ingeniería Civil con DNI 21.691.972 M. 
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto titulado “ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO 
ESCOLAR DEL VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS”, tiene por objeto la adopción 
de esta zona a las necesidades actuales que demanda la ciudad, todas ellas establecidas tras 
el pertinente análisis previo de la situación actual de la zona y un posterior estudio de 
soluciones con el fin de determinar aquella más adecuada.  Se pretende regenerar gran 
parte del viario y dotar de un mayor protagonismo al peatón cumpliendo todo ello con los 
parámetros establecidos de accesibilidad y movilidad para garantizar un completo disfrute 
de la vía por parte de todos los usuarios (incluidas las personas con movilidad reducida) e 
introduciendo el transporte sostenible. 
 
2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y OBJETO 
2.1. SITUACION 
El espacio que se pretende regenerar se encuentra situado en la provincia de 
Alicante, dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, concretamente en el municipio 
de Alcoy. Este municipio pertenece a la comarca de L’Alcoià. 
La zona de actuación se encuentra situada en el barrio del Viaducto de Alcoy y 
se trata de un conjunto de calles enlazadas entre sí y que forman tres manzanas completas. 
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Se encuentra dentro de un barrio importante de la ciudad situado entre el centro histórico y 
uno de los más poblados en la actualidad que es el barrio de la Zona Norte.  
2.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación corresponde a la zona del Viaducto de la ciudad de Alcoy, 
en la zona Sureste de la ciudad. El tramo de actuación comprende la mitad del barrio 
formado por las siguientes calles: Passeig Ovidi Montllor o del Viaducte, Carrer Enginyer 
Cort Merità, Carrer Metge Mario García, Carrer Industria y Carrer Enric Hernández. 
La justificación del ámbito de actuación se encuentra en el Anejo 1. Análisis 
previo.  
 
3. METODOLOGÍA A EMPLEAR 
Para la redacción del proyecto que nos incumbe se ha empleado la siguiente 
metodología: 
1. Toma de datos, búsqueda de la información de la situación actual y 
antecesora. 
2. Análisis de los datos obtenidos y obtención de las premisas principales que 
regirán la redacción del proyecto. 
3. Estudio de las posibles soluciones de proyecto con sus pros y contras y 
adopción de la solución más adecuada, incluyendo su justificación. 
4. Redacción de los documentos necesarios para la ejecución del proyecto de 
ejecución con la solución adoptada. 
 
4. ANÁLISIS PREVIO 
En el Anejo 1. Análisis previo, se realizará un  análisis profundo de la situación 
actual de la zona del Viaducto. Se analizará el ámbito de actuación desde diferentes puntos 
de vista, así como su relación con el resto de la ciudad de Alcoy.  
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A continuación se expone un resumen de todas las conclusiones extraídas del 
análisis de cada uno de los aspectos citados en el Anejo 1.  
 
4.1. ESTADO ACTUAL DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Se realiza un análisis tanto analítico, fotográfico y práctico de la situación 
actual de la zona de estudio en los respectivos anejos, Anejo 1. Análisis previo, 
Anejo 2. Encuesta de campo y Anejo 3. Anejo fotográfico.  
 Tras el análisis de los diferentes aspectos de la zona de actuación mediante 
estos 3 métodos, se concluye que existe una necesidad imperiosa de mejorar la zona 
del Viaducto. Nos encontramos ante una zona muy deteriorada que no se ha 
mejorado en los últimos años debido a la poca vitalidad que tiene y los pocos 
residentes de la zona. La zona ha quedado en el “olvido” por parte del 
Ayuntamiento de la ciudad y la mayoría de las calles son funcionalmente 
incorrectas y es necesario adaptarlas a la normativa en la medida de la posible. Se 
intenta pues que personas con movilidad reducida o con discapacidades puedan 
acceder sin dificultades a la zona y al edificio escolar del Viaducto; ya que muchos 
habitantes de Alcoy tienen que desplazarse a otras ciudades a estudiar debido a la 
falta de accesibilidad para PMR. 
Se concluye por tanto que es necesario una transformación urbanística de la 
zona con nuevas secciones, elementos urbanos, y dando prioridad tanto al peatón 
como al transporte público y sostenible. 
 
4.2. USOS DEL SUELO 
En nuestra zona de estudio, El Viaducto, predomina el uso de suelo 
residencial, con muy pocos usos terciarios en la planta baja de los edificios. Se trata 
de una zona de suelo urbanizable y edificación compacta. El uso terciario de esta 
zona se corresponde con algún establecimiento pequeño, farmacia o algún bar. 
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De la zona de actuación se destaca la presencia del Colegio Mayor Ovidi 
Montllor, la Parroquia Divino Maestro y por último el edificio escolar del Viaducto 
que surgió como un hospital Sueco-Noruego en la guerra civil. Luego la 
Universidad Politécnica de Valencia lo empleó para impartir sus clases de 
Ingeniería Industrial, formando la primera escuela de Ingenieros Industriales en 
Alcoy. Actualmente, cientos de estudiantes acuden cada día al edificio a recibir 
clases impartidas por el Ayuntamiento de Alcoy o por la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
 
4.3. ANALISIS DE LA RED VIARIA 
El respectivo análisis de la red viaria se incluye en el Anejo 1. Análisis 
previo, definiendo en él los diferentes aspectos que la configuran como pueden ser 
los tipos de vía, conexiones y los diferentes accesos a la ciudad de Alcoy.  
Gracias al Anejo 2. Anejo fotográfico, puedes situarte en la zona de 
actuación con más de 60 imágenes de la zona de actuación realizadas por mí. 
Se concluye que la zona de actuación es una zona degradada que necesita un 
cambio, excepto en la calle Enginyer Cort Meritá que es la calle principal del barrio 
y por la que deben pasar todos los coches para entrar o salir del Viaducto. Además 
se hace especial alusión al puente Francisco Aura inaugurado a inicios del 2014 que 
une el Viaducto con el barrio de la zona Norte. 
 
4.4. TRANSPORTE SOSTENIBLE 
En el Anejo 1 se realiza un estudio sobre la accesibilidad  y la movilidad, 
incluyendo en él la movilidad sostenible en relación con el ámbito de actuación y 
con el conjunto de la ciudad de Alcoy. A modo resumen del anejo 1, voy a 
comentar cada apartado y sus conclusiones brevemente. 
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4.4.1. Accesibilidad 
La accesibilidad a la zona del Viaducto es bastante deficiente debido a las 
pocas actuaciones de mejora que se han realizado en los últimos años. Además el 
edificio escolar presenta una accesibilidad nula en cuanto a personas con movilidad 
reducida; así como los invidentes que no disponen de mobiliario ni equipamiento 
adaptado a sus necesidades. 
 
4.4.2. Transporte público 
En cuanto al transporte público, se definen las líneas existentes en la ciudad, 
ofertas y servicio y dentro del ámbito de actuación se analizan las líneas que dan 
servicio en la zona así como sus paradas dentro de la misma.  
Al tratarse de una zona intermedia entre dos barrios muy transitados, es 
fundamental establecer una buena estrategia de diseño y transporte para fomentar el 
uso del autobús entre los ciudadanos y estudiantes.   
 
4.4.3. Red ciclista 
La red ciclista de la ciudad de Alcoy, es en la actualidad prácticamente 
inexistente a excepción de dos tramos implantados en diferentes lugares de la 
ciudad a modo de prueba. Esto en parte es debido a la difícil orografía de la ciudad 
y al excesivo protagonismo del vehículo motorizado en la misma. 
Por lo que se pretende en las nuevas actuaciones que se realicen en la ciudad 
implementar este modo de transporte y dar continuidad a los espacios dedicados al 
mismo en la ciudad, objetivo establecido en el nuevo PGOU de la ciudad en 
redacción.  
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En la zona de actuación no se implementará ninguna vía ciclista, pero al 
instaurar una zona 30, podemos conseguir cierta compatibilidad con el transporte en 
bicicleta con tal de no reducir excesivamente la capacidad de la vía. Además, el 
nuevo puente, Francisco Aura, inaugurado en 2014, cuenta con una vía ciclista en 
toda su extensión que podría continuarse hasta el centro de la ciudad. 
 
5. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
Con el objetivo de investigar y conocer la naturaleza del terreno, se recurre a un 
estudio geotécnico basado en datos recogidos en el “MAPA GEOTÉCNICO Y DE 
RIESGOS GEOLÓGICOS PARA LA ORDENACIÓN URBANA DE ALCOY” elaborado 
en 1985 por el I.G.M.E. o Instituto Geológico y Minero de España. 
Este se trata de un estudio teórico basado en bibliografía existente y en ensayos ya 
realizados debido a la imposibilidad de realizar un estudio de este tipo en la fase de 
redacción del proyecto en la zona.  
Este estudio estará reflejado en el Anejo 6. Estudio geotécnico del presente 
proyecto y en él se establecen las características del suelo y sus riesgos, así como sus 
características hidrológicas. 
Se establecen los siguientes riesgos geológicos, que podrían o no ocurrir: 
- Áreas con erosión intensa: se entiende por estar áreas aquellas que son susceptibles 
de la formación de abarrancamientos a los que se asocian desplomes y flujos de 
arcilla de pequeño volumen. Debemos tener controlado el efecto de la erosión, 
puesto que si no se controla puede producirse la progresión en la cabecera del 
mismo con la consiguiente ampliación de la zona afectada, pudiendo alcanzar a 
terrenos que contengan sedimentos o finaos y con ocasión de fuertes lluvias 
producir una acumulación indeseada de los mismos. 
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- Deslizamientos de pequeño volumen y flujos de arcilla: observados en algunos 
taludes de pistas como consecuencia de la saturación de los materiales arcillosos y 
consiguiente pérdida de resistencia. 
 
- Reptaciones en bancales: que afectan a reducidos volúmenes de material (del orden 
de 1 m3 como máximo) y que se producen en periodos lluviosos prolongados o 
importantes. 
 
- Desplomes, que se observan en taludes verticales o subverticales: su mecanismo 
consiste en la aparición de grietas de tracción en la parte superior del talud, lo que 
favorece la infiltración del agua por esa zona, aumento del empuje hidrostático y el 
desprendimiento final del bloque, o laja por la acción con junta de dicho empuje y 
de  o fluencia de los materiales más débiles situados al pie del bloque o laja. 
 
- Desprendimientos de bloques de niveles duros por erosión de los materiales 
infrayacentes más débiles. 
 
Los materiales de la obra en cuanto a condiciones de excavabilidad son 
materiales III1, duros-medios con taludes estables verticales o subverticales de 
hasta 5-6 metros de altura.  
Pueden ofrecer fenómenos de desplomes o pequeños deslizamientos o flujos 
de arcilla, pero considerándose en líneas generales estables. 
En cuanto al problema más característico de esta zona será la degradación 
superficial de los taludes y zonas expuestas debido a la erosión pluvial.  
Por lo tanto la geometría de taludes recomendada será: 
 Gravas fuertemente cementadas: 1/8:1 (H:V) hasta 5 metros. 
 Gravas fuertemente cementadas: 1/4:1 (H:V) hasta 10 metros. 
 Finos plásticos: 1/4:1 (H:V) hasta 10 metros. 
 Arcillas compactadas: 1/2:1 (H:V) hasta 10 metros. 
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5.1. CÁLCULO DEL FIRME 
En cuanto al firme de la zona, se considera que se trata de materiales 
arenoarcillosos y arenolimosos y gravas, sí que son materiales aptos para colocar la 
explanada. Por lo que en este caso será un suelo tolerable. 
En nuestro caso es importante señalar que esto solo afectará a la excavación 
de zanjas para substitución de servicios puesto que se trata de calles 
sobredimensionadas en las que se gozaba de tráfico pesado y que ahora está 
restringido con la solución tomada.  
En el anejo 10. Firmes y pavimentos se puede observar con total claridad el 
cálculo del firme elegido: 4211. 
5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
A continuación se resumen las características del firme que se pueden 
consultar con más detalles en el anejo 10 de la memoria.  
5.2.1.  Firme de calzada 
En cuanto al paquete de firme elegido se considerará para todo el ancho de 
la calzada no distinguiendo en ningún caso entre estacionamiento y carril de 
circulación debido que al poco ancho del carril de estacionamiento no conviene esta 
distinción a efectos de rendimiento en el trabajo aunque pueda producir un ligero 
ahorro de coste, se adoptan pues las especificaciones establecidas en los Capítulos 
III y IV de la Parte 5ª Firmes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para 
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 del Ministerio de fomento, donde se recogen 
todas las modificaciones realizadas hasta la orden circular 24/08: 
 Tráfico: T42 
 Explanada: E1 
 Tipo de firme: 1: Mezcla bituminosa sobre capa granular 
 Sección del firme: 4211 
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Se adopta la siguiente sección: 
MATERIAL ESPESOR (cm) 
Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 D 
Porfídica (D-12 P) 
5 
Zahorra Artificial 35 
Suelo Adecuado 40 
 
A continuación se describen los elementos del firme seleccionados 
atendiendo a las nuevas nomenclaturas: 
 
- Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 D (antigua D-12) 
Porfídica, sin betún, incluso extensión y compactación, en capa de rodadura.  
- Tn. Betún 50/70. M2. Riego de imprimación sobre zahorras con 0,9 Kg/m2. De 
emulsión asfáltica tipo ECI. 
- M2. Riego de adherencia entre capas de aglomerado asfáltico con 0,5 Kg/m2 de 
emulsión asfáltica tipo ECR-1. 
  
5.2.2.  Pavimento de las aceras 
A continuación se describe el firme a utilizar en las secciones de la acera en 
todo el ámbito de actuación, sin distinción de la acera derecha a la izquierda.   
Estará constituida por una sub-base de 20 cm de zahorra artificial, sobre la 
que se extenderá una solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. Sobre esta se 
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colocará un pavimento de losetas de mortero de cemento de color gris de 20x20x3 
cm, de clase 1 y colocado sobre un tendido de arena-cemento de 200kg/m3 de 
cemento portland y lechada de cemento portland. 
6. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
En la redacción de este proyecto se ha empleado la Cartografía del núcleo urbano a 
escala 1/2000 proporcionada por el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.  
Se establece que la zona de actuación tiene unos desniveles mínimos en las calles 
transversales al Passeig del Viaducte y a Enric Hernández, pero las dos últimas sí que 
tienen un desnivel significativo como se puede ver en los planos y en este apartado. 
En cuanto a las bases o vértices topográficos utilizados son los siguientes: 
 
LISTADO DE BASES O VERTICES TOPOGRAFICOS 
ID del 
punto 
X Y Z 
9107 720082,067 4286466,717 555,71 
9133 720024,963 4286434,573 555,67 
9134 720043,446 4286537,026 552,39 
9135 719998,573 4286506,112 552,11 
20004 720125,047 4286387,509 559,24 
20005 720006,206 4286600,165 549,95 
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7. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
En el Anejo 7. Estudio de soluciones y propuesta adoptada, se puede consultar en 
profundidad tanto las premisas establecidas para la adopción de la solución adecuada como 
su justificación. 
En este estudio de soluciones se incluyen diferentes propuestas concluyendo a 
través de un análisis y valoración de las mismas la más beneficiosa de todas ellas para las 
necesidades actuales y previstas de la zona de actuación y de su entorno urbano.  
 
7.1. PREMISAS BÁSICAS 
Las premisas básicas establecidas son las siguientes: 
 El peatón tendrá el mayor protagonismo en la calle, con una circulación 
totalmente fluida y que le permita tener una gran accesibilidad a cualquier 
punto de la misma. Además se prevé mejorar la accesibilidad y la movilidad 
de toda la zona para PMR que actualmente sufren muchas dificultades para 
acudir al centro. 
 
 El transporte público será el modo de transporte motorizado prioritario de la 
zona de actuación, manteniendo las líneas tal y como en la actualidad pero 
con una calle adaptada para el uso del mismo gozando de los equipamientos 
mínimos y necesarios en la actualidad para el uso del transporte público 
como puedan ser marquesinas y la correspondiente señalización.  
 
 El vehículo motorizado se deberá tener en cuenta aunque no se pretende 
como modo principal de transporte, se elaborará una sección suficiente para 
el mismo pero que priorice otros métodos de transporte sostenibles sobre el 
mismo y que fundamentalmente priorice al peatón como usuario de la calle. 
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 La reducción del estacionamiento de la zona de actuación será un factor 
importante a tener en cuenta, no obstante, como se ha comentado 
anteriormente, se dispone de una gran zona donde los usuarios puedes 
estacionar sus vehículos a apenas 300 metros de la escuela industrial.  
 
 La mejora de la accesibilidad y la peatonalización de algunas calles no 
importantes en la circulación.  
 
7.2. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
En el mismo anejo 7, se elabora el estudio de soluciones en el que se 
analizan diferentes aspectos y se analizan las siguientes propuestas en base a estos 
tres condicionantes principales: 
- Dotación de una mayor proporción de espacio al peatón sobre la superficie total 
de la calle en contra del vehículo privado y el transporte rodado en la totalidad 
de la longitud de la zona de actuación. 
 
- Amortiguación del tráfico en la zona de actuación mediante la disminución de 
la sección transitable por métodos motorizados y limitación de velocidades. 
 
- Mejora de accesos al edificio escolar para PMR y a la zona del Viaducto. 
 
Las propuestas que se analizan son las siguientes: 
1. Propuesta 1: Restauración del pavimento de aceras y 
calzada y mantenimiento de la sección actual. 
2. Propuesta 2: Restauración del pavimento de aceras y 
calzada y eliminación de aparcamientos en las calles 
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transversales (Metge Mario Garcia, Industria y Enric 
Hernández). 
3. Propuesta 3: Restauración del pavimento y aceras y 
peatonalización total de la zona con carril bici. 
4. Propuesta 4: Peatonalización parcial de la zona y mejora 
de accesos de la zona con un sentido único de 
circulación y una fila de aparcamiento en la calle más 
ancha (Passeig Ovidi Montllor). 
5. Propuesta 5: Eliminación de estacionamientos en la 
zona del Viaducto y zona 30. 
6. Propuesta 6: Restauración de acera y calzada y 
eliminación de aparcamientos. Inclusión de ciclo-calle. 
 
Tras el análisis exhaustivo de las diferentes propuestas y valoración de las 
mismas mediante puntos favorables y desfavorables se establece que la propuesta 
adoptada y la más favorable sea la propuesta: 
4. Propuesta 4: Peatonalización parcial de la zona y mejora de 
accesos de la zona con un sentido único de circulación y una fila 
de aparcamiento en la calle más ancha (Passeig Ovidi Montllor). 
Esta propuesta se puede consultar en el Anejo 7 del presente proyecto 
estando en él todos los detalles de la misma.  
 
7.3. NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
En lo que al diseño urbano se refiere, estará cuidadosamente definido con tal 
de cumplir con todos los parámetros de accesibilidad y respetando las premisas de 
los mismos en cuanto a diseño establecidas en la siguiente normativa: 
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- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
- Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, sobre 
Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat 
Valenciana. 
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana 
por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el 
medio urbano. 
- Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y Vivienda, por 
la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la 
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
- Ordenanza reguladora de accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. 
 
8. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES 
En este apartado se establecen los servicios afectados y expropiaciones que tienen 
origen en la ejecución del proyecto de reforma. 
 
8.1. SERVICIOS AFECTADOS 
Según la información obtenida por los distinto organismos de la 
Administración local de la ciudad de Alcoy y del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy 
los servicios afectados por este proyecto de reforma son los que a continuación se 
muestran:  
o Red de saneamiento separativa 
o Red de alumbrado público 
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8.2. RED DE SANEAMIENTO SEPARATIVA 
La red de saneamiento actual está constituida por una red unitaria que junta 
tanto el agua procedente de pluviales como la de saneamiento. Esta red debe ser 
cambiada por una separativa según Ordenanza del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.  
La tipología de la red será separativa en toda la zona del Viaducto con la 
particularidad de que debido a la inexistencia de una red separativa en la ciudad de 
Alcoy, se juntarán ambas redes en los pozos de registro situados en las 
intersecciones de la misma. Este esquema de funcionamiento prepara la red para un 
sistema separativo a la espera de que se ejecute en el resto de la ciudad.  
La red funcionará por gravedad y el material de la misma será el PE con 
pared interior lisa y una rigidez circunferencial de 8KN/m2. 
En cuanto a los colectores generales se colocarán en zanja de profundidad 
variable y con un diámetro de 400mm.  
Los colectores de acometida utilizarán un diámetro 200mm de PE y con 
junta elástica embebidos en un prisma de hormigón HM-20/P/40/I+Qc. Los pozos 
se realizarán de hormigón in situ HM-20/P/40/I+Qc de diámetro 1,10 metros. 
 
8.3. ALUMBRADO PÚBLICO 
En lo referente al alumbrado público se prevé la sustitución del alumbrado 
instalado actualmente que proporciona una iluminación insuficiente y discontinua 
por un nuevo alumbrado basado en el sistema led de menor consumo y mejor 
uniformidad en todo el ámbito de actuación. 
La altura de instalación de los mismos se prevé a 7 metros, estando 
montados sobre postes situados cercanos al borde de la calzada con una 
configuración al tresbolillo. También encontramos algunas calles sin postes, ya que 
los brazos de las luminarias se extienden a partir de las fachadas de los edificios. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Memoria | 20  
 
8.4. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
Para el sistema de recogida de residuos urbanos se pretende cambiar de 
lugar los contenedores situados en mitad de la calle Passeig Ovidi Montllor y 
soterrarlos al inicio de la calle Enginyer Cort Merità.  
Este punto de recogida de residuos sólidos urbanos estará compuesto por 1 
contenedores de cada tipo siendo estos materia orgánica, papel, plástico y vidrio.  
La obra de esta instalación consistirá en la ejecución de la instalación de 
soterramiento mediante cajas de hormigón armado prefabricadas, mecanismos de 
elevación y cierre hidráulico. 
Dentro de las cajas se dispondrá de contenedores de apertura superior y 
lateral dependiendo de su tipología y la materia que almacenen.  
 
8.5. EXPROPIACIONES 
No existen expropiaciones aplicables a la obra de reforma. 
 
9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
A continuación se describen las diferentes obras planteadas en este proyecto 
de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus 
accesos para llevar a cabo la ejecución de la propuesta adoptada y descrita en el 
Anejo 7. 
Para la calle Enginyer Cort Merità no realizaremos ningún cambio, 
exceptuando la disposición de algunos aparcamientos con las paradas del transporte 
urbano, y la inclusión de los contenedores soterrados.  
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Para la calle Passeig Ovidi Montllor, se eliminaran los estacionamientos 
existentes en línea y a partir del cruce con la calle Mario Metge García, se 
establecerá a la derecha de la calzada una serie de aparcamientos en batería a 60º 
hasta el final de ésta. El primer tramo de esta calle, pues contara con 2 carriles de 
circulación con 2 sentidos diferentes. Después del cruce comentado anteriormente, 
nos encontraremos con un solo carril de circulación en un sentido y aparcamiento 
en batería a 60º. Por lo tanto: 
- Sección 1 (Desde el cruce con Enginyer Cort Merita hasta el cruce con 
Metge Mario Garcia): 
 Acera a la izquierda de 3,5 metros de ancho 
 Acera a la derecha de 1,5 metros de ancho 
 Doble carril de circulación en sentido único de 3,25 metros de 
ancho cada uno 
 Sin aparcamiento 
 Distribución de farolas al tresbolillo  
 
- Sección 2 (Desde el cruce con Metge Mario Garcia hasta el final de la 
calle): 
 Acera a la izquierda de 2,3 metros de ancho 
 Acera a la derecha de 1,5 metros de ancho 
 1 carril de circulación de 3 metros de ancho 
 Estacionamiento en batería a 60º de 4,7 metros de ancho 
 Distribución de farolas al tresbolillo  
 
Se procederá a peatonalizar completamente la calle Industria restringiendo 
totalmente el paso a cualquier vehículo motorizado ya que no existen parquings 
privados ni vados.  
En cuanto a la calle Enric Hernández, justo en la manzana con el edificio 
escolar, se mantiene la peatonalización para mejorar la accesibilidad del edificio. El 
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resto de la calle pasa a ser de un sentido de circulación y sin escalón significativo 
entre calzada y aceras, debido a la poca anchura de la calle. 
La calle Metge Mario García deja de ser una calle cortada para ser una calle 
de un sentido de circulación de 4 metros de calzada y 2 metros de acera a cada lado. 
Se prohíbe totalmente el estacionamiento. 
Se recomienda consultar en el documento 2: Planos de este mismo proyecto, 
las secciones establecidas para cada zona del Viaducto. Se puede obtener una vista 
general de la solución en los planos sobre la planta y secciones de las calles de 
proyecto. 
En cuento a la secuencia constructiva a seguir para la ejecución de las obras 
con el máximo estándar de calidad constructiva y una mejor organización de los 
tajos de obra será la siguiente: 
a. Movimientos de tierras. Demolición de pavimento. Cajeo hasta 
cota de plataforma y terraplenados necesarios. 
b. Ejecución de la red de Saneamiento. 
c. Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas (alumbrado 
público, agua, riego) 
d. Replanteo y colocación de bordillos 
e. Ejecución de pavimentos. 
f. Instalación de luminarias, mobiliario y señalización viaria. 
 
9.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
A continuación, en este punto, se engloban los trabajos de demolición 
previos a las obras.  
 
En primer lugar se prevé la demolición de los pavimentos de la acera y 
bordillo además del pavimento asfáltico de la calzada. Para luego proceder a 
desmontar el mobiliario urbano existente y los elementos de señalización. 
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En este proyecto de adecuación se pretende mantener la misma rasante por 
lo que en este caso no serán necesarios los desmontes y terraplenados en el ámbito 
de actuación correspondiente a un cambio de rasante, sin embargo sí que se 
contempla el desmonte de la base de las aceras y parte de la plataforma de la 
calzada para la ejecución de la red de saneamiento y servicios, así como la 
sustitución de las zonas en mal estado.  
- Excavaciones: Se debe prever la retirada de todos aquellos elementos 
sobrantes a vertedero autorizado para la gestión adecuada de dichos 
residuos. 
- Explanadas: Compactado al 100 % de Próctor Normal en coronación de 
explanación. 
- Terraplenes: Compactado al 98% de Próctor Normal en núcleo. 
 
 
9.2. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
En este apartado se comenta la actuación de sustitución de la red unitaria 
actual por la red separativa prevista para esta calle según la Ordenanza del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy.  
 
El estado de la red actual es bueno, sin embargo, debido a ordenanzas del 
Ayuntamiento de Alcoy, la nueva red de saneamiento debe ser separativa. Nos 
encontramos con un problema, ya que actualmente el resto de la red de la ciudad es 
unitaria y por tanto esta actuación de red separativa no servirá para nada más que 
dejar preparada la zona para este tipo de instalación.  
 
En la construcción de la misma se respetará el trazado actual de la misma 
estando fabricada de tubo de PVC corrugado con pared interior lisa y 8 KN/m2 de 
rigidez circunferencial con junta elástica.  
 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Memoria | 24  
 
En cuanto a la situación de las tuberías de alcantarillado se dispondrán de 
forma correspondiente al plano en planta del documento de planos.  
 
A lo largo de toda la red de evacuación de aguas se dispondrán un total de 
20 imbornales distribuidos a lo largo de toda la zona de actuación del Viaducto. 
Esta red tendrá las mismas características y dimensiones que la red de evacuación 
de aguas fecales, sin embargo, la profundidad de la misma será de dos metros.  
 
El sistema de funcionamiento de esta red separativa para el tramo de calle 
será algo singular ya que tal y como se ha comentado en puntos anteriores, no 
existe red separativa en la ciudad y por lo tanto la actuación comprenderá la 
preparación de la misma para unirla a una red separativa en un futuro. 
 
9.3. RED DE SERVICIOS 
9.3.1. Alumbrado 
En cuanto a la red de alumbrado público de toda la zona del Viaducto, será 
creada con alumbrado LED con la finalidad de mejorar la eficiencia del mismo, 
reducir el consumo y crear una red con una iluminación uniforme a lo largo de la 
misma.  
 
Para el dimensionamiento de esta red se ha utilizado el programa 
informático DIALUX  asegurando así el cumplimiento de la normativa existente en 
esta materia y cuyos resultados se pueden comprobar en el anejo correspondiente.  
 
Las luminarias a instalar estarán compuestas por un cuerpo de fundición de 
aluminio y protector de vidrio con un bloque óptico con hermeticidad. 
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Las redes de conducción eléctrica estarán constituidas por conductores de 
clase RV de 0,6/1 KV siendo estas subterráneas y en canalizaciones de PVC de 
100mm de diámetro, alojadas en zanjas a 40 cm. de profundidad y con arquetas 
para su registro de sección 40x40cm.  
 
Los cruces de calzada de la red de alumbrado público se realizarán a una 
profundidad de 80cm con tres tubos de PVC de 100mm de diámetro.  
 
El montaje de las luminarias se realizará sobre postes de 8 metros de altura 
colocándola a una altura de 7 metros desde el suelo.  
 
9.3.2. Riego 
Se conserva la red de riego existente para los alcorques independiente de la 
red de agua potable para las calles, con conexión directa a la misma. 
 
9.4. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Estas acciones se han comentado en el apartado en los apartados 5, 5.1, 5.2 
de esta memoria.  
 
9.5. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN 
Se prevé el recambio de papeleras y bancos en toda la zona de actuación. 
Con ello conseguimos actualizar el material que se encontraba en mal estado y 
distribuirlo correctamente.  
En cuanto a la señalización, se define una nueva zona con direcciones 
totalmente diferentes a las actuales por lo que es necesario avisar bien a los usuarios 
mediante una buena señalización. 
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10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo 19: Justificación de precios, podemos encontrar con muchos 
más detalles la justificación de precios de este proyecto de adecuación del 
perímetro del edificio escolar del Viaducto. 
En este anejo pues, se incluyen los cuadros de costes salariales, de los 
materiales a pie de obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de obra 
auxiliares y de los precios descompuestos de las unidades de obra que se incluyen 
en el Presupuesto. 
11. PRESUPUESTO 
El presupuesto de Ejecución Material obtenido es resultado de la suma de 
cada uno de los capítulos que componen o en los que se divide la obra. A 
continuación podemos observar cada uno de ellos:    
CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1. LEVANTADO Y DEMOLICIONES 88.640,34 
2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 56.168,00 
3. INSTALACIONES 156.704,08 
4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 344.464,28 
5. EQUIPAMIENTO URBANO 84.994,02 
6. CONTENEDORES SOTERRADOS 128.565,76 
7. GESTIÓN DE RESIDUOS 54.968,72 
8. SEGURIDAD Y SALUD 42.629,53 
    
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL (PEM) 957.134,73 
13% GASTOS GENERALES 124.427,51 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 57.428,08 
Suma 1.138.990,32 
21% IVA 239.187,97 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 1.378.178,29 
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad 
de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 
Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
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12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL 
CONTRATO 
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el 
presente proyecto, en el artículo 65 Exigencia de clasificación, indica: Para 
contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de 
importe igual o superior a 350.000 euros, será requisito indispensable que el 
empresario se encuentre debidamente clasificado. 
12.1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
A continuación se definen los grupos y subgrupos que se proponen para la 
clasificación del contratista. Estos deberán estar de acuerdo con aquello establecido 
en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 1098/2001. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 957.134,73 euros   
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 1.378.178,29 euros   
PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses          
S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad 
media el valor íntegro del contrato   
ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 1.378.178,29 euros       
S/ Art.65 del RDL 3/2011, Exigencia de Clasificación, Para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe => a 
350.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado 
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12.2. CATEGORIA DEL CONTRATO 
La categoría del contrato de ejecución será determinada por su anualidad 
media en la forma definida por el Artículo 26 de Categoría de clasificación en los 
contratos de obras del Reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas 1098/2001. 
• GRUPO: G, Viales y pistas  
• SUBGRUPO: 4, con firmes de mezclas bituminosas.  
• CATEGORÍA: f < 840.000 € 
 
13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
Según lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento General para la 
Contratación de Obras del Estado se incluye el Anejo de Plan de Obra.  
 
Teniendo en cuenta los rendimientos de las unidades de obra prevista, la 
dificultad de accesos, se han considerado rendimientos pequeños. No obstante, el 
Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en cuenta los 
rendimientos que obtenga con sus equipos y personal adscritos a las mismas. 
  
El plazo de ejecución del siguiente proyecto se ha estimado en 10 meses. 
 
En cuanto al plazo de garantía del mismo será de un año siempre que no se 
establezca otro plazo diferente en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares a partir de la fecha de recepción de las obras. Durante este periodo será 
cuenta del Contratista todas las obras de conservación, reparación y limpieza que 
sean necesarias.  
 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Memoria | 29  
 
14. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 
se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las 
obras de nueva construcción, para ello se incluye el Anejo 18. Seguridad y Salud en 
el presente proyecto.  
El presupuesto estimado para Seguridad y Salud se establece en la cantidad 
de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (42.629,53 €). 
 
15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
Atendiendo al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye el 
Anejo 15. Gestión de residuos con el fin de satisfacer estas necesidades y en 
conformidad todo ello con el mencionado R.D. 
 
 
16. CONTROL DE CALIDAD 
En el Anejo 16. Control de calidad, se establece la relación de ensayos 
considerados como necesarios para asegurar la calidad de las obras que el 
Contratista realice, estando este obligado a asumir el coste que de ello se derive.  
 
Hasta la cuantía del 1% del presupuesto de ejecución material del presente 
proyecto será realizado por el Contratista el control de calidad del proyecto que se 
adjudica, quedando los excesos de ese límite del 1% a cargo del promotor de la 
obra.  
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En este sentido, es obligación de la Dirección Facultativa de la Obra el 
elaborar un Plan de Control de Calidad en el que se establezcan los ensayos a 
realizar, frecuencias de muestreos y coste entre otros.  
 
 
17. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 
No se elabora estudio de impacto ambiental puesto que las obras que 
contempla este proyecto por sus características no están contempladas en ninguno 
de los Anexos del Decreto 162/1990 de 15 de Octubre por el que se aprueba la 
ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de Marzo de Impacto Ambiental.  
 
 
18. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
En el presente proyecto se cumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados, incluyéndose  en el mismo el Anejo 9. Parámetros de 
accesibilidad dedicada al cumplimiento de la misma orden entre otras de carácter 
local.  
 
19. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 
Los terrenos afectados por las obras de la Adecuación del perímetro del 
edificio escolar del Viaducto y la mejora de sus accesos para PMR afectan en su 
totalidad a terrenos públicos. 
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20. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En este proyecto, en cumplimiento de lo que se exige en el Reglamento de 
Contratación para las Administraciones Públicas, se hace constar expresamente, 
que las obras descritas y valoradas en el presente documento forman una obra 
completa, sin perjuicio de cualquier posterior ampliación o modificación, 




Considerando que este Proyecto está redactado conforme a las normativas 
vigentes tanto de ámbito estatal como a nivel autonómico y local del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy, así como define, justifica, condiciona y valora 
perfectamente la obra proyectada y cumple los objetivos planteados para la misma, 
se eleva a los organismos superiores para su aprobación y efectos oportunos, si 
procede.  
 
En Alcoy, a Enero de 2016 
 
El autor del Proyecto 











Autor: Miguel Ángel Solbes Silvestre 
Tutor: Manuel Ríos Pérez 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se pretende en el siguiente anejo, dar a conocer todo aquello que antecede a la 
ejecución del proyecto “PROYECTO DE ADECUACION DEL PERÍMETRO DEL 
EDIFICIO ESCOLAR DEL VIADUCTO Y LA MEJORA DE SUS ACCESOS” y que 
justifica la necesidad de esta actuación a través de un análisis completo de los diferentes 
aspectos que influirán en él. 
 Se definirá pues, con total exactitud, el ámbito de actuación del proyecto de 
regeneración urbana y mejora de los accesos. 
2. ANTECEDENTES Y OBJETO 
Este proyecto ha sido redactado como Trabajo Final de Grado del grado de 
Ingeniería Civil impartido por la Universidad de Alicante en el curso lectivo 2015-2016. 
El redactor de este proyecto es D. Miguel Ángel Solbes Silvestre, alumno de 4º 
curso del Grado de Ingeniería Civil con DNI 21.691.972 M. 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 El municipio de Alcoy, se ha distinguido, principalmente, por su abrupta topografía 
que desde un principio, ha condicionado su estructura y crecimiento. Ya en los primeros 
compases del municipio, en aquellos tiempos como Vila de Alcoy, se comenzó por el 
desarrollo de la misma junto a los ríos, hablando de las épocas árabes de la misma. 
Nuestra zona de actuación, está situada en la zona del Viaducto de Alcoy, en el 
sureste de la ciudad. Se trata de un edificio de estilo clasicista, aunque en su interior 
existen elementos del más puro art déco, fue construido entre 1923 y 1936 según el 
proyecto del arquitecto Joaquín Pla Laporta. El inmueble ocupa terrenos de los antiguos 
tendederos de la Real Fábrica de Paños, institución que ya en 1855 impulsó, junto con el 
Ayuntamiento, la creación de una escuela técnica para formar operarios especializados y 
empresarios versados en nuevas técnicas industriales. En cuanto a los materiales de la 
fachada, se aprecia claramente la piedra y el ladrillo a cara vista. Se trata de un edificio 
exento de fachadas simétricas y jerarquizadas con un pórtico central de acceso con 
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columnas lisas y una escalinata. Es un edificio de tres plantas cuyo uso actual es docente y 
posee una protección integral de nivel II; por lo que este edificio tiene una serie de obras 
catalogadas como prohibidas, preferentes o no preferentes. 
Como he comentado antes, el edificio se terminó en 1936, pocos meses antes de dar 
comienzo la guerra civil, llegando a albergar diversas instalaciones sanitarias y de prisión 
durante los años siguientes. El edificio Viaducto fue un hospital sueco-noruego durante la 
Guerra Civil Española, éste se construyó para heridos de guerra en el pueblo de Alcoy. Los 
costes de su construcción se sufragaron gracias al dinero recaudado de una suscripción 
popular que se hizo en Suecia y en Noruega. Hoy día el hospital ha desaparecido y el 











Imagen 1. Una de las primeras imágenes del Hospital Sueco-
Noruego durante la Guerra Civil Española. Actual edificio de 
la Universidad Politécnica de Valencia. Fuente: Jordi Orts. 
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Imagen 2. Fachada del Hospital Sueco-Noruego en el 1936. Se podrá 
observar en fotos posteriores como no ha sufrido apenas cambio. Fuente: 
Jordi Orts. 
 
Para acceder a este edificio desde el centro de la ciudad, era necesario traspasar uno 
de los famosos puentes de la ciudad. Este se denomina el Viaducto de Canalejas; el cual,  
se inauguró en 1907 y se denomina así por el nombre del diputado a Cortes por el distrito 
de Alcoy, José Canalejas y Méndez. Tiene una longitud de 200 metros de largo para el cual 
se usaron 325 toneladas de acero que descansan sobre tres pilares y dos estribos que elevan 
el conjunto hasta una altura máxima de 54 metros sobre el río Molinar. 
 
 
Imagen 3. Viaducto de Canalejas. Fuente: google. 
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A partir de 1964, la Escuela de Peritos Industriales pasó a denominarse Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy (EUITIA). En 1972 se integró en la 
Universidad Politécnica de Valencia como EUITIA impartiendo cinco especialidades 
desde 1983: Química, Mecánica, Electricidad, Textil y Electrónica Industrial. Hasta el año 
2006, la EPSA utilizaba este edificio para realizar sus clases pero debido al gran aumento 
de estudiantes y titulaciones y a su poca accesibilidad, se tuvieron que trasladar a los dos 
edificios situados en la Plaza de Ferrándiz y Carbonell, en el mismo centro de la ciudad. 
 




Imagen 5. Actual Universidad Politécnica Superior Alcoy. Fuente Google. 
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2.2. INTERVENCIONES 
Desde la construcción de las viviendas en los terrenos de la fábrica de paños apenas 
se han realizado intervenciones significativas. En los últimos años cabe destacar las 
mejoras en algunas zonas del parque situado al lado de la calle Passeig Ovidi Montllor. 
Este se había degenerado un poco debido al mal uso que se le daba. También a principios 
del siglo XXI se procedió a peatonalizar parte de la calle Enric Valor situada en la zona de 
actuación.  
A principios de 2007 se realizó la primera y única marquesina existente en toda la 
zona del Viaducto. Esta marquesina era necesaria ya que centenares de estudiantes pasaban 
mucho frio en la zona esperando al autobús. Los estudiantes y ancianos exigían un lugar 
donde poder refugiarse de las inclemencias del tiempo. 
 
Imagen 1. Construcción de una marquesina en la zona de actuación en el 2007. Fuente: Información. 
 
 
A principios de 2014 se procedió a la inauguración del famoso puente “curvado” 
como le llaman los habitantes de la ciudad. En realidad su nombre es el de Francisco Aura 
y está bautizado en honor a uno de los alcoyanos que fue deportado a un campo de 
concentración nazi y sobrevivió, así como a los otros 22 alcoyanos que murieron en tierras 
austriacas. Es una infraestructura que toma mucha importancia con nuestra obra y con la 
zona de actuación, ya que se encarga de unir el barrio del Viaducto con el barrio más 
antiguo que es el centro de la ciudad y el más poblado que es el de la Zona Norte. 
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Por último, cabe destacar la intervención que se ha producido a mitad de 2015 en la 
cual se ha introducido una rotonda en la zona más alta del Viaducto. Esta rotonda consta de 
4 entradas o salidas que son: el puente Francisco Aura, el antiguo recinto ferial, la salida 
hacia la calle Passeig Ovidi Montllor y la salida hacia la autovía A-70 Alicante-Valencia. 
 
Imagen 2. Rotonda en la parte superior del Viaducto. Realizada a mediados de 2015 que junto con el puente 
Francisco Aura mejora notablemente la accesibilidad y viabilidad de la zona. Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3. OBJETO DE LA ACTUACIÓN 
Tras una minuciosa observación de la zona del Viaducto de Alcoy, se concluye que 
son necesarias las siguientes mejoras: 
1. Disminución de la velocidad de circulación de los vehículos 
2. Prioridad al peatón y a su accesibilidad 
3. Integración con el sistema de transporte publico 
4. Mejora de la accesibilidad en las calles y en el edificio 
5. Mejora estética y visual 
6. Ampliación del espacio para el peatón 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 1: Análisis previo | 10  
 
Con todo esto, se pretende mejorar la zona que envuelve al antiguo edificio escolar 
del Viaducto, proporcionando un acceso seguro, rápido y eficaz para cualquier persona, 
teniendo siempre en cuenta que ha de mejorar la sostenibilidad de la ciudad, así como la 
sostenibilidad ambiental; y además dándole al peatón el protagonismo de la zona, ya que es 
el principal usuario de la ciudad y del edificio. 
 
2.4. METODOLOGÍA 
Para la redacción del proyecto que nos incumbe se ha empleado la siguiente 
metodología: 
1. Toma de datos, búsqueda de la información de la situación actual y 
antecesora. 
2. Análisis de los datos obtenidos y obtención de las premisas principales que 
regirán la redacción del proyecto. 
3. Estudio de las posibles soluciones de proyecto con sus pros y contras y 
adopción de la solución más adecuada, incluyendo su justificación. 
4. Redacción de los documentos necesarios para la ejecución del proyecto de 
ejecución con la solución adoptada. 
3. SITUACIÓN, DEFINICIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
3.1. SITUACIÓN 
El espacio a regenerar se encuentra en el territorio de la Comunidad Valenciana, 
concretamente en el municipio de Alcoy, comarca de L’Alcoià, provincia de Alicante. Se 
trata de una zona del barrio del Viaducto al Sureste de la ciudad. 
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3.2. DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
El ámbito de actuación del proyecto se corresponde con el edificio escolar del 
Viaducto y las calles que lo rodean. En el ámbito de actuación incluimos las siguientes 
calles: 
 Carrer Enginyer Cort Merità 
 Passeig Ovidi Montllor 
 Carrer Metge Mario García 
 Carrer Enric Hernández 
 Carrer Industria 
3.3. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
Para la definición del ámbito de actuación consideramos aquellos valores más 
importantes respecto al crecimiento y revitalización de un área de la ciudad como pueden 
ser la sostenibilidad, el medio ambiente, el factor social, el factor cultural y el factor 
urbanístico entre otros, sin olvidar el factor económico y de potenciación de la actividad  
comercial de la zona de actuación, permitiendo que se instalen nuevos comercios.  
Para actuar en cualquier zona debemos tener en cuenta lo siguiente, que el 
beneficio de una zona, después de una actuación, sea superior a los costes de la actuación. 
3.3.1. Calle Enginyer Cort Merità 
Se trata de una de las calles más importantes sobre el edificio y la zona a tratar, ya 
que esta calle fue el primer acceso que tuvo el edificio y la zona del Viaducto. Es la calle 
que continúa el Viaducto de Canalejas y que une el barrio del casco antiguo (centro de la 
ciudad donde se sitúa la Plaza de España y el Ayuntamiento) con el barrio del Viaducto Se 
trata pues de un paso obligado por cualquier ciudadano para acceder a esta zona. 
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Ilustración 1: Patrón de Movilidad de Alcoy. En rojo se encuentra marcado el puente Viaducto de Canalejas 
y la calle Enginyer Cort Merità.  Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, la calle “Enginyer Cort Merità” es 
de gran importancia ya que nos va a comunicar dos zonas importantes en la ciudad; 
además nos proporciona también una salida hacia la Autovía del Mediterráneo, así como 
hacia otro barrio de la ciudad como es el de la Zona Norte gracias a la reciente 
construcción de otro puente; el de Francisco Aura. Gracias a este puente construido a 
finales de 2013 se ha mejorado bastante el acceso a esta zona y ha facilitado en gran parte 
unir el hospital (situado en la Zona Norte justo después del puente) a la zona más céntrica 
y antigua de la ciudad. En esta calle se disponen de dos carriles de circulación, uno para 
cada sentido y con aparcamiento a ambos lados de la calzada, provocándole siempre al 
autobús problemas para parar en la zona deseada. El autobús tiene una parada en cada 
sentido de circulación. 
3.3.2. Passeig Ovidi Montllor 
 Es la calle más importante de todo el barrio del Viaducto. Se trata de la calle 
principal que cruza todo el barrio y a partir de la cual surgen calles transversales a ésta. En 
esta calle, encontramos un paseo-parque colindando por un lado; mientras que al otro lado 
tenemos edificaciones de dos o tres pisos. La entrada principal del edificio escolar y su 
escalinata tienen acceso a través de esta calle. En nuestro tramo de calle, es decir, en la 
manzana del edificio, disponemos de dos carriles de circulación, uno para cada sentido, y 
una zona de aparcamiento a la derecha. A partir de este tramo el estacionamiento se 
encuentra a ambos lados de la calzada. 
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3.3.3. Carrer Metge Mario García 
Se trata de una calle de pequeña longitud y estrecha en la cual solo existe un carril 
con ambos sentidos de circulación. Es una calle sin salida en la cual los coches no aparcan 
correctamente y a todas horas podemos ver como se asientan sobre ambas aceras. 
Normalmente los coches entran de cara a esta calle, y para salir de ella tienen que hacerlo 
marcha atrás; esto es debido al mal uso de la calle y genera grandes problemas a diario. 
3.3.4. Carrer Industria 
Es una calle paralela a Metge Mario Garcia y con muchas similitudes. En la 
anterior solamente existen viviendas a un lado de la calzada y en esta existen viviendas a 
ambos lados. Encontramos estacionamiento a un lado de la calzada, y en la otra acera 
bolardos en toda su longitud para evitar el estacionamiento incorrecto que se da en la calle 
anterior. 
3.3.5. Carrer Enric Hernández 
Se trata de una calle importante y que sin duda necesita una regeneración. Esta 
calle no permite el paso de vehículos motorizados en algunos tramos, pero está en muy 
mal estado y apenas existe movimiento por esta zona del barrio. La mala iluminación deja 
mucho que desear. Sería una calle fantasma si no fuera porque el edificio escolar dispone 
de una entrada secundaría por esta calle. El acceso trasero del edificio es más fácil que 
superar la escalinata; no obstante, es necesario superar 5 escalones de gran altura para 
acceder al ascensor del edificio. Se trata pues de una calle vieja que se peatonalizó con el 
objetivo de que tuviese un uso mayor, pero ha quedado en el olvido. 
 
3.4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
Para conocer el estado actual de las calles presentadas anteriormente, nos 
apoyamos en el ANEJO FOTOGRÁFICO, en el cual se puede analizar minuciosamente 
en más de 60 fotografías cada una de las calles. 
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4. ANÁLISIS PREVIO 
A continuación se pretende analizar todos aquellos factores que se consideren 
importantes a la hora de realizar el estudio previo de la zona, con el fin, de más adelante en 
esta misma memoria, poder ofrecer una solución adecuada y adaptadas a las características 
existentes y a la zona de actuación. 
4.1. POBLACIÓN 
Según el INE, el municipio de Alcoy, tiene censados en el año 2014 un total de 
59675 habitantes. Se puede observar que desde el año 2008 se está produciendo un pequeño 
descenso de la población debido en gran medida a la falta de oportunidades en la misma. A 
pesar del pico que se produjo en 2013, hoy por hoy viven en Alcoy menos personas que 
hace 15 años y eso se debe a diferentes motivos. 
Gráfico 1. Evolución de la población de Alcoy del 1998 – 2013. Fuente: INE 
 
Como podemos observar, existe una pérdida anual de población entre  el 0,7% y el 
1,2% en los últimos años, con una tendencia continuista que parece no frenar por el 
momento, pudiendo llegar a los siguientes valores en los próximos años. 
AÑO TOTAL 
POBLACION 2014 59675 
2015 59197 
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Este descenso de la población que nos acompaña los últimos años y que tiene una 
tendencia continuista, se debe a la falta de oportunidades en la ciudad, sobre todo para los 
nuevos titulados, en su mayoría jóvenes, que buscan salidas laborales fuera de la 
población, con el consiguiente traslado de su residencia, así como la falta de ofertas 
académicas, que llevan a muchos jóvenes a estudiar fuera de la localidad y en muchos 
casos estableciendo su nueva residencia fuera de la misma. 
Por otra parte, este descenso también es producido por el crecimiento vegetativo 
negativo en los últimos años. Es decir, que se produce un  mayor número de defunciones 
que de nacimientos, provocando una merma de la población. 
AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGET
ATIVO 
2008 615 623 -8 
2009 596 572 24 
2010 598 605 -7 
2011 541 604 -63 
2012 532 633 -101 
2013 479 625 -146 
2014 490 594 -104 
 




En el caso de la ciudad de Alcoy, no existe una variación estacional vacacional 
importante como puede producirse en otras ciudades como puedan ser las situadas en el 
litoral, por lo que no entraremos en detalle en este aspecto. 
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En el caso de Alcoy, la única variación estacional se produce en la población 
comprendida entre los 18 y los 25 años, debido a que se trata de una población de edad 
universitaria. A su vez, esta variación se compensa con la atracción que tiene la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy, estableciendo aproximadamente que el flujo de estudiantes 
que sale de la ciudad entre los meses de Septiembre a Mayo y la que entra es el mismo, por 
lo tanto, tampoco debemos tener en cuenta esta variación estacional de carácter académico. 
Es importante también establecer la distribución zonal de la población de Alcoy, 
con el fin de determinar, si la zona de actuación se trata de un área de gran densidad o si 
más bien nos encontramos ante un área de poca densidad. Este factor ayudará a establecer 
una posible solución. 
 
 
Gráfico 1: Distribución zonal de la población de Alcoy. 2013. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
 
Nuestro caso de regeneración se encuentra como bien sabemos en la zona del 
Viaducto (2% población), no obstante, es un lugar al cual acceden personas de todos los 
puntos de la ciudad y que alberga a centenares de estudiantes cada día tanto por la mañana 
como por la tarde. Es por ello una zona importante y a tener en cuenta en cuento a la 
economía y sostenibilidad de la ciudad. Además es una zona intermedia y cercana a los 
barrios de la Zona Norte (27%), Zona Centro (8%) y la Zona Alta (11%). 
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Es importante conocer la superficie de ocupación así como la densidad de los 
barrios de la ciudad. En nuestro cosa, al tratarse de un edificio importante para la ciudad y 
al cual acceden centenares de personas cada día, es un lugar a tener en cuenta a pesar de 
no tener unos valores significativos. Es por ello relevante, darle al peatón el protagonismo 
necesario y mejorar los accesos tanto públicos como privados para conseguir acortar y 
mejorar los tiempos de llegada al edificio.  
 
Imagen 6. Superficie de ocupación de los barrios de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 1: Análisis previo | 18  
 
 
Imagen 7. Densidad de habitantes por superficie de los barrios de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
 
La primera conclusión que se obtiene del estudio de la imagen mostrada de 
densidades de habitantes por superficie, es que en las zonas Centro y Viaducto, 
correspondientes con el casco histórico, tienen una densidad baja de ocupacion, debido a 
que el tipo de construcción suele ser viviendas plurifamiliares de baja altura (2 a 4 plantas 
máximo) y las unidades familiares bajas (personas de edad alta con hijos independizados). 
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Imagen 8. Crecimiento de población en los últimos 5 años de los barrios de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de 
Alcoy 
 
De la imagen anterior se deduce que algunas zonas de la ciudad, incluida nuestra 
zona de estudio, El Viaducto, se ha experimentado un claro crecimiento de población en 
los últimos 5 años. Este dato es muy importante para planificar el futuro de una ciudad y su 
posible crecimiento. No obstante, teniendo en cuenta los datos de evolución de la ciudad 
analizados antes, este crecimiento se debe a la migración de la ciudad de un barrio a otro y 
no a un crecimiento vegetativo de la ciudad, ya que éste se encuentra en descenso. 
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4.2. USOS DEL SUELO 
En nuestra zona de estudio, el Viaducto, predomina el uso de suelo residencial, con 
muy pocos usos terciarios en la planta baja de los edificios. Se trata de una zona de suelo 
urbanizable y edificación compacta. El uso terciario de esta zona se corresponde con algún 
establecimiento pequeño, farmacia o algún bar. 
4.2.1. Residencial 
Es el suelo predominante en la zona de estudio y está formado en su totalidad por 
edificios residenciales, con ocupación anual y sin variación estacional. Existe un uso mixto 
del alquiler y la vivienda en propiedad, pero siempre para largas estancias ya que se trata 
de viviendas residenciales y en ningún caso de uso vacacional. 
4.2.2. Terciario 
Apenas existen comercios en esta zona, exceptuando una panadería, una tienda 
pequeña de alimentos, un taller de coches, una farmacia y varios restaurantes. 
4.2.3. Equipamientos y otros 
Nos encontramos con la existencia en primer lugar del colegio mayor Ovidi 
Montllor, en el cual se hospedan una gran cantidad de universitarios que disfrutan de los 
grados y masters que existen en la UPV, así como de los módulos de artes que se imparten 
en la escuela de arte.  
Destacamos también la presencia de la Parroquia Divino Maestro en la cual se 
realizan cada fin de semana misas así como bautizos y comuniones cuando se precisa de 
ella. 
Por último, destaca en esta zona la presencia del Edificio Escolar del Viaducto que 
es el edificio más importante del barrio y uno de los más importantes de la ciudad y por 
ello podemos definirlo como un centro generador de viajes que aporta un gran valor a la 
zona. Gracias a esto, la zona a estudiar está en continuo movimiento debido a los 
centenares de estudiantes que acuden tanto por la mañana como por la tarde al centro de 
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formación de adultos “Orosia”, a los alumnos de la escuela de Bellas Artes de Alcoy y a al 
resto de cursos y formaciones que se imparten frecuentemente. Además cabe recalcar que 
los exámenes teóricos del carné de conducir también se realizan en este edificio varias 
veces al año. 
En cuanto a las zonas ajardinadas, encontramos el parque contiguo a toda la calle 
“Passeig del Viaducte” el cual contiene un gran número de bancos y zonas de juegos para 
los más pequeños.  
4.2.4. Conclusiones 
Tras analizar los diferentes usos del suelo con los que contamos en la zona, se 
concluye que pese al uso predominantemente comercial, nos encontramos con una zona 
más bien basada en la docencia y en el continuo movimiento de peatones que acuden a 
clase o al colegio mayor. El uso comercial es un poco pobre debido a que se trata de una 
zona con poca población pero es posible que mejorando la accesibilidad y promoviendo 
algún comercio, esta zona pueda emerger poco a poco siendo aún más importante para la 
sociedad. 
4.3. RED VIARIA 
En nuestro proyecto como bien hemos comentado antes, tenemos en cuenta cinco 
calles importantes en el barrio del Viaducto. Por orden de magnitud y relevancia en el 
barrio podríamos enumerarlas de la siguiente manera: 
1. Passeig del Viaducte o de Ovidi Montllor 
2. Carrer Enginyer Cort Merità 
3. Carrer Metge Mario García 
4. Carrer Enric Hernández 
5. Carrer Industria 
5.3.1. Descripción de la red viaria actual de la ciudad de Alcoy 
A continuación se presenta un esquema con la jerarquía viaria de la ciudad de 
Alcoy, marcando y destacando los principales ejes de la red. Podemos destacar 
perfectamente la red primaria de la secundaria. 
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La red primaria está compuesta en su mayoría por la antigua nacional N-340, pero 
en la actualidad, debido a que el tráfico es desviado por la autovía A-7, esta pasa a ser parte 
de la red local, manteniendo la estructura antigua y formando la red primaria. El carácter 
lineal de esta red hace que exista una elevada rigidez de la movilidad del tráfico rodado. 
Esta red primaria, formada en su mayoría, como ya hemos dicho por la nacional 
N-340, es el único eje vertebrador de la ciudad y se compone de dos ramales: 
1. Eje  Noreste-Suroeste:  C/València,  C/Tirant  Lo  Blanc,  C/Grabiel  
Miró,  C/Na  Saurina d’Entença,  C/Víctor  Espinós,  C/Santa  Rosa,  
Puente de  Fernando  Reig y Carretera  de Alicante. 
2. -Eje Suroeste-Noreste: C/Alacant, Puente de María Cristina, 
C/Alzamora, Avd. La Alameda, Avd. Juan Gil Albert y C/València.  
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Imagen 1: Red primaria (Rojo) y red secundaria (azul) de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
5.3.2. Red de acceso a la ciudad 
 En la siguiente imagen voy a mostrar a simple vista las principales entradas 
que tiene Alcoy y la IMD de algunas de sus carreteras. Esta imagen está extraída del plan 
de movilidad urbana sostenible vigente y se aprecia claramente las 4 posibles entradas. 
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Imagen 9. Red de accesos a la ciudad. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
 De izquierda a derecha y en la imagen anterior podemos encontrar el acceso 
desde Bañeres por la CV-795. Se trata de una carretera convencional que entra en la ciudad 
por el Sur; consta de dos carriles con un sentido de circulación para cada uno cuya IMD no 
es muy alta pero que atrae a mucha gente desde zonas como Bañeres o urbanizaciones 
como Montesol o El Baradello. 
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Imagen 10. Acceso a Alcoy desde Bañeres por la CV-795. Fuente: Google Maps. 
 
 Siguiendo el la primera imagen referente a los accesos, ahora podemos 
diferenciar perfectamente dos entradas en la zona Sur de la ciudad. Desde la A-7 Alicante-
Valencia, debemos de tomar la salida número 449, una vez ahí podemos tomar dos 
carreteras que nos adentraran en la ciudad. La primera de ellas es la N-340 que es una de 
las entradas y salidas de la ciudad más utilizada. La segunda es la entrada o salida a la 
ciudad por la CV- 788 que pasa por nuestra zona de actuación, El viaducto. 
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Imagen 12. Acceso a Alcoy desde Alicante por la cv-788. Fuente: Google Maps. 
 
 
 Por ultimo cabe destacar la entrada/salida de Alcoy por el Norte de la 
ciudad. Se trata de la misma N-340 que entraba por el sur y que era la antigua nacional que 
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había que traspasar para ir de Alicante a Valencia y viceversa. Actualmente y con la 
construcción de la circunvalación, ya no es necesario traspasar por el interior de la ciudad, 
lo que le ha quitado mucho tránsito de paso a esta avenida. Este acceso consta de dos 
carriles para cada sentido de circulación, además dispone de una vía de servicio en gran 
parte de la entrada. 
 
 
Imagen 13. Acceso a Alcoy desde Valencia por la N-340. Fuente: Google Maps. 
 
5.3.3. Red Urbana Principal 
En cuanto a la red vial de la ciudad de Alcoy, está compuesta por vías principales 
de Norte a Sur, estando ellas unidas y formando un anillo de circulación, una especie de 
ronda interna que atraviesa la ciudad por el núcleo de los barrios. Este anillo y las calles 
más importantes de la red viaria local son las siguientes: 
 Calle Santo Tomás: es la primera calle que une el Ensanche con el Centro. Se 
trata de la continuación del Puente de San Jorge, emblema de Alcoy y punto de 
paso obligado para unir estas dos zonas. Es una de las vías principales del 
Centro de Alcoy a partir de la cual se distribuirá el tráfico hacia el resto de 
zonas. 
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 Plaza de España: Elemento característico de la ciudad que sirve para distribuir 
el tráfico del centro en diferentes direcciones y barrios. Comunica el centro 
con la zona Alta y la zona este de la ciudad. 
 
 Calle San Lorenzo: Se trata de un vial que desvía el tráfico dirección 
Ensanche. 
 
 Avenida País Valencià: Una de las principales calles de Alcoy, en ella se 
centra la actividad financiera de la localidad. Gran tráfico. Se trata del tramo 
de unión entre el Centro y el Ensanche. 
 
 Calle Alzamora: Primer tramo del Ensanche, permite el desvío de conductores 
hacia el oeste de la ciudad así como el acceso al Barrio de Batoy. Es un punto 
de paso obligado para cruzar la ciudad. 
 
 Avenida de la Alameda: Se trata del núcleo comercial de Alcoy,  es un eje que 
cruza de Sur a Norte la ciudad, permitiendo acceder desde la zona Alta, o zona 
Ensanche a la zona Norte de la ciudad 
 
 Calle Na Saurina d’Entença: Facilita el acceso a la ciudad desde el Norte, 
bien desde el barrio Norte, o desde la carretera nacional N-340. Permite la 
circulación dentro de la ciudad de Norte a Sur y la posibilidad de acceso a 
otros barrios, bien directamente, siguiendo la calle, o llevándonos hasta los 
accesos a los otros barrios. 
 
 Calle Santa Rosa: Se trata de la continuación de la calle Na Saurina 
d’Entença y soporta el mismo tráfico que la primera y se trata de una zona 
altamente comercial y con gran ocupación. 
 
 Calle Oliver: Es la calle de acceso desde el Centro-Ensanche al barrio de 
Batoy y el acceso a la ciudad de Alcoy desde el oeste. 
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 Calle San Nicolás: Se trata de una calle de unión entre el centro y la zona 
alta de la ciudad. 
 
 Calle el Camí: Calle principal de la zona Alta, se trata de una calle de 
unión entre el centro de Alcoy y la salida-entrada sur de la ciudad. 
 
5.3.4. Red viaria en la zona de actuación 
 Se puede observar en la siguiente imagen que parte de nuestra zona de 
actuación como es la calle de Enginyer Cort Merità viene a ser una red importante en la 
ciudad con una IMD razonable. 
 
 
Imagen 14. Red viaria en la zona de actuación, el Viaducto. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
  
 La calle en cuestión la podemos considerar como una vía colectora de tráfico 
ya que gran cantidad de usuarios la utilizan para entrar o salir de la ciudad en busca de la 
autovía del mediterráneo en dirección a Alicante. No existen en nuestra zona de actuación 
ningún tipo de intersección semafórica, simplemente rotondas, cedas al paso, stop, etc. 
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5.3.5. Parque de vehículos 
En el diseño de la solución, se debe tener en cuenta el uso del vehículo privado, 
puesto que no podemos hacer desaparecer este tipo de transporte, si bien es cierto que 
podemos intentar reducir su uso a través de una buena red de transporte público 
sostenible y de otros medios de transporte. 
Es importante destacar que en la actualidad se trata del modo de transporte 
dominante en la ciudad y por tanto no podemos obviarlo. Debemos tener en cuenta por 
tanto el transporte motorizado que no comprenda el transporte público, incluyendo en el 
turismos, motocicletas, ciclomotores, camiones o furgonetas entre otros. 
Por lo tanto, deberemos estudiar tanto la tendencia del parque de vehículos de la 
ciudad, que nos indicara si aumenta o disminuye el número de vehículos y por tanto, en 
una primera aproximación las necesidades en este sentido, así como el número actual de 
vehículos en la zona de estudio para poder determinar una solución adecuada al problema 
de reforma.  
.  
Tabla 3: Evolución del parque de vehículos de Alcoy hasta 2012. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
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Tal y como podemos observar en la tabla anterior, existe una tendencia alcista 
hasta 2009, momento en el cual estalla la crisis que hasta ahora azota la economía del 
país, a partir de este momento inicia un lento descenso del número de vehículos de 
motor. Podemos decir que en este aspecto, debido a que el descenso es mínimo nos 
encontramos con un número constante de vehículos en Alcoy, el cual, se prevé que con la 
finalización de la crisis, vuelva a seguir la tendencia alcista que llevaba hasta el 
momento. 
 
Gráfico 3. Evolución del parque de vehículos en Alcoy. Fuente: Anuario estadístico  de la Caixa. 
 
A continuación podemos observar la distribución de vehículos por zona, en ella 
se observa como las zonas con mayor densidad de vehículos se corresponden con las 
zonas que tienen mayor densidad de población siendo estas la zona de Santa Rosa, Zona 
Norte y la zona del Ensanche. En nuestra zona de actuación, es decir, en el Viaducto, 
tenemos aproximadamente unos 534 vehículos, muchos de los cuales tienen sus propias 
plazas de garaje. El problema viene en horas punta de la escuela cuando mucha gente 
acude a estudiar colapsando un poco las calles colindantes al edificio. 
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Imagen 15. Distribución de vehículos en los barrios de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
5.3.6. Aforos 
El principal dato que indica la utilización de una vía es la IMD o Intensidad 
Media Diaria. En nuestro caso nos interesa la IMD de las calles que se sitúan en nuestra 
zona de actuación. Más concretamente vamos a centrarnos en dos calles que son las que 
veremos a continuación, pero que comparte la misma IMD por lo que son más fácil de 
dimensionar. 
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 El objetivo de la medición de este parámetro no es otro que establecer las 
necesidades de tráfico de esta vía y dimensionar correctamente todos los componentes de 
la misma. Debemos de tener en cuenta que en los datos facilitados por el Ayuntamiento son 
de unos años atrás, por lo que no se ha tenido en cuenta la reciente obra que ha unido el 
Barrio de la Zona Norte con el del Viaducto y que ha mejorado la comunicación de estos 
fomentando el paso de los vehículos. Puede que las calles que ahora están entre 3001 y 5000 
hayan subido al siguiente grupo de 5001 y 10000. No obstante esto solo afectará a la calle 
principal “Passeig del Viaducte” y “Enginyer Cort Merità” pero en unos tramos que no 
debemos de modificar mucho. 
 
Imagen 16. Datos IMD de la zona de actuación. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
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5.4. TRANSPORTE SOSTENIBLE 
A continuación se va a realizar un análisis de la situación del transporte público y 
sostenible en la ciudad de Alcoy, con el fin de definir una mejor solución para la zona de 
actuación y en su caso potenciar el mismo. 
5.4.1. Movilidad peatonal 
Es importante destacar que, Alcoy, se convierte en una ciudad propicia para la 
movilidad no motorizada, ya que como podemos ver a continuación, prácticamente toda 
la ciudad, excluyendo las zonas industriales, está contenida dentro de una circunferencia 
de radio 1500 metros, es decir, es muy compacta. Si bien, son distancias asumibles por el 
peatón, y el máximo recorrido puede estar entorno a los 30 minutos caminando. 
 
Imagen 17: Máxima distancia que se puede recorrer linealmente en Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
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 Como podemos observar en la imagen anterior, la mayoría de las personas 
excepto ancianos y personas con movilidad reducida pueden desplazarse por Alcoy a pie. 
Según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Alcoy, se expresa que las calles de 
la ciudad no están bien adaptadas para el peatón por lo que el número de personas que 
realizaría los trayectos a pie sería superior de estar adaptadas y en buenas condiciones. 
Esta falta de adaptación que se comenta comprende desde temas de accesibilidad 
en diferentes partes de la ciudad como de comodidad del peatón u oferta de espacios, por 
lo que en el anejo fotográfico se pondrán ejemplos de los mismos. 
Se establece pues como uno de los objetivos de este proyecto el 
reacondicionamiento de la zona en el que priorice el uso del peatón sobre el vehículo, 
llegando a conseguir la comodidad que demandan los usuarios, un grado de accesibilidad 
adecuado y una oferta variada. 
 
5.4.2. Accesibilidad al medio 
La conciencia social sobre la accesibilidad al medio físico de personas con 
movilidad reducida, tanto desde el punto de vista de la motricidad como desde el punto de 
vista sensorial, ha introducido nuevos planteamientos sobre la forma de abordar el diseño 
de los espacios urbanos de convivencia y relación. 
 
Para la adaptación de los espacios públicos urbanos al uso de todos los ciudadanos 
se han llevado a cabo acciones en dos ámbitos: el de la planificación sin barreras y la 
adaptación del medio físico existente. Las intervenciones llevadas a cabo en los últimos 
años, tanto en zonas de nueva urbanización como en peatonalizaciones y reurbanizaciones 
realizadas en el centro histórico, han tenido en cuenta estos principios y han introducido 
los parámetros de accesibilidad estándar del diseño urbano, pues están sometidos a 
reglamentación normativa. 
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Paralelamente se han realizado intervenciones puntuales en espacios existentes para 
posibilitar su uso a personas de movilidad reducida, las actuaciones de eliminación de 
barreras arquitectónicas más generalizadas han sido: 
- El achaflanamiento de bordillos en pasos peatonales, 
- La creación de rampas,  
- Creación y mejora de estacionamientos reservados para minusválidos. 
 
En Alcoy se han llevado a cabo actuaciones de ambos grupos, pues las 
renovaciones urbanas llevadas a cabo recientemente presentan un medio accesible en el 
que se han tenido en cuenta las exigencias actuales. En el resto de la población existen 
escasos desniveles, escalones, rampas y otro tipo de obstáculos realizados en espacios 
públicos urbanos habiéndose adaptado una gran mayoría de pasos peatonales en toda la 
ciudad sobre todo en cuanto a rampa de acceso y en muy contados casos en cuanto a la 



















Imagen 18. Acera en la calle Enric Hernández que no cumple su función. Fuente: Elaboración propia. 
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Lamentablemente las actuaciones llevadas a cabo en cuanto a mejora de la 
accesibilidad se limitan a retoques puntuales en la urbanización, pues el tránsito real de 
personas con discapacidades resulta afectado por la presencia de variados obstáculos como 
pavimentos en mal estado, mala ubicación de señalización y mobiliario urbano, 
aparcamiento excesivo y sobre aceras, la invasión de pasos peatonales, la presencia de 
salientes no detectables con el bastón, y sobre todo aceras excesivamente estrechas que 
resultan impracticables en ocasiones. No se han detectado itinerarios adaptados para 
invidentes o persona de movilidad reducida, mobiliario, equipamiento específico, 
señalización o semaforización adaptada, etc. 
 
El número de plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos resulta 
igualmente escaso; como se puede ver a continuación. 
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5.4.3. Transporte público 
A continuación, se habla del transporte público de la ciudad de Alcoy, sobre todo 
centrándonos en el área de actuación y describiendo el transporte público y su oferta en 
ella. 
Actualmente, la empresa Vectalia, perteneciente al grupo Subús, es la encargada 
de prestar el servicio de transporte público en la ciudad de Alcoy. Los datos técnicos 
relativos al sistema de transporte público por autobús en la ciudad de Alcoy son los 
siguientes. 
-     Número de líneas: 5 
-     Viajeros: 1.200.000 viajeros anuales 
-     Frecuencias: 13-45 minutos, depende de línea 
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Por otra parte, en el sistema de transporte público de Alcoy, nos encontramos con 
Radio- Taxi L’Alcoià, encargada de gestionar el servicio de taxis de la ciudad, así como 
una línea de ferrocarril desde Alcoy hasta Játiva. 
5.4.3.1. Autobús 
El servicio de autobús de la ciudad, está gestionado como se ha comentado, por la 
empresa Vectalia, perteneciente al grupo Subús. Esta proporciona los servicios locales, 
así como el servicio de bus comarcal entre L’Alcoià y el Comptat. 
El servicio de bus urbano consta de 5 líneas, las cuales recorren todos los barrios 
de la ciudad y que a continuación analizaremos pormenorizadamente aquellas que 
transiten por la zona de actuación. Luego encontramos una línea interurbana Alcoy – 
Cocentaina –Muro con una frecuencia aproximada de media hora. 
Por otra parte, el servicio de bus urbano cuenta con sistemas telemáticos que 
permiten saber el tiempo de llegada de los vehículos a la parada, tanto desde la propia 
parada con códigos QR o mediante las pantallas situadas en las mismas, como desde 
cualquier lugar con acceso a internet, haciendo más accesible y cómodo el servicio a los 
usuarios y evitando así esperas innecesarias al poder saber en cada momento donde se 
encuentra el autobús que estamos esperando. 
En cuanto a las tarifas, éstas son muy económicas respecto a otras ciudades. Un 
billete ordinario tiene un precio de 0,85 €, pero es posible conseguir bonos de viajes 
ilimitados o tarjetas multiviaje dependiendo de quien vaya  a utilizar el transporte 
público.  
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Imagen 25 y 26. Tarjetas recargables para el transporte público (Autobús) en Alcoy. Fuente: Vectalia 
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En cuanto a los trayectos de las líneas actuales, disponemos de dos líneas que 
pasan por nuestra zona de actuación. En nuestro caso son la línea número 2 y la línea 
número 4 que veremos a continuación en un mapa de la ciudad. 
 
Imagen 27. Línea 2 del autobús en Alcoy que pasa por el Viaducto. Fuente: Vectalia. 
 
 
Esta línea como se puede ver en el plano anterior, une nuestra zona de actuación 
en El Viaducto con el centro de la ciudad, la zona alta, y los barrios de Batoy y Santa 
Rosa. Además entra un poco en la zona del ensanche pero en apenas 3 paradas. Es una 
línea muy usada que conecta muchos puntos de la ciudad con la zona.  
Esta línea tiene un total de 38 paradas que se han de solicitar para detener el 
autobús si no hay nadie en espera. Este número de paradas es un tanto elevado, pero se 
debe a la abrupta topografía que se dan en estas zonas en las que el desnivel de una para 
a otra es muy grande y se ha de facilitar el uso a personas mayores y niños. En cuanto a 
las frecuencias de paso de esta línea, son de 15 minutos en laborables en temporada 
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invernal y de 25 en fin de semana, mientras que en agosto todas las frecuencias de paso 
son de 25 minutos aproximadamente. 
 
Imagen 28. Línea 4 del autobús en Alcoy que pasa por el Viaducto. Fuente: Vectalia. 
 
 
En cuanto a la línea 4 del autobús urbano de Alcoy, podemos observar como une 
nuestra zona de actuación con el barrio de la Zona norte y el Ensanche. Esta línea se ha 
modificado recientemente gracias a la inclusión del nuevo puente (Francisco Aura) que 
ha mejorado la comunicación entre los barrios. Se puede ver también en el plano que 
esta línea realiza un recorrido circular que pasa por casi toda la ciudad, pero sin 
adentrarse en el interior de los barrios más alejados de nuestra zona. 
Esta línea como se puede ver en el plano anterior, une nuestra zona de actuación 
en El Viaducto con la Zona Norte y el Ensanche, aunque también pasa por la parte baja 
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de Santa rosa y parte del Centro histórico. Esta línea es importante ya que tiene una 
parada principal en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. 
Esta línea tiene un total de 21 paradas que se han de solicitar para detener el 
autobús si no hay nadie en espera. Las frecuencias de paso de esta línea son 
aproximadamente de 12 minutos durante el invierno y días laborables y de 20 minutos 
los fines de semana. Durante la temporada de verano, las frecuencias de paso aumentan 
a 20 minutos todos los días de la semana.  
 
5.4.3.2. Taxi 
En la ciudad de Alcoy, el servicio de taxis es prestado por la empresa Radio-Taxi 
L’Alcoià, Servi taxi Alcoy, Taxi Alcoy y además por taxistas particulares. 
Las paradas de taxis están situadas en las siguientes calles: 
-     Calle Alcoleja 
-     Avenida Juan Gil Albert 
-     Avenida del Puente de San Jorge 
-     Avenida País Valencià 
-     Cementerio 
-     Calle Isabel II 
-     Calle Alcalde Francisco Boronat 
La flota de taxis está compuesta por un total de 25 vehículos, siendo datos 
proporcionados por los propios taxistas. 
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Tabla 4. Inventario de taxis en Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy 
 
 
Es importante comentar que el uso del taxi en la ciudad se produce 
mayoritariamente el fin de semana, siendo en este caso, el principal motivo de uso el del 
ocio. Los desplazamientos entre semana, según comentan desde la asociación de taxistas 
de Alcoy, son por motivos laborales, pero se corresponden con un 30% de los 
desplazamientos realizados en fin de semana. 
En temas de movilidad y transporte público, prácticamente, no se va a tener en 
cuenta de cara a la toma de decisiones, puesto que se trata de un sistema de transporte 
similar al vehículo privado y se considerará como tal. 
 
5.4.4. Red ciclista 
Alcoy, no dispone de una red ciclista. Con la elaboración del nuevo PGOU en 
2013, se propone la creación de itinerarios ciclistas que enlacen unos con otros y 
creen una red ciclista completa alrededor de la ciudad. Esta, es una tarea difícil ya que nos 
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encontramos en una ciudad con grandes pendientes y rampas, que en mayor o menor 
medida dificulta un recorrido ciclista cómodo. 
Esto es debido a que la mayoría de barrios de la ciudad se encuentran emplazados 
en laderas de acusada pendiente y en la que se desarrolla una trama viaria adaptada a las 
curvas de nivel y calles perpendiculares a las mismas que siguen las líneas de máxima 
pendiente. En este último tipo de calles, en el que su inclinación sigue la inclinación de 
las líneas de máxima pendiente, la tarea es difícil ya que en la mayoría de casos se 
superan las pendientes máximas recomendadas para el diseño de vías ciclistas. 
Por otra parte, la ejecución de estos tramos ciclistas, se ha llevado a cabo de forma, 
digamos, simbólica ya que tan solo existen dos tramos en la ciudad, de corta distancia, y 
en partes opuestas de la misma, que no llegan a enlazar con ningún otro tramo y que por lo 
tanto se convierten en un hecho anecdótico. Alcoy, tampoco dispone de ningún servicio 
de alquiler de bicicletas que favorezca el uso de la misma o que al menos lo fomente. 
Por otra parte, es importante destacar, que la mayoría de desplazamientos ciclistas 
que se realizan en la ciudad tienen como motivo el ocio o el deporte, realizándose estos 
por las afueras de Alcoy y por itinerarios habilitados para ello en el monte. Así pues, un 
80% de los ciclistas que atraviesan la ciudad lo hacen con este motivo y como forma de 
paso y en ningún caso para desplazarse dentro de la misma. 
Según las estadísticas extraídas de la encuesta de movilidad realizada por el 
Ayuntamiento de Alcoy en 2013, tan solo el  9% de los habitantes se considera ciclista, 
pero la realidad es que dentro del reparto modal, tan solo se llega al 1%. Si bien es cierto 
que más del 50% de los usuarios de bicicleta la utilizan varias veces a la semana, con una 
buena red ciclista, se conseguiría aumentar estos porcentajes, ya que uno de los 
principales motivos por lo que el uso de la bicicleta disminuye en la ciudad es la falta de 
espacio para el ciclista y la falta de protección frente al vehículo. 
Teniendo en cuenta estos datos y la demanda actual de servicios ciclistas para los 
habitantes de la ciudad, así como las condiciones de la misma para implantar espacios 
dedicados al ciclista. En una primera valoración, es difícil incluir este tipo de actuaciones 
en el tejido urbano de Alcoy. Nos encontramos en primer lugar, con el factor orográfico, 
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uno de los motivos principales por los que la circulación en bicicleta no atrae a público en 
la ciudad. Por otra parte, el exceso de tráfico, que tiende a alejar al ciclista de la ciudad ya 
sea por miedo a choques y colisiones y por la incomodidad que produce el mismo. 
Por último, nos encontramos con una ciudad compacta, de dimensiones reducidas 
para este tipo de actuaciones y en las que el ancho máximo de las calles es del orden de 
20 metros. Además, la mayoría de calles de la ciudad tiene un ancho inferior a 10 metros, 
en las cuales la implantación de espacios para el ciclista pasaría por la ciclocalle, con 
todos los inconvenientes que esta tiene. 
 
5.4.5. Ferrocarril 
A Alcoy llega la línea ferroviaria 47 de Media Distancia, es un servicio regional de 
ferrocarril convencional. Conocida popularmente como Valencia-Játiva-Alcoy, es una de 
las 7 líneas de media distancia de la Comunidad Valenciana, explotada por Renfe 
Operadora. Su trayecto habitual circula entre Valencia y Alcoy. Anteriormente era 
denominada como línea L4. 
 
Algunos servicios requieren el cambio de tren en la estación de Játiva. Los trenes 
de Cercanías no tienen enlace oficial con otros trenes, por tanto la duración del viaje puede 
variar al realizar el transbordo a la línea C-2 de Cercanías. 
 
La duración aproximada del trayecto es de 1 hora y 48 minutos, y de 2 horas y 6 
minutos en los servicios con paradas en las estaciones de Cercanías entre Valencia y Játiva. 
El estado de la infraestructura de la línea es malo. Diversas plataformas reivindican 
mejoras de la red ya que en 2010 tuve más de 150.000 usuarios. 
 
5.4.6. Conclusiones 
Una vez realizado el análisis de movilidad en la zona de estudio se puede concluir 
que Alcoy es una ciudad pequeña en la que “todo” se encuentra cerca. Es por ello que 
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estamos ante una ciudad propicia para la movilidad no motorizada. No obstante, nos 
encontramos ante una calle incómoda para el peatón, con aceras estrechas, no adaptadas 
en todos los casos a las normativas de accesibilidad y donde se favorece al uso del 
vehículo privado. Se debe de reacondicionar pues la zona favoreciendo el uso al peatón y 
dándole más prioridad al transporte público con el fin de mejorar la movilidad de la 
ciudad. Además es necesario mejorar la accesibilidad del diseño urbano para PMR 
cumpliendo en todo momento la normativa ya que en nuestra zona de actuación se 
presentan grandes problemas de accesibilidad. En cuanto al transporte público, pienso 
que es suficiente para nuestra ciudad y con las nuevas tarifas, el servicio va a tomar 
mayor protagonismo, no obstante, no estaría de más mejorar o perfeccionar algunas 
paradas de autobús. 
En cuanto al transporte en bicicleta, tal y como se ha demostrado en apartados 
anteriores, es un tema de difícil trato puesto que nos encontramos con impedimentos 
orográficos, geométricos y por último y no menos importantes, de mentalidad, en el que 
por la educación que hemos recibido, no estamos tan adaptados o mentalizados a este 
tipo de transporte como lo están en otras ciudades o países. 
 
5.5. CENTROS Y ZONAS ATRACTORAS 
En este punto vamos a tratar la situación de los núcleos atractores en la ciudad de 
Alcoy, así como los núcleos situados bien en la zona de actuación o en las proximidades 
de la misma. 
Estos núcleos atractores son lugares que generan una gran cantidad de viajes, bien 
desde ellos o hasta ellos, como por ejemplo puede ser una estación de autobuses o de tren 
o como pudieran ser colegios, mercados, centros comerciales o universidades. 
Es importante definir correctamente estos centros o núcleos  ya que existe un gran 
número de desplazamientos cautivos en la movilidad como pueden ser aquellos que 
comprenden el trabajo o los estudios. Como es lógico, aquella zona con más residentes 
serán las zonas que mayor número de desplazamientos generarán y aquellas que más 
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servicios y comercios tengan, serán las que más viajes atraerán. Por este motivo, en 
nuestra zona de estudio, situada en El Viaducto se puede decir que es una zona 
atractora ya que mucha gente viene a estudiar aquí. Pero no puede considerarse una 
zona generadora de viajes porque vive poca gente aquí. 
A continuación se describen aquellas zonas atractoras de viajes en nuestra zona de 
actuación y en los barrios colindantes como pueden ser el centro y el barrio de la Zona 
Norte. 
Se enumeran e identifican los siguientes: 
-     Centros educativos. 
-     Centros de trabajo. 
-     Monumentos y lugares de interés. 
-     Centros de Salud. 
-     Lugares con atracción específica: 
o Estaciones de tren o autobús. 
o Centros comerciales. 
o Centros deportivos. 
o Universidades. 
5.5.1. Centros educativos 
Los centros educativos, por sus características, atrae un tipo de movilidad muy 
particular, sobre todo en aquellos centros donde la edad de los estudiantes no supera los 12 
años, la movilidad está referida a la del propio estudiante y su acompañante. Esta 
peculiaridad es importante sobre todo en aquellos centros educativos que se encuentran 
físicamente situados en el Centro de la Ciudad y que por su ubicación afectan a la 
movilidad, a la comodidad del ciudadano, y lo que es más importante, a la seguridad de los 
niños que acceden a los colegios o institutos. 
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Imagen 29. Centros educativos en la ciudad de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
Como se puede ver en la imagen anterior, he redondeado con un círculo los 5 
centros educativos que más cerca están de nuestra zona de actuación. Por lo que 
destacamos los siguientes; ya que se puede acceder a pie desde nuestra zona de actuación 
en menos de 10 minutos. 
- 7. Escuela Oficial de Idiomas 
- 8. Colegio Miguel Hernández 
- 17. Escuela de Arte y Superior de Diseño 
- 19. Escuela Privada de Música y Danza Juan Cantó 
- 36. Colegio Mayor Ovidi Montllor 
 
En este apartado, también cabe comentar la presencia de la Universidad Politécnica 
de Valencia que tiene un Campus en Alcoy. Esta pequeña sede cuenta con 6 grados y 4 
masters que constituyen un centro de actividad en la ciudad y generan gran cantidad de 
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viajes. Suelen ser a pie, pero esta Universidad se encuentra en el centro de la Ciudad a 
unos 10 minutos a pie de la zona de actuación. 
 
Imagen 30. Edificio Carbonell y Ferrándiz de la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de 
Alcoy. Fuente: Elaboración propia. 
 
5.5.2. Centros de trabajo 
A continuación, para establecer en esta ocasión los centros o núcleos generadores 
de viajes, nos centramos en el estudio de las áreas de trabajo de la ciudad, al igual que 
ocurre con los centros educativos, estas áreas están distribuidas a lo largo de toda la 
ciudad, aunque en esta ocasión mucho menos uniformemente, ya que por una parte, nos 
encontramos con la existencia de los polígonos industriales, que acogen un total del 35% 
de los empleos de la ciudad. 
En nuestra zona de actuación, apenas existen centros de trabajo, y no llegan ni 
al 1% de toda la ciudad como se puede ver en la imagen siguiente. Es importante tener 
en cuenta que un 35% del trabajo de la ciudad se encuentra en los polígonos 
industriales. 
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Imagen 31. Centros de trabajo en la ciudad de Alcoy. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
5.5.3. Monumentos y lugares de interés 
Alcoy atrae una cantidad significativa de viajeros por interés cultural. En Alcoy 
Existen diversos lugares de interés turístico. Por lo que la afluencia de viajeros por este 
motivo hay que tenerla en cuenta a la hora de la distribución de las ofertas y demandas de 
los viajes generados en la ciudad. Así, en Alcoy se dispone de la siguiente oferta de lugares 
de interés y monumentos, los cuales son considerados como centros atractores: 
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Como se puede ver, en nuestra zona de actuación, el barrio del Viaducto, existen tres 
puntos a tener en cuenta en cuanto a generador de viajes. Esto se debe a que son puntos de 
interés en la ciudad y pueden llamar la atención de turistas. Estos son: 
 3. Escuela Universitaria de Ingeniería Industrial (1923). Edificio. 
 39. Viaducto de Canalejas (1901-1907). Puente. 
 52. Passeig Ovidi Montllor. Parque y paseo. 
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Imagen 34. Viaducto de Canalejas del siglo XX. Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante también destacar la gran cantidad de monumentos y lugares de 
interés que se encuentran en la zona centro de la ciudad a menos de 5 minutos a pie, y que 
puede que tomen también relevancia en nuestra zona de actuación; por su proximidad y 
porque es una zona de paso. 
 
5.5.4. Hospitales y centros de salud 
En nuestro caso, no tenemos que tener mucho en cuenta los centros de salud, 
porque no existe ninguno en nuestra zona de actuación. El centro de salud más cercano se 
sitúa a 10 minutos andando y está en el centro de la ciudad. 
 
En cuanto a los Hospitales, sí que es necesario darle más importancia ya que es 
mucho más grande y atrae a más gente. El hospital se sitúa a 10 minutos andando por el 
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puente nuevo (Francisco Aura), construido en 2014, o a 2 minutos en coche. Tampoco va a 
ser relevante en nuestra solución ya que el Hospital dispone de suficiente aparcamiento 
como para tener que usarse plazas de aparcamiento del Viaducto. 
 
Imagen 36. Puente de Francisco Aura terminado a finales de 2013 y que une el Viaducto con el Hospital 
Virgen de los Lirios de Alcoy. Fuente: Google. 
 
5.6. Aparcamiento 
En cualquier reforma urbana debemos considerar la oferta de aparcamiento 
disponible, ya que a nivel de movilidad, tiene una gran influencia, ya que cierto es que 
actualmente, la dependencia en el transporte con el vehículo privado es elevada y por 
tanto, este vehículo privado necesita espacio para aparcar. 
Se deberá tener en cuenta que para encontrar aparcamiento con facilidad, influyen 
factores como el tipo de vehículo elegido, la configuración de la vía que se recorre, el 
tráfico registrado en esa vía, la velocidad de la vía, entre otros muchos factores. 
Por otra parte, no podemos olvidar que la facilidad de aparcamiento o no, se 
deberá también a la disponibilidad de plazas y por tanto al espacio disponible para ello. 
Considerando esto, debemos plantearnos que es lo que queremos, si damos 
espacio al vehículo privado, o bien disminuimos el espacio para la circulación de 
vehículos, en el caso de que podamos hacerlo o disminuimos el espacio para el peatón. 
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Por otro lado, el caso que nos ocupa, es el de mejorar la accesibilidad a la zona, 
sobre todo a personas con movilidad reducida, dar espacio al peatón, mejorar la 
comodidad de la zona y la movilidad. Para ello, se debe priorizar la comodidad del 
usuario sobre el vehículo privado. 
Para llevar a cabo esta toma de decisiones, en primer lugar se realiza un breve 
análisis de la situación actual y la demanda de aparcamiento en la zona de actuación y 
sus alrededores. 
En nuestra zona de actuación existe una dificultad impetuosa de aparcar debido a 
las horas punta del edificio que reúne centenares de estudiantes que suelen acudir con su 
vehículo privado. De esta manera, los vehículos estacionan sobre pasos de peatones 
dificultando el paso, y también sobre las aceras de las calles poco transitadas o que no 
tienen salida. Existen zonas de aparcamiento pero suelen estar ocupadas por los 
residentes de las viviendas, ya que no todas disponen de plazas de garaje.  
 
Imagen 37. Vehículos estacionados sobre un paso de peatones en nuestra zona de actuación. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Imagen 38. Vehículos estacionados sobre la acera en nuestra zona de actuación provocando problemas para 
los peatones y bloqueando las aceras. Fuente: Elaboración propia. 
 
Por este motivo, se analizarán a continuación tanto los aparcamientos no 
regulados, es decir, aquellos libres de pago, y los aparcamientos regulados, ya sean en 
superficie o en edificaciones cerca de nuestra zona de actuación. 
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5.6.1. Oferta de aparcamientos 
 
 




 Como se puede ver en la imagen anterior, la Zona del Viaducto, dispone de un 
aparcamiento libre en terrenos municipales (24) que puede evitar que se produzcan los 
problemas que existen actualmente. Para ello, es necesario peatonalizar aquellas calles que 
no tienen salida y en las cuales los estudiantes o personas que acuden al edificio 
estacionan mal. De esta manera, la gente acudiría directamente a este terreno para 
estacionar el coche y evitar problemas. Este aparcamiento junto con el que se dispone en 
la calle principal “Passeig Ovidi Montllor” es más que suficiente para abastecer a esta 
pequeña zona. Cabe mencionar que en esta zona de la ciudad no se dispone de Zona Azul, 
pero que si nos adentramos en el centro, la gran mayoría de zonas para aparcar son de 
pago, ya sean parkings privados o zonas del Ayuntamiento. Destacamos el número (17) 
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que es un parquing privado que se encuentra justo antes del Viaducto de Canalejas que 
nos lleva a nuestra zona de actuación. Este parquing puede ser utilizado por muchas 
personas que deban de acudir a la Escuela Industrial desde unas distancias lejanas en las 
que el transporte público no sea la mejor opción. 
 
Imagen 40. Aparcamiento de pago (Zona Azul) en el barrio contiguo al Viaducto, el centro. Fuente: 
Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
5.6.1.1. Aparcamiento para bicicletas 
A pesar de que la ciudad de Alcoy no favorece los desplazamientos en bicicleta 
debido tanto a la orografía como a las características geométricas de la ciudad, sí que 
existen zonas de aparcamiento destinadas a los usuarios de las bicicletas. 
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El número de estas zonas es escaso y está situado en dos puntos clave de la ciudad 
de Alcoy y que por sus características son aquellos que más pueden acoger este tipo de 
instalación, además de por el tipo de usuario previsto. 
Este usuario, sería el usuario universitario, debido a esto los dos estacionamientos 
existentes se sitúan en la Universidad Politécnica de Valencia y en el Centro Comercial 
Alzamora, uniendo los dos puntos que congregan la oferta de estudio y ocio para este tipo 
de usuario. En el Viaducto no existe ningún tipo de aparcamiento para bicicletas, a pesar 
de tratarse de un Edificio de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 A pesar de esto, el número de aparcamientos disponibles para bicicletas es del 
todo insuficiente, tanto para el número de usuarios de las mismas como para cubrir el área 
de la ciudad, ya que estos actualmente tan solo se centran en una zona en concreto. 
 
 
Imagen 41. Aparcamiento para bicicletas al cual dan uso las motos en la actual plaza de la Universidad 
Politécnica. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 42. Aparcamiento para bicicletas al cual dan uso las motos en el centro comercial Alzamora. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5.6.1.2. Aparcamiento para motocicletas 
Al igual que ocurre en la ciudad de Alcoy con el aparcamiento para bicicletas, son 
pocos los aparcamientos disponibles para motocicletas a pesar del gran número existente 
de estas. Esto supone un gran inconveniente o problema debido a que ante la falta de 
aparcamiento exclusivo para este tipo de vehículos, las motocicletas o bien se aparcan 
encima de la acera, interrumpiendo la circulación del peatón, o se aparcan en la zona de 
aparcamiento destinada a coches, produciendo una disminución de plazas y el 
consiguiente enfado de los conductores de estos.  
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Imagen 43. Motocicleta aparcada frente portal de casa, ya que no dispone de un sitio habilitado para ello 
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Imagen 44. Motocicleta aparcada en la entrada del montacargas del edificio escolar del Viaducto. Fuente: 
Elaboración propia. 
5.6.1.3. Aparcamientos reservados para personas de 
movilidad reducida 
La oferta de aparcamientos a PMR, en el casco urbano de Alcoy es la siguiente: 
 CENTRO   26 plazas 
 ZONA NORTE  43 plazas 
 SANTA ROSA  20 plazas 
 ENSANCHE  21 plazas 
 BATOY   6 plazas 
 VIADUCTO  2 plazas 
 Se disponen pues de un total de 118 plazas destinadas a PMR en toda la ciudad, 
distribuidas de la siguiente manera. 
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Imagen 45. Aparcamientos para personas con movilidad reducida en parte de la ciudad de Alcoy. Nuestra 
zona de actuación, el Viaducto, queda abajo a la derecha. Fuente: Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
 En nuestro caso, dentro de la zona de estudio solamente tenemos una plaza para 
PMR, y eso que estamos situados en un edificio público donde se ofertan cursos y 
actividades que deberían de ser para todos los ciudadanos. Es necesario ampliar las plazas 











Autor: Miguel Ángel Solbes Silvestre 
Tutor: Manuel Ríos Pérez 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se pretende analizar los datos extraídos de encuestas realizadas a los 
vecinos de la localidad de Alcoy con el fin, de mediante un análisis estadístico, establecer 
las prioridades de los mismos sobre la zona de actuación y encontrar una solución 
adecuada para nuestra zona de actuación. Es por ello que simplemente he encuestado a los 
transeúntes que pasaban por la zona del Viaducto a diferentes horas del día y a otros 
estudiantes que acuden cada día al edificio escolar del Viaducto. 
2. DATOS 
2.1. DATOS SOBRE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
A continuación se muestran los datos que se han recogido acerca de la 
población como puede ser la edad, sexo y la situación laboral con el fin de tener 
una muestra variada que represente a todos los ámbitos de la sociedad y poder 




- Total encuestados: 219 
- Hombres: 83 
- Mujeres: 136 
 
 
Como se puede observar, un 61% de los encuestados son mujeres, mientras 
que el 39% restante son hombres, estos datos, reflejan la pirámide poblacional de la 
ciudad, en la que existe en mayor número de mujeres que de hombres. Además nos 
hemos centrado en un edificio en el que se dan clases de Bellas Artes, por lo que 
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En cuanto a la edad, se ha conseguido una muestra completa que comprende 
un amplio rango de edades. 
La media de edad de la muestra se aproxima a los 30 años debido a los 
cursos existentes para menores en el centro de Bellas Artes, siendo la distribución 
la siguiente: 
- 0-20 años: 16% 
- 20-30 años: 24% 
- 30-40 años: 27% 
- 40-50 años: 18% 
- 50-60 años: 10% 
- 60-70 años: 4% 
- No responden: 1% 
 
Estos porcentajes están planteados sobre un total de 219 personas 
encuestadas. 
 
2.1.3. Situación laboral 
Por último, se pasa al análisis de la situación laboral de los encuestados, 
consiguiendo así completar la muestra y estableciendo un amplio rango de 
respuestas procedentes de personas con diferentes situaciones, logrando una 
muestra variada. 
Las categorías que se establecieron, con su porcentaje de respuestas son las 
siguientes: 
- Estudiante: 43% 
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- Asalariado/a o trabajador/a autónomo/a: 15% 
- Empresario/a: 3% 
- Desempleado/a: 22% 
- Jubilado/a: 14% 
- Otros: 3% 
 
2.2. DATOS SOBRE MOVILIDAD  
En este apartado he querido observar cómo se desplaza la gente al edificio 
escolar del Viaducto y como preferiría hacerlo. 
 
2.2.1. Modo de desplazamiento al edificio 
Como modos de desplazamiento propuestos constan los siguientes, con sus 
respectivos porcentajes de uso: 
- Coche: 39% 
- Autobús: 6% 
- Bicicleta: 1% 
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- A pie: 50% 
- Otro: 1% 
Tal y como podemos apreciar, la mitad de los encuestados acude al centro a 
pie, esto es debido principalmente a la gran presencia de estudiantes jóvenes que 
acuden a acabar sus estudios o a los cursos de Bellas Artes. No obstante, destaca un 
39% de coche como sistema de transporte prioritario, muy por delante de autobús 
(6%) y de la motocicleta (4%). 
2.2.2. ¿Cómo te gustaría venir? 
Se trata de una pregunta de gran importancia, ya que refleja aquello que la 
población que acude al edificio quiere y necesita en cuanto al transporte. Además, 
esto puede marcar el desarrollo de la ciudad en cuanto a su urbanismo y 
configuración estableciendo las preferencias de un modo de transporte sobre otro y 
adecuando la geometría de la ciudad al mismo. 
- Coche: 23% 
- Autobús: 15% 
- Bicicleta: 22% 
- A pie: 35% 
- Motocicleta: 4% 
- Otros: 1% 
Como se puede observar en los porcentajes, existe un incremento en la 
demanda de transportes sostenibles como bicicleta o autobús en detrimento del 
coche. Esto es consecuencia de la mentalidad actual que se está implantando en la 
sociedad que prefiere utilizar transportes sostenibles siempre y cuando sea eficaz a 
otro medio de transporte. De esta manera se producirían ahorros en gasolina y se 
ayuda a mejorar el medio ambiente, consiguiendo también ciudades más limpias y 
atractivas. 
Justo después de esta pregunta existía un apartado en el cual los encuestados 
comentaban sus opiniones sobre la movilidad del edificio y en general, la de Alcoy. 
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Quiero destacar que muchas personas se quejaban de las largas colas y el tráfico 
que se generaba en el centro de la ciudad para acceder a la zona del Viaducto.  
Por otro lado, referente al tema de transporte público, la gente comentaba 
que muchas veces, se tarda menos andando que yendo en bus al destino, y que 
prefieren caminar a tener que pagar por un servicio más lento que caminar. Había 
otro rango de población, gente más mayor que comentaba que le gustaría mejorar 
las líneas de autobús ya que a veces pasan frio esperando en las marquesinas al salir 
de clase 
En cuanto al tema de las bicicletas, la gente parece que esta concienciada a 
usarla como medio de transporte. Esto es debido a que en la ciudad las bicicletas no 
respetan los semáforos, ni tampoco siguen toda la señalización del viario en nuestra 
ciudad. Además, para distancias cortas y medias, se gana mucho tiempo en los 
viajes. 
 Por último, se destaca la dificultad que tienen las personas de movilidad 
reducida para poder hacer un uso normal de la calle y efectuar sus desplazamientos 
sin complicaciones, estos problemas son debido a la falta de adaptación de las 
calles, no llegando a existir en muchas ocasiones ni rebajes o espacio suficiente 
para que pasen con silla de ruedas. Además comentan que los autobuses no ayudan 
a las personas a acceder a la acera y que a pesar de estar las paradas de bus cerca 
del edificio, el trayecto se les hace “largo” por la poca luminosidad y el mal estado 
de las aceras. 
Dentro de la movilidad peatonal, también nos encontramos con problemas 
sobre todo en el Viaducto de Canalejas, ya que no pueden ir casi dos personas a la 
vez y es imposible adelantar a una persona que maneja un carrito de bebé.  
 
2.2.3. Uso frecuente del transporte público 
En cuanto al uso frecuente del transporte público, encontramos una 
respuesta llamativa en la cual el 26% de los 219 encuestados expresan que sí que 
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usan el transporte público una vez a la semana como mínimo. Pienso que esto es 
debido a los recientes cambios en las líneas, mejoras en algunas paradas en las que 
se dispone de información en vivo del autobús; y también de la disminución de los 
precios en los billetes y las tarjetas multiviaje. No obstante, sería bueno aumentar 
este porcentaje para fomentar el transporte sostenible en la ciudad y evitar 
congestiones innecesarias sobre todo en las zonas con más tráfico. 
 
 
2.2.4. ¿Por qué no usas el transporte público? 
A las 163 personas que contestaron que no usan el servicio de transporte 
público, a continuación se les pregunto porque no lo hacían, a lo que encontramos 
las siguientes respuestas. (Comentar que sólo se podía marcar 1). 
- No me gusta esperar en la parada: 13% 
- No me gusta el servicio: 17% 
- Llego antes caminando: 23% 
- Prefiero usar mi coche: 42% 
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2.3. DATOS SOBRE EL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR 
A continuación se recogen los datos, extraídos de las encuestas realizadas, 
de la zona del Viaducto más cercana al edificio escolar, con el fin de tener un 
análisis más exhaustivo de los mismos y tomar alguna solución a partir de lo que 
opina la mayoría de gente que acude a él. 
 
2.3.1. Estado de la zona 
En cuanto al estado de la zona de estudio, nos encontramos con respuestas 
negativas en cuanto al mismo, esto es debido al estado en que se encuentra y a los 
problemas que se han venido comentando a lo largo de esta memoria. Se ha tenido 
en cuesta para esta pregunta toda la zona del Viaducto en general, aunque la 
mayoría de encuestados es gente que acude al edificio y no reside en la zona. 
- Está en mal estado: 3% 
- No está mal: 18% 
- Indiferente: 15% 
- Está en buen estado: 11% 






5% No me gusta esperar en la
parada
No me gusta el servicio
Llego antes caminando
Prefiero usar mi coche
Otro
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Como podemos observar, tan solo un 14% piensa que se trata de una zona 
en buen estado o perfecto estado, corroborando de manera contundente aquello que 
se ha comentado a lo largo de la memoria y de la cual nace para dar una respuesta 
al problema mediante una reforma de esta zona.  
 
2.3.2. Grado de accesibilidad a la zona 
Una pregunta muy importante en este proyecto que es sobre la accesibilidad 
a la zona de estudio. Como bien se sabe por la memoria y el anejo 1, desde finales 
de 2013, nuestra zona tiene otro acceso desde el barrio de la zona norte gracias al 
puente de Francisco Aura.  
- Muy buena accesibilidad: 17% 
- Accesibilidad normal: 40% 
- No sé: 3% 
- Mala accesibilidad: 22% 







Está en mal estado
No esta mal
Indiferente
Está en buen estado
Está en perfecto estado
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2.3.3. Grado de accesibilidad al edificio escolar 
Ahora bien, sobre la accesibilidad al edificio, los resultados fueron los 
siguientes: 
- Muy buena accesibilidad: 10% 
- Accesibilidad normal: 35% 
- No sé: 3% 
- Mala accesibilidad: 27% 
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Más del 50% de los encuestados opinan que la accesibilidad al edificio es mala o 
muy mala. Es un dato muy llamativo, pero que no se aleja de la realidad, pues para 
acceder al edificio disponemos de dos entradas como bien se ha comentado 
anteriormente. La primera de ellas es una escalinata con una decena de escalones y 
la segunda, la entrada por detrás, en la que hay que superar 5 grandes escalones que 
no cumplen con la normativa de accesibilidad actual.  
 
2.3.4. Existencia de zonas verdes y plazas 
En este apartado se pregunta sobre la existencia de plazas y zonas verdes y 
su grado de satisfacción con el mismo. Los resultados son los siguientes: 
- Decente: 36% 
- Bien: 23% 
- Mal: 22% 
- Satisfecho: 22% 
- Indiferente: 2% 
 
Estos porcentajes llaman la atención, ya que en la zona del Viaducto 
tenemos un paseo que cruza toda la avenida donde se encuentra el monumento a 
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algunas zonas del parque están un poco marginadas y se debido a la iluminación o 
zona se generan agrupaciones de personas que no fomentan el uso del parque.  
 
2.3.5.  Iluminación 
En este apartado cabe destacar un gran número de gente que lo dejó en 
blanco o que puso indiferente, esto es debido a que acuden al centro solo por las 
mañanas. No obstante, sí que hay gente que se encuentra en el edificio y en la zona 
hasta las 21 o 22 horas y eso se nota a la hora de salir de clase. Examinando mejor 
los resultados, nos damos cuenta de que sí que es probable que en algunas zonas 
haya un cierto déficit de iluminación ya que predominan los comentarios negativos 
a los positivos. 
Los resultados de la encuesta son los siguientes: 
- Indiferente: 38% 
- Decente: 33% 
- Bien: 16% 
- Mal: 9% 
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2.4. MEJORAS 
Tras una pequeña encuesta sobre la situación actual de la zona, se pregunta 
sobre aquellos aspectos a mejorar de la misma y que mejoras introducirían en una 
posible reforma.  
Las respuestas son las siguientes: 
- Aceras más anchas en el paseo: 29% 
- Mejorar la zona de aparcamiento: 17% 
- Mejorar la iluminación: 8% 
- Peatonalización de alguna calle sin mucho tráfico: 12% 
- Más zona verde: 3% 
- Quitar aparcamiento: 4% 
- Mejorar accesos al edificio: 12% 
- Disimular contenedores de basura: 5% 
- No actuar: 10% 
 
Tal y como podemos observar en los resultados obtenidos, un 29% apuestan 
por aumentar el espacio para el peatón mientras que el 12% de los encuestados 
peatonalizaría alguna calle para eliminar parte del vehículo motorizado. 
Un 17% de los encuestados mejoraría la zona de aparcamiento con el fin de 
no tener que aparcar encima de la acera o sobre los pasos de peatones, aunque 
teniendo el aparcamiento a 200 metros en el recinto ferial, no creo que tenga que 
darle mucha importancia. Un 12% mejoraría los accesos al edificio porque creen 
que son malos y un 10% dice que no haría nada en esta zona.  
Un dato a tener en cuenta es el de disimular los contenedores de basura que 
le quitan atractivo a nuestra zona de actuación ya que estos son de colores 
llamativos y abundan delante del edificio. Como una pequeña solución, seria 
realizar el soterramiento de éstos. 
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A continuación se procede al análisis de los datos recogidos mediante 
encuestas a la población, para poder así establecer las necesidades y demandas de la 
misma y poder crear un conjunto de soluciones que las cubra. Tras 219 encuestas 
entre un amplio rango de gente y edades, destacamos: 
 
3.1. ANÁLISIS DE MOVILIDAD 
Se procede a analizar aquello referente a movilidad. Nos encontramos con los 
siguientes datos en el uso y preferencia del modo de transporte: 
- Uso: 
 Coche: 39% 
 Autobús: 6% 
 Bicicleta: 1% 
 Motocicleta: 4% 
 A pie: 50% 
 Otro: 1% 
 
- Preferencia: 
 Coche: 23% 
 Autobús: 15% 
 Bicicleta: 22% 
 A pie: 35% 
 Motocicleta: 4% 
 Otros: 1% 
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Como se puede observar, actualmente existe un predominio, dentro de los 
modos motorizados, del transporte privado, esto es debido, por una parte a la 
configuración de la ciudad, con una orografía abrupta y una población acomodada. 
Por otra parte, el predominio del transporte privado se debe a la comodidad y 
variabilidad de horarios, tanto laboral como en el ocio que existe actualmente, junto 
con una falta de oferta del transporte público ocasiona que el usuario opte por el 
método privado para su desplazamiento. 
Por otra parte, destaca el gran número de usuarios que elige el ir a pie para 
sus desplazamientos, quizás la opción más lógica para la población comprendida 
entre 20 y los 50 años, ya que se tratan de distancias totalmente asumibles en 
condiciones normales por cualquier persona. 
Si pasamos a analizar las preferencias de la población, vemos como existe 
un gran descenso cercano al 16% del uso del transporte privado en beneficio del 
sistema de transporte público, comprendiendo en el mismo el autobús y la bicicleta. 
La población demanda pues un aumento de la oferta y mejora de los servicios en 
este sentido, debiendo estar las calles de la ciudad preparadas para ello. Por otra 
parte vemos como existe una disminución de los peatones, pero que se trata de 
población que pasaría a utilizar el sistema de transporte público. 
De esta forma destacamos como el 72% de la población tiene preferencias 
por un sistema de transporte sostenible frente a los medios motorizados privados 
como son los automóviles.  
Para conseguir este objetivo y cubrir las necesidades y demandas de la 
ciudad en el conjunto urbanístico y poblacional es necesario adaptar las calles a este 
sistema favoreciendo tanto al peatón como al transporte público en contra del 
transporte privado. Para ello se pueden optar por aceras más anchas, carriles 
específicos de bus y bici, zonas 30 y zonas peatonales entre otros.  
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3.2. ANÁLISIS DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR 
Comenzando por el estado general de la zona de estudio, se obtiene una 
respuesta contundente de un 64%, en la que se indica un mal estado de la misma, 
esto es debido a los siguientes factores: 
 Mal estado de conservación. 
 Iluminación insuficiente. 
 Mala accesibilidad al edificio y a la zona. 
 Problemas con el transporte público. 
Nos encontramos con unas calles en un pésimo estado de conservación 
como se puede observar en el anejo fotográfico en la que abunda un pésimo pintado 
de la señalización horizontal de la vía, en ocasiones indistinguible, y un mal estado 
de las aceras y del parque. Además es muy difícil cruzar un paso de peatones o de 
una calle a la otra si vas en silla de ruedas o con un carrito de bebé. Los accesos al 
edificio escolar son pésimos ya que es necesario superar 2 escalones viejos de gran 
altura y otros 5 ya dentro del edificio para acceder al ascensor de la entrada trasera. 
La mala accesibilidad del edificio supera el 50% 
Si circulamos de noche, tanto como peatón o como conductor, nos 
encontramos con una mala iluminación, dando al peatón la sensación de una calle 
apagada e insegura y al conductor le provoca una conducción incomoda y poco 
uniforme visualmente.  
Si nos centramos en la zona en general, la gente se ha quejado también del 
gran número de contenedores que existen en la zona que además de limitar aún más 
si cabe las plazas de aparcamiento, no ayudan a que la zona se vea limpia y 
despejada. 
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4. CONCLUSIONES 
Para solucionar los problemas existentes y poder así satisfacer las 
necesidades de la ciudad y de la población se deben llevar a cabo una serie de 
medidas que dinamicen la zona.  
Para ello se debe en primer lugar dar una mayor preferencia de uso al peatón 
sobre el vehículo privado con tal de hacer la zona más atractiva para el mismo, ya 
que este se trata del principal usuario de la zona y del edificio.  
Por otra parte se deben optar por medidas que favorezcan el cambio en la 
zona y la hagan más atractiva como puede ser un cambio en la iluminación de la 
misma en el que se consiga una luz uniforme para el peatón que muestre con 
claridad aquello que se encuentra en la vía y a su vez que proporcione a los 
conductores una conducción suave y cómoda. 
Como bien sabemos, nos encontramos ante un edificio público usado por la 
Universidad Politécnica de Valencia como por el Ayuntamiento en el cual se 
establecen cursos varios, se encuentra la Escuela de Bellas Artes y el centro de 
formación de adultos Orosia. Además se realizan mensualmente exámenes teóricos 
del carné de conducir. Es muy importante favorecer la accesibilidad a este, ya sea 
en las entradas como en las calles colindantes; mejorando aceras, rebajes y 
estableciendo unas líneas verdes seguras y accesibles para personas con movilidad 
reducida. Sería importante establecer unas rutas seguras para PMR desde los 
diferentes barrios de la ciudad, favoreciendo así a que este tipo de personas puedan 
disfrutar de la enseñanza que se da en este edificio escolar. 
 
4.1. NOTICIA RELEVANTE SOBRE EL EDIFICIO 
Por último, quería destacar esta noticia del diario Información en Junio de 
2015, en la cual una asociación de Alcoy, AVANZAR, se quejaba de la poca 
accesibilidad del antiguo edificio del Viaducto. Se titula: “Los discapacitados 
critican las barreras para acceder al edificio escolar del Viaducto”, y dice: 
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“La Asociación de Personas con Diversidad Funcional de Alcoy 
(Avanzar) ha denunciado los problemas de accesibilidad para las 
personas de movilidad reducida que presenta el edificio del Viaducto. 
La entidad considera que se está discriminando a los discapacitados y 
exige al Ayuntamiento que busque una solución cuanto antes. 
El antiguo edificio de la Escuela Industrial de Alcoy, conocido también 
como del Viaducto, presenta graves problemas de accesibilidad, según 
denuncia Avanzar. La asociación explica que hay personas con 
diversidad funcional que se han visto obligadas a matricularse en 
Cocentaina o renunciar a estudiar por no poder acceder al centro. 
En este sentido, la entidad asegura haberse reunido con los 
responsables para verificar las condiciones del inmueble y del entorno, 
detectando que: el entorno presenta serias deficiencias, incluso en la 
parada del autobús; para acceder por la puerta principal hay que subir 
53 escalones para llegar a l'Orosia Silvestre y 22 a l'Escola Municipal 
de Belles Arts; y la entrada alternativa es un ascensor situado en la 
parte posterior del edificio, pero que para acceder al mismo hay que 
subir dos grandes escalones en la entrada y cinco más en el interior. 
Por todo ello, Avanzar urge al Ayuntamiento a que solucione las 
deficiencias con carácter de urgencia para que todos los ciudadanos 
puedan optar a la formación que en el centro se imparte. 
Por otro lado, L'Orosia Silvestre, uno de los centros ubicado en el 
edificio del Viaducto, ha cerrado el curso con una merienda. Al acto 
han asistido los concejales de Empresa, Formación e Innovación y 
Educación, Manolo Gomicia y Alberto Belda, quienes han entregado 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo voy a  exponer las diferentes fotografías tomadas en nuestra zona de 
actuación que está situada al Sur-Este de la ciudad de Alcoy, en el barrio del Viaducto. 
Con este anejo la idea es dar una clara imagen de los desperfectos producidos en esta zona 
y aquellas zonas que necesitan una mejora. Las siguientes fotografías fueron realizadas 07-
10-2015 por la mañana. 
Aquí se muestra un plano general de nuestra zona de actuación que engloba 
diferentes calles de esta zona que son el Passeig Ovidi Montllor, Carrer Metge Mario 
Garcia, Carrer Enginyer Cort Merità, Carrer Enric Hernández y Carrer Industria. Voy a 
diferenciar las fotografías según se encuentren en una calle u otra. Luego encontraremos un 
apartado de zonas de interés de la ciudad muy cerca de nuestra zona de actuación. Existe 
un documento expresamente de planos dónde podemos ver la distribución de las 
fotografías. 
 
Plano 1. Situación de la zona de actuación en el barrio del Viaducto, Alcoy. 
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2. FOTOGRAFÍAS 
2.1. Calle Enginyer Cort Merità 
 
Imagen 1. Primer paso de peatones que encontramos en esta calle accediendo desde el centro de la ciudad 
por el Viaducto de Canalejas. Se pueden observar defectos en las marcas de la señalización horizontal y 
como existe una gran dificultad para cruzar por este paso de peatones, debido al gran escalón que se 
produce a ambos lados de la calzada. 
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Imagen 2. Foto realizada al mismo paso de peatones pero desde la otra parte de la acera en la que podemos 
ver al fondo el edificio de la escuela industrial. Se observa con facilidad el gran escalón que existe para 






Imagen 3. Detalle del escalón comentado en las fotos anteriores en la cual es fácil introducir el pie y tener 
un accidente. Además existe una mala señalización en el paso de peatones 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 3: Anejo fotográfico | 6  
 
 
Imagen 4. Detalle del escalón comentado en las fotos anteriores en la cual es fácil introducir el pie y tener 
un accidente. Además existe una mala señalización en el paso de peatones. Se observa también el mal estado 
de la acera. 
 
 
Imagen 5. Parada de autobús situada en la calle Enginyer Cort Merità que aparentemente parece estar en 
perfectas condiciones. El problema viene cuando la persona quiere acceder a la marquesina a sentarse o 
resguardarse o quiere salir de ella. Resulta que nos encontramos limitados por dos alcorques a ambos lados 
de la marquesina. Además bajar a la carretera es peligroso. Una persona con un carrito o una PMR tiene 
muchas dificultades a la hora de utilizar este servicio. 
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Imagen 6. Detalle del alcorque a un lado de la marquesina con el edificio escolar del Viaducto de fondo. 
Para acceder a la marquesina es necesario caminar por la calzada. 
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Imagen 7. Detalle del alcorque situado al otro lado de la marquesina en el que podemos encontrar un paso 
de apenas 15 centímetros sin tener que pisar el alcorque o chocar con el banco de la parada de autobús. 
Además se aprecia un poco el mal estado de la acera. 
 
Imagen 8. Segundo paso de peatones en la calle Enginyer Cort Merità. Apenas se aprecian las marcas viales 
y no existen indicaciones para invidentes en este paso de peatones. Destacar la presencia masiva de 
contenedores justo detrás del coche en el Passeig del Viaducte. 
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Imagen 9. Justo aquí se ve la otra parte del paso de peatones donde se aprecia claramente el mal estado de 
las marcas viales así como las pintadas en los edificios. Tampoco existen indicaciones para invidentes en 
esta zona. 
 
Imagen 10. La otra parada de autobús se encuentra justo enfrente de la anterior que estaba limitada por 
alcorques. En esta parada normalmente suelen haber coches ocupando la zona de parada. Además carece de 
marquesina y no es del todo adecuada para PMR, ya que si tienen que bajar en silla de ruedas no tienen 




Imagen 11. La otra parada de autobús se encuentra justo enfrente de la anterior que estaba limitada por 
alcorques. En esta parada normalmente suelen haber coches ocupando la zona de parada. Además carece de 
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marquesina y no es del todo adecuada para PMR, ya que si tienen que bajar en silla de ruedas no tienen 
mucho espacio por la presencia de señales, alcorques y farolas que limitan el espacio. 
2.2. Passeig del Viaducte 
 
Imagen 12. Paso de peatones sobreelevado que cruza la calle Passeig del Viaducte. El problema viene en la 
acera de enfrente en la cual apenas se llega al metro de anchura y no es adecuada para personas con 
movilidad reducida. Además la pintura está en mal estado. 
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Imagen 13. Aquí se aprecia mejor como apenas existe un metro de anchura, y la dificultad que existe para 
continuar esta acera hasta el final. Con el consiguiente peligro de los coches que circulan por la calzada. 
Además se puede notar una gran pendiente en el rebaje de la acera. 
 
Imagen 14. Otro detalle más de la estrecha acera que consigue que el peatón pierda la prioridad en esta vía, 
ya que nadie se desplaza por ésta. 
 
 
Imagen 15. Otro detalle más del pésimo estado de accesibilidad que tiene esta zona del Viaducto. 
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Imagen 16. Entrada principal al parque del Passeig del Viaducte. Se puede observar a primera vista la 
dificultad que puede tener una mujer con un carrito de bebe o una PMR para acceder a él. También vemos 
que existe un gran escalón entre la calzada y la acera y que el pavimento no está en perfecto estado. 
 
 
Imagen 17. Mismo problema de estrechez en las aceras colindantes al parque. Además se pueden contar 
hasta 8 contenedores seguidos enfrente de un edificio escolar que no son del todo necesarios. Esto da una 
mala imagen a la avenida y al paseo, que parece que sea un “parquing de contenedores”. 
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Imagen 18. Paso de peatones en el Passeig del Viaducte en mal estado. Tanto la calzada como la acera 
presentan deficiencias estéticas que favorecen al ruido y al mal uso de las mismas. Se puede ver 
perfectamente como existen pequeñas plantas en la acera debido a las humedades de la zona. Llama la 
atención el rebaje que se ha realizado en la mitad del paso de peatones que no cumple en ningún caso la 
normativa y no sirve para nada. 
 
 
Imagen 19. La otra parte del paso de peatones en el cual aquí no existe rebaje de ningún tipo. Además 
tenemos el mismo problema de todo el pase que es la estrechez de las aceras, así como la presencia de una 
larga fila de contenedores a la izquierda que le quitan atractivo al parque. 
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Imagen 20. Mismo problema de estrechez de acera, por la que no pueden caminar dos personas una al lado 
de la otra ni una con un carrito. Además se ve otro acceso al parque con otro escalón. No existen rampas de 
acceso al parque del Viaducto. 
 
 
Imagen 21. Otro acceso al parque con escalones, dificultando la entrada a carritos y PMR. Además se 
aprecia como parte del pavimento del parque está completamente levantando siendo peligroso para la 
población en general. 
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Imagen 22. Otra entrada un poco extraña al parque en la cual la accesibilidad brilla por su ausencia. 
Además como se ve en la imagen, cada día los coches se suelen sobreponer sobre los pasos de cebra, 
dificultando así el cruce a PMR. Destaca el mal estado del pavimento y de las marcas viales. 
 
 
Imagen 23. Como cada día en hora punta, coches aparcados en los pasos de cebra habilitados para acceder 
al edificio. 
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Imagen 24. Entrada principal a la Escuela Industrial de Alcoy. Existe dificultad para subir las personas con 




Imagen 25. Entrada principal a la Escuela Industrial de Alcoy. Existe dificultad para subir las personas con 
movilidad reducida, además el espacio que existe de acera entre la calzada y las escaleras es bastante 
estrecho. 
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Imagen 26. Entrada principal a la Escuela Industrial de Alcoy. Aquí se aprecia con claridad la estrechez de 
la acera justo después del último escalón. También se aprecia el desnivel que hay en toda la calle así como 
el mal estado de la calzada. 
 
 
Imagen 27. Esta imagen muestra una vista desde la escalinata al acceso del edificio en la que se puede 
apreciar el parque del Viaducto a la derecha con sus árboles, a la izquierda el edificio escolar y recto la 
continuación de la calle y como suelen aparcar los coches en esta zona. 
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Imagen 28. Otra imagen más de esta calle que muestra el mal estado de la acera, que viene a ser un 
problema para el peatón y su movilidad. 
 
 
Imagen 29. Otra imagen del parque y de la acera donde se ve el mal estado de esta, además de la estrechez 
como hemos estado viendo en todo el parque. Cabe añadir la presencia de coches mal aparcados como el 
que se ve en la imagen que no respeta la marca vial horizontal, dificultando el acceso al parque. 
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Imagen 30. Intersección del Passeig del Viaducte con la calle Carrer Metge Mario Garcia, donde se aprecia 
deficiencia en las marcas viales así como el rebaje para bajar a la calzada es un poco inaccesible.  
 
 
Imagen 31. Intersección del Passeig del Viaducte con la calle Carrer Metge Mario Garcia, donde se aprecia 
deficiencia en las marcas viales así como el rebaje para bajar a la calzada es un poco inaccesible.  
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2.3. Carrer Metge Mario Garcia 
 
Imagen 32. Esta calle no tiene continuidad y está cortada al final por unos bolardos como se puede apreciar 
en la imagen. Ello ha permitido que la gente se acostumbre a aparcar a ambos lados de la calzada por 
encima de las aceras limitando el paso a transeúntes y a PMR. Es necesario tomar alguna medida aquí para 
evitar este problema. 
 
 
Imagen 33. Aquí podemos ver los bolardos que cortan la calle al final de esta en su intersección con la calle 
Enric Valor. La gente aparca constantemente en esta calle sin miedo a que le retiren el coche. 
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Imagen 34. Este es el estado de la acera en la que continuamente están aparcando sus vehículos los vecinos 
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2.4. Carrer Industria 
 
Imagen 35. Esta calle es muy similar a la anterior, pero en esta ya no se puede estacionar en la acera 
contraria debido a los postes que han puesto ya que hay entradas a edificios. En la calle Metge Mario 




Imagen 36. Esta es la continuación de la calle Industria en la cual se ve cómo está la calzada en mal estado 
y como hay dos coches aparcados a la izquierda justo donde empieza una zona peatonal de la calle Enric 
Valor. 
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Imagen 37. Los coches comentados anteriormente que están aparcados en ese espacio propicio para eso, 
debido a una mala peatonalización parcial de la zona. 
 
 
Imagen 38. Otra imagen de los coches comentados anteriormente desde otra perspectiva. Estos coches están 
situados en la intersección de la calle Enric Valor con la calle Industria. 
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Imagen 39. Una imagen más de la calle industria en la que se puede apreciar el chaflán en mal estado, sobre 
todo la acera. Se trata de aceras muy estrechas y con dificultades para caminar. 
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2.5. Calle Enric Valor 
 
Imagen 40. Calle peatonal en muy mal estado como se puede apreciar en la fotografía. Además las aceras 




Imagen 41. Detalles de la calle peatonal en la que los niños juegan y transitan sin problemas, aunque esta 
no se encuentre en el mejor estado posible. 
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Imagen 42. En esta imagen se puede apreciar el cambio de pavimento que existe debido al mal estado de este 




Imagen 43. Ejemplo del mal estado de la calle y sobre todo de la acera, que carece de continuidad. Además 
en esta zona se acumula una gran cantidad de hojas que dan impresión de un lugar descuidado y peligroso. 
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Imagen 44. En esta imagen tenemos una vista más general de la calle, con un mirador a la izquierda ya que 
existe un barranco y con la calle Mario Metge Garcia a la derecha. Destaca el pavimento n mal estado. 
 
 
Imagen 45. Entrada a una casa en la calle peatonal. Aceras estrechas para ir con un carrito o en silla de 
ruedas. Además una moto aparcada ahí en medio que dificulta el paso. 
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Imagen 46. En esta calle se encuentra la entrada secundaria al edificio escolar del Viaducto. Hay que 
superar esos dos escalones, y luego 5 más dentro para acceder al ascensor del edificio. Es la actual entrada 
para PMR ya que el montacargas no funciona. 
 
 
Imagen 47. Una vista general de la calle desde la parte de arriba donde queda la entrada secundaria a la 
derecha. A la izquierda vemos alguna vivienda y el mal estado de la calzada. Como se puede ver, las aceras 
no son muy anchas y solo puede transitar una persona por ellas. 
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Imagen 48. Inicio de la calle peatonal Enric Valor en su intersección con Carrer Cort Metge Merità. Se 
puede ver el mal estado de la calzada donde se encuentran los bolardos así como el gran escalón que existe 
debido a la mala ejecución de la calle y sus desniveles. 
 
 
Imagen 49. Supuestamente por aquí debe pasar una PMR o una persona con un carro de bebé. Es muy 
estrecha la acera, se encuentra en mal estado y tiene un gran desnivel, que no se aprecia mucho en la 
imagen. 
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Imagen 50. Imagen de la calle Enric Valor desde abajo del todo. Cabe destacar en toda la calle el mal 
estado de la calzada, así como la estrechez de las aceras que dificultan el paso. Se trata de una calle 




Imagen 51. Final del Passeig del Viaducte con su intersección con la calle Enric Valor, justo antes de la 
plazoleta donde los coches dan la vuelta para salir de la zona. Existen varias entradas de parkings en esta 
zona. Problemas de mal estacionamiento en toda la zona. 
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Imagen 52. Plaza Hospital Sueco-Noruego en la zona de actuación. Es el punto más bajo y los coches 
estacionan incorrectamente en muchos puntos de ella. No existe la señalización de estacionamiento. En ella 




Imagen 53. Plaza Hospital Sueco-Noruego en la zona de actuación. Es el punto más bajo y los coches 
estacionan incorrectamente en muchos puntos de ella. No existe la señalización de estacionamiento. En ella 
confluyen la calle Enric Valor con el Passeig del Viaducte. Vista desde el ángulo inverso a la imagen 
anterior. 
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3. Zonas de interés cerca de la zona de actuación 
He querido incluir estas fotografías en el anejo ya que se tratan de lugares 
importantes para la ciudad que se encuentran a menos de 5 minutos a pie de la zona 
de actuación. Es por ello, que le doy importancia a la necesidad de regenerar esta 
zona por su buena localización en una ciudad importante de la Comunidad 
Valenciana. 
3.1. Plaza de España y Ayuntamiento. 
 
Imagen 54. La Plaza de España de Alcoy, más conocida como “La bandeja” la cual ha ido teniendo 
significativos cambios en su uso y sección para dar lugar a la imagen actual. Es un lugar emblemático de la 
ciudad y a la cual se le da mucha importancia. Además a la izquierda de la imagen se puede ver uno de los  
edificios del Ayuntamiento de Alcoy. Se sitúa justo al pasar el puente del Viaducto. 
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3.2. Plaza de dentro 
 
Imagen 55. Plaça de Dins: Claustro del antiguo castillo-palacio de los Llúria, convento de San Agustín. 
Data del siglo XIV. Actualmente se suelen realizar actividades importantes los fines de semana como 
mercadillos y conciertos de músicos alcoyanos. Además está repleta de bares y pubs; así como pequeños 
comercios de conservas y productos frescos. 
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3.3. Teatro Principal y Calderón 
 
Imagen 56. Teatro Principal. Muy famoso en Alcoy por la cantidad de actuaciones que se han realizado. 
Anteriormente era el cine de la ciudad hasta la realización del centro comercial en el 2000. 
 
 
Imagen 57. Teatro Calderón. Inaugurado en 1902 y reacondicionado tanto exterior como interiormente en el 
2007. Es el teatro más grande e importante de la ciudad el cual consigue atraer cada mes a cientos de 
espectadores. Foto realizada desde el Puente del Viaducto que se aprecia en la parte inferior de la imagen. 
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3.4. Círculo Industrial 
El club social de la burguesía alcoyana de hace un siglo. En su interior se 
conserva el Salón Biblioteca y un amplio Salón Rotonda. Además dispone de un 




Imagen 58. Jardines del Círculo Industrial. 
 
 
Imagen 59. Una de las salas de la Biblioteca para socios existente. 
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3.5. Casa de la cultura 
 
 
Imagen 60. Edificio neoclásico de 1923. Actualmente en él se encuentra la biblioteca pública y el archivo 
municipal. Antiguamente fue la sede del Banco de España en Alcoy. 
3.6. Casa del Pavo 
 
 
Imagen 61. Es un edificio privado de estilo modernista. Se considera un símbolo del bienestar económico 
que Alcoy tuvo a principios del siglo XX. Este edificio fue construido entre 1908-1909 por el arquitecto 
Vicente Pascual Pastor y se convirtió en estudio de pintura de Fernando Cabrera Cantó. Se denomina la 
Casa del Pavo por el pavo que remata el dintel de su puerta. Destaca también por el trabajo en forja de sus 
miradores y balcones, así como por los pomos de fundición y el remate en mosaico.  
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3.7. Iglesia Arciprestal de Santa María 
 
 
Imagen 62. Está situada en la zona centro de Alcoy, su fachada principal se encuentra en la Placeta del 
fossar y la fachada posterior da a la Plaza España. 
 
3.8. Zona asfaltada en el Viaducto  
 
Imagen 63. Descampado en el cual se situaba antiguamente el recinto ferial. Lo han asfaltado en los últimos 
meses y es una buena alternativa de aparcamiento en la zona. Sobre todo si se acaba peatonalizando la zona 
de la Escuela Industrial. Fuente: Página 66. 
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3.9. Parking público-privado del Racó 
 
Imagen 64. Se trata de un parking público y privado situado justo en la Plaza de España, al lado del Teatro 
Calderon y del puente del Viaducto. Es una buena alternativa para aparcar el coche cerca de la Escuela 
Industrial, ya que solamente hay que cruzar el puente del Viaducto para acceder a ella. 
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3.10. Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy 
 
Imagen 65. Fachada del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, para acceder a él desde la zona de 






Imagen 66. Puente Francisco Aura en Alcoy que une el Barrio del Viaducto con el Hospital Virgen de los 












Autor: Miguel Ángel Solbes Silvestre 
Tutor: Manuel Ríos Pérez 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se va a poner en conocimiento el modelo de ordenación urbana 
vigente en la ciudad de Alcoy y por tanto adoptado en la zona de actuación. 
Por otra parte, se describirá la evolución de los planes generales existentes hasta la 
fecha con el objetivo de comprender cuál ha sido el crecimiento de la ciudad y de qué 
forma lo ha hecho.  
2. OBJETO 
El objeto de este anejo no es otro que el de establecer el marco legislativo  
adecuado para la ejecución de la actuación, tanto a nivel nacional, autonómico y municipal, 
estableciendo las directrices necesarias a la hora de ejecutar instalaciones, establecer 
criterios estéticos, seguridad o de accesibilidad entre otros. 
 
3. EVOLUCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA 
3.1. HISTORIA DEL PGOU EN ALCOY 
En primer lugar debemos comenzar estableciendo como se encontraba la Villa de 
Alcoy, denominada así en el siglo XVIII, antes de su primera expansión y su primer plan 
general. 
Se trataba de un recinto amurallado, que en un primer lugar frenaba la expansión de 
la ciudad. Este hecho, junto con la abrupta orografía de la localidad, rodeada de barrancos 
en todas sus direcciones, imposibilitaba su crecimiento. 
Fue pues en 1822, cuando se inició el primer ensanchamiento y la regulación de 
algunas calles, sin tener establecido en aquel momento el PGOU aún. Con esta reforma, en 
1824, se estableció la primera orden de ordenación de la ciudad que impedía que 
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cualquiera pudiera retranquear o adelantar su casa o los elementos de la misma no 
respetando así la alineación de las calles. En esta fecha, se colocó, también, la primera 
piedra de lo que más tarde sería conocido como Puente de María Cristina, que posibilitaría 
el crecimiento de la ciudad hacia lo que ahora conocemos como Ensanche. La construcción 
del mismo se finalizó en 1838. 
Es necesario nombrar, que en esta época, alrededor del año 1840, el censo de la 
ciudad era aproximadamente de 19.500 personas, de forma que nos podemos hacer una 
idea del hacinamiento existente en el momento ante la imposibilidad de crear un ensanche 
en condiciones hasta el momento. 
En 1842, se produjo un hecho importante, que más delante permitiría la elaboración 
de los sucesivos planes generales de ordenación de la ciudad de Alcoy. Este año, se creó 
una comisión mediante la cual se pretendía llevar a cabo la creación de un plano general de 
la ciudad, llevado a cabo por gente competente en la materia, con el fin de más adelante 
poder establecer las rectificaciones y alineaciones correctas para el desarrollo de la ciudad. 
No obstante, este plano no se elaboró hasta 1846, finalizándose en 1849. 
En 1870, se estableció un nuevo Plan de Ensanche, en el que una vez, realizadas las 
reformas en diferentes calles de la ciudad y ampliación de algunas pocas más al otro lado 
del barranco, debido a la construcción del puente, se pretendía acometer una rectificación 
del Ensanche construido hasta la época. 
Así pues, fue en 1875 cuando este nuevo Plan de Ensanche se llevó a cabo. Cuando 
se acometió este proyecto de ensanche, la población de Alcoy ascendía hasta los 28.000 
habitantes. 
Este ensanche consistía en la expansión de la ciudad proyectada sobre las partidas 
de Riquer y Huerta Mayor, separando la población en dos debido al río Barchell, pero 
comunicadas por el Puente de María Cristina, y separadas estas dos partidas entre sí por el 
barranco de Soler, pero a su vez salvándolo con el Puente de San Roque.  
El ensanche se situó en esta zona, debido que hacia el sur, partida del Molinar, era 
imposible hacerlo debido a sus grandes barrancos y pendientes. 
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Para establecer la geometría del Ensanche se utilizaron las carreteras de Játiva-
Alicante y de Alcoy a Bañeres.  
Por lo tanto la población quedaba dividida en 2, a una parte, el casco antiguo y a 
otra el Ensanche, ambas separadas por el río Barchell. Uniendo las dos partes mediante 
puentes, el de María Cristina, ya construido, y otros dos proyectados, el de San Jorge y el 
de San Jaime. 
En este primer Ensanche se fijan las siguientes características: 
- 1er orden: Aceras 2 metros, andenes 2 metros, calzada 12 metros y arbolado de 5 en 5 
metros. 
- 2º orden: Aceras 2 metros y calzadas de 9 metros. 
- 3º orden: Aceras de 1,25 metros y calzadas de 5,5 metros. 
 
Por otra parte, las características constructivas de los edificios debían ser tales que: 
ALTURAS 
POR PLANTA 
1er. ORDEN 2º. ORDEN 3º. ORDEN 
METROS PIES METROS PIES METROS PIES 
PB 4.00 14.36 4.00 14.36 4.00 14.36 
ENTRESUELO 3.00 10.76 -- -- -- -- 
PRINCIPAL 3.75 13.44 3.75 13.44 3.75 13.44 
SEGUNDO 3.50 12.55 3.50 12.55 3.50 12.55 
TERCERO 3.25 11.64 3.25 11.64 -- -- 
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-- -- 2.50 8.97 2.50 8.97 
TOTALES 20.00 71.72 17.00 60.96 13.75 49.32 
 
Estas alturas, superiores a las planeadas hasta el momento en otros proyectos o 
ideas de ensanche, pretendían evitar los mismos problemas que se producían en el casco 
antiguo de la ciudad y así aprovechar el máximo espacio disponible en aquel momento. 
Elevándose posteriormente estas altitudes en diferentes ordenanzas hasta alcanzar 
los 22, 18 y 16 metros respectivamente si la anchura superaba los 20 para los diferentes 
órdenes. 
Se fijan también diferentes características de diseño en cuanto a alcantarillado. Y 
junto con todas las actuaciones en todo tipo de ámbitos comprendidos en el Ensanche, el 
presupuesto general asciende a 6.201.877 pesetas. 
En cuanto al desarrollo urbano de Alcoy, entre 1878 y 1936, comienza a reflejar las 
directrices impuestas por los modelos de crecimiento urbano que en este momento estaban 
vigentes en España, con mecanismos como la Ley de saneamiento y reforma interior de 
1895 o la Ley de expropiación forzosa de 1879. 
Es importante comentar, que Alcoy en plena recuperación de la crisis económica 
del 88 y en el auge de su industria, era un núcleo comarcal en el que la población comenzó 
a crecer y pronto nos encontramos con una falta de viviendas patente que se puso en 
manifiesto por primera vez en las actas municipales de 1899. Ante este problema se 
propone la creación y construcción de una serie de viviendas denominadas, “casas baratas” 
con el fin de poner solución ante este problema de la forma más económica posible debido 
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a que las arcas del ayuntamiento estaban en bajos debido a la crisis y encontrarnos en los 
principios de recuperación. Este proyecto acabó fracasando y se retomó más adelante el 
proyecto de ensanche planeado en el 1878. 
El proyecto de reforma de Alcoy de 1927.  
Este plan de reforma interior, creada una vez finalizada la crisis y en pleno 
crecimiento demográfico, se basa en las bases urbanísticas sentadas por el Estatuto 
Municipal de Calvo Sotelo en 1924, en el que se aprobaba que los Ayuntamientos podían 
acometer las obras que considerasen necesarias en materia de reforma interior. 
Fue pues en este momento cuando se anunció el concurso del Proyecto de 
“Reforma del Plano de Ensanche y Rectificación del Casco Antiguo de la Ciudad de 
Alcoy”. 
El propósito de este plan de reforma era el de la reforma del interior y del ensanche 
con el objeto de resolver muchos de los problemas e inconvenientes de aquel momento. Se 
pretendía pues una mejora social de la población, apertura de nuevas  vías, construcción de 
edificios particulares, y creación de unas alineaciones y rasantes futuras. 
Para acometer esta reforma, se dividió la ciudad en cinco parte que comprendía la 
zona del Ensanche, Centro y diferentes arrabales y grupos de casas más o menos alejadas 
del centro de estudio.  
El grupo 1, es el situado en el centro histórico de la ciudad. El grupo 2, comprendía 
el río Barchell. El grupo 3, el Barranquet de Soler. El grupo 4 se situaba entre el Barranco 
de Benisaidó y Cocentaina y por último el grupo 5, era el que comprendía el río Molinar y 
río Serpis. 
Una vez definidas estas partes o grupos, las pretensiones del proyecto de reforma, 
eran las de confeccionar un sistema de enlaces entre todas y cada una de estas partes y a su 
vez, estas con el casco antiguo de la ciudad. 
En cuanto a lo que, estrictamente, se refiere a la reforma del espacio interior de la 
ciudad, se indicaban tan  solo los siguientes aspectos: 
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- Mejora de la amplitud y regularidad de las nuevas alineaciones y rasantes. 
- Apertura de nuevas calles en recinto urbanizado. 
 
Este proyecto de reforma, a pesar de las necesidades existentes, quedo no nada más 
que un proyecto puesto que nunca se llegó a materializar debido a la nueva crisis 
económica a finales de los años 20 en la ciudad y la gran cantidad de huelgas y agitaciones 
sociales, que imposibilitaron acometer cualquier reforma de carácter urbanístico. 
 
3.2.  PGOU VIGENTE EN ALCOY 
Actualmente, aunque existe en elaboración y prácticamente finalizado un nuevo 
PGOU, por motivos electorales y de discordancias políticas, no ha sido finalmente 
aprobado, por lo que sigue vigente el PGOU elaborado en 1989.  
Este PGOU no ha sufrido apenas modificaciones de carácter local desde su 
publicación, excepto aquellas de carácter autonómico o estatal que puedan influir como 
son la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de 
Evaluación Ambiental, el Reglamento de Gestión Territorial y Urbanística o el Reglamento 
de Paisaje de la Comunidad Valenciana.  
La elaboración de un nuevo PGOU, actualmente pendiente de aprobación, urge 
debido a que el PGOU de la ciudad de Alcoy, de 1989, ha quedado totalmente desfasado 
ante las nuevas exigencias en materia de urbanismo, así como ante las exigencias que las 
ciudades de hoy en día demandan y que los usuarios reclaman.  
Dentro del Plan General de Ordenación Urbana, nos encontramos con que en lo que 
se refiere a las actuaciones urbanísticas debemos acudir al Capítulo X del PGOU, 
comprendiendo que serán actuaciones urbanísticas aquellas que sean de equipamientos, 
infraestructuras urbanas, red viaria o instalaciones ferroviarias.  
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4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
Es necesario tener en cuenta la importancia histórica de los elementos de nuestra 
zona de actuación, así como el nivel de protección histórica que puedan tener, todos ellos 
recogidos en el PGOU. En cuanto a nuestra zona de actuación, cabe destacar la presencia 
del edificio escolar del Viaducto, antigua Escuela Industrial, y ahora en propiedad de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Este edificio de estilo clasicista y de 3 plantas se 
encuentra protegido de forma integral con un nivel II. Actualmente su uso es totalmente 
docente.  
Este edificio al tener un nivel de protección II, tiene una serie de obras preferentes, 
no preferentes y prohibidas; entre las cuales destacamos las prohibidas que vienen a ser la 








Imagen 1. Reglamentación de Actuaciones y obras a que estarán sujetos los Edificios Catalogados. Fuente: 
Ayuntamiento de Alcoy. 
 
 
Siguiendo la normativa, pues las obras prohibidas en este edificio catalogado son 
las siguientes:  
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(6) Reforma Exterior. Tendentes a la reorganización – con demolición y 
sustitución parcial – de los cerramientos de la fachada exterior. Se distinguen en planta 
baja, en remate de cubiertas y en el resto o plantas tipo. 
(7) Reforma en Cubierta. Tendentes a la demolición y sustitución parcial o total de 
la cubierta, para su renovación, o para llevar a cabo reformas o ampliaciones del interior 
de la edificación.  
(8) Reforma Interior. Tendentes a la reorganización del espacio interior para 
actualizar su funcionamiento en el uso existente o para adaptarle un nuevo uso. 
Implican la demolición o la sustitución, parcial o total, de elementos 
arquitectónicos estructurales (muros de carga, pilares, vigas, cargaderos, etc.), 
funcionales (escaleras, ascensores, corredores, vestíbulos, etc.) o del programa espacial 
(número de viviendas, locales, habitaciones, etc.) así como la reorganización de los 
cerramientos de patios interiores. 
(9) Readaptación de la edificación. Tendentes a adecuar la edificación a la 
normativa vigente de distinto tipo (seguridad, higiene, programa, calidad, etc.) 
(11) Ampliación de la edificación. De nueva edificación añadida a la existente. Se 
distinguen las ampliaciones sobre la propia parcela, y sobre la edificación existente en 
forma de levantes de nuevas plantas. 
Es importante comentar que estas obras como bien hemos dicho están prohibidas, 
pero el proyecto que estoy realizando es educativo por lo que no tomaremos a rajatabla las 
siguientes prohibiciones. No obstante, apenas se van a efectuar obras que incumplan la 
normativa; simplemente se harán algunos comentarios sobre cambios interiores que pueden 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con este anejo se pretende poner en conocimiento la cartografía empleada 
para la elaboración de este proyecto de adecuación del perímetro del edificio 
escolar del Viaducto situado en Alcoy, Alicante, así como describir la topografía 
del ámbito de actuación. 
Además, en el apartado de planos de este proyecto de mejora, se expondrá la 
topografía de la zona que ha sido proporcionada por el Ayuntamiento de Alcoy.  
2. CARTOGRAFÍA 
Para la redacción de este proyecto se utilizará la siguiente cartografía: 
- Cartografía del núcleo urbano a escala 1/2000 proporcionada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy.  
3. TOPOGRAFÍA 
3.1. RED DE BASES 
A continuación se procede a la instauración de una red de bases, ofrecida y 
referenciada por el Ayuntamiento de Alcoy para la definición de la cartografía 
necesaria para la ejecución del proyecto de reforma. 
ID del 
punto 
X Y Z 
9107 720082,067 4286466,717 555,71 
9133 720024,963 4286434,573 555,67 
9134 720043,446 4286537,026 552,39 
9135 719998,573 4286506,112 552,11 
20004 720125,047 4286387,509 559,24 
20005 720006,206 4286600,165 549,95 
20006 719447,155 4286600,414 547,85 
 
Tabla 1. Listado de bases topográficos. Fuente: Elaboración propia a través del archivo .dwg 
proporcionado por el Ayuntamiento de Alcoy. 
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4. LEVANTAMIENTOS 
Partiendo de las bases ya instauradas, observadas y calculadas, se ha 
procedido a realizar mediante topografía clásica los distintos levantamientos 
necesarios para definir las intersecciones. 
El sistema de proyección utilizado para el levantamiento topográfico, ha 
sido el sistema U.T.M. con sistema de referencia ED-50. 
En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las 
coordenadas (x,y,z) de todos los puntos que nos definen la zona del levantamiento 
tal y como queda reflejado en el  DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
Una vez obtenidas las coordenadas de los puntos, se vuelcan a un plano en 
formato “dwg”,a partir de este plano en planta se realiza con la ayuda del programa 
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1.  ANTECEDENTES 
A continuación, en el presente estudio geotécnico, encuadrado dentro de la 
redacción del proyecto “Adecuación del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus 
accesos”, se define y especifica las características referentes al suelo de la zona de 
actuación con el fin de establecer una adecuada actuación sobre la misma. 
2. OBJETO Y METODOLOGÍA 
En el presente estudio geotécnico, se define el marco y las características 
geológicas de la zona de actuación, así como se trata de conocer el comportamiento 
mecánico de los materiales existentes en el ámbito de proyecto. 
La redacción de este estudio geotécnico está documentalmente basada en el 
“MAPA GEOTÉCNICO Y DE RIESGOS GEOLÓGICOS PARA LA 
ORDENACIÓN URBANA DE ALCOY”, editado en 1985 por el I.G.M.E, Instituto 
geológico y minero de España, perteneciente al Ministerio de Industria y Energía. 
El presente estudio geotécnico, se trata de un estudio teórico basado en la 
bibliografía existente y en los ensayos descritos en la misma ante la imposibilidad de 
realizar actualmente un estudio geotécnico en la zona en la fase de redacción del proyecto.  
Por otra parte, antes del inicio de las obras, se realizarán las catas y sondeos 
necesarios para la caracterización de los materiales existentes y las estratigrafías existentes 
en la zona, así como el conocimiento del nivel freático y otras tantas características 
necesarias para la Dirección Facultativa de la Obra. 
3.  LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA 
El conjunto de movimientos, reales o potenciales, y riesgos geológicos y también 
meteorológicos, se representan en el Mapa de Riesgos geológicos a escala 1:2500 mediante 
una zonación basada en la estimación de la estabilidad de los terrenos. 
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En ese mapa también se presenta la base geológica que ayuda a identificar los 
movimientos o riesgos con las diferentes formaciones que se encuentran en el ámbito del 
término municipal de Alcoy. 
Además de las Áreas Inundables y las Áreas con Erosión Intensa, que 
complementan la zonación, se establecen cuatro grupos que responden a: 
 Áreas estables. 
 Áreas con riesgo remoto de inestabilidad o con probabilidad muy baja de 
movimiento. 
 Áreas con riesgo de movimiento con probabilidad baja-media. 
 Áreas inestables, con movimientos recientes o actuales. 
En cuanto a la zona del Viaducto, objeto del presente proyecto y por tanto de este 
estudio, se encuentra localizada en un área con riesgo remoto de inestabilidad, con 
probabilidad muy baja de movimientos. En cuanto a los dos barrancos adyacentes a nuestra 
zona de actuación, son de gran importancia ya que se encuentran en un área inestable, con 
movimientos recientes o actuales por lo que es necesario tener total precaución en las obras 
para evitar deslizamientos, grietas o derrumbes. 
La totalidad de nuestra zona de actuación está incluida en el área III, zona III3 (Q K) 
formación III3b (Q Kb) y a la edad del Pleistoceno (Q Kb). 
Los terrenos que constituyen la zona III3 ocupan el sustrato del casco antiguo de 
Alcoy y sus primeros ensanches; también aparecen en una estrecha franja entre el Molinar 
y el Campo de la Feria, prolongándose a lo largo del Paseo del Viaducto. 
 
4.  CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y TECTÓNICAS 
Esta zona comprende las formaciones travertínicas y agrupan afloramientos de 
estos depósitos cuaternarios con cemento travertínico, aunque su composición litológica en 
detalle no es exactamente igual así como no parece su deposición haya sido simultánea en 
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todos ellos. Los depósitos situados fuera del casco urbano o en sus proximidades presentan 
la clásica estructura oquerosa, con huellas de tallos, troncos, a veces con grandes huecos 
que constituyen pequeñas cavernas.  
Los afloramientos de la parte alta del barranco del Molinar muestran, incluidos en 
la masa travertínica, niveles de conglomerados más abundantes hacia la base y sobre ellos 
arenas limosas; hacia arriba, el porcentaje de cemento travertínico crece y engloba cantos 
calizos de tamaño medio y grueso. Su potencia media es de 6 - 8 metros, pero localmente 
puede alcanzar 15 - 20 metros. 
Los depósitos sobre los que se asienta la ciudad antigua parecen tener un origen 
diferente (III3b y III3c). Estos parecen representar antiguos niveles de terrazas fluviales o un 
gran delta interior; están constituidos por cantos y gravas fluviales con niveles 
arenolimosos. Ofrecen también cemento travertínico y su potencia es de unos 15 metros en 
III3b y de 30 a 35 metros en III3c. 
Integran esta Zona los depósitos de pie de monte (Qpd) de edad cuaternaria o 
pliocuaternaria y los depósitos del Plioceno (M12) que se localizan en ambas márgenes del 
arroyo del Troncal y al norte y noreste de la ciudad de Alcoy. Una característica común 
responde a su constitución: niveles de gravas con distinto grado de cementación, con 
matriz arenó limosa, de carácter lentejonar y potencia muy variable; niveles de margas, 
más o menos arenosas, con gravas dispersas, de tonos pardo-rojizos o rojo intenso y 
niveles de arenas limosas, también de tonos rojizos, que a veces se encuentran fuertemente 
cementadas constituyendo auténticas areniscas. 
 
5. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
Los afloramientos que integran esta zona constituyen planicies, con débil pendiente 
y bordes acantilados; localmente aparecen escarpes prácticamente verticales con alturas de 
4 a 10 metros. El pequeño afloramiento travertínico de la carretera a Bocairente muestra un 
borde vertical con altura de unos 2 metros como máximo. 
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6.  CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
A continuación se establecen las características hidrológicas que pueden afectar a la 
zona de actuación, en este caso, el Viaducto, describiendo también la zona cercana al área 
de actuación para conocer su comportamiento correctamente. 
6.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
En cuanto a la descripción de la hidrología superficial en la zona de 
actuación, se puede afirmar que no existen cursos superficiales permanentes de 
agua que la atraviesen. Fuera de las áreas que están urbanizadas, el coeficiente de 
escorrentía puede tomarse C = 0,20-0,35. Sus materiales son permeables por 
porosidad intergranular y el drenaje será favorable, realizándose a partes casi 
iguales por percolación y por escorrentía. 
6.2. HIDROLOGÍA SUBTERRANEA  
En cuanto a la hidrología subterránea, aparecen niveles freáticos situados en 
el contacto de los travertinos con los materiales infrayacentes (margas y depósitos 
de pie de monte poco permeables). Son más claros en los travertinos situados sobre 
las margas, advirtiéndose en las laderas de los barrancos cuya parte superior ocupan 
pequeños rezumes. 
7.  RIESGOS GEOLÓGICOS NATURALES 
Cuando los depósitos de esta zona ocupan la parte alta de barrancos, se producen, 
por socavación de los materiales más blandos situados bajo ellos, desprendimientos y 
desplomes muy importantes. 
8.  CARACTERÍSTICAS GEOMECÁNICAS 
En el reconocimiento geotécnico de esta zona se aprecia que los materiales 
aparecen en general flojos (los rechazos del ensayo de penetración estándar suelen ser 
bolos y se localizan siempre en niveles conglomeráticos), con aumento de resistencia a 
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partir de los 10 metros aproximadamente. La resistencia a compresión de las capas no 
cementadas son bajas, con valores de 1-2 kg/cm
2
 y frecuentemente menores. 
 
9.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
A continuación se definen las características constructivas que serán aplicables a la 
zona de actuación del proyecto de adecuación del edificio escolar del Viaducto y mejora de 
sus accesos. 
 
9.1.  CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
Existen dos factores que condicionan las cimentaciones en esta zona: la 
alternancia de capas cementadas con otras relativamente blandas, en muchos casos 
saturadas y la existencia de cavidades, huecos y cuevas naturales, a veces de 
considerables dimensiones, que pueden producir el colapso de la cimentación que 
sobre ellos los sitúe.  
Parece, pues, recomendable que las cimentaciones en esta zona se realicen 
mediante sistemas que repartan la carga de la forma más uniforme, como puedes ser 
losas continuas, de manera que la carga puntual no sobrepase los 0,5-0,8 km/cm2. 
Para edificios con cargas moderadas podrían emplearse zapatas arriostradas, con 
presiones inferiores a 1,5 kg/cm2, previa comprobación de la consistencia de los 
niveles blandos y de la existencia de cavidades. Para cargas altas y concentradas 
será precisa la cimentación por pilotes. 
Los problemas relacionados con la ejecución de las cimentaciones están 
implícitos en las líneas anteriores: presencia de niveles blandos, poco resistentes, a 
veces de gran tamaño, que pueden colapsar las estructuras situadas sobre ellas. 
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9.2. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
Pueden considerarse aceptables pero precisará esta zona de reconocimientos 
detallados para determinar la existencia o no de los problemas antes apuntados. 
 
9.3. CONDICIONES PARA OBRAS DE TIERRA 
9.3.1.  Excavabilidad 
Se trata, en general, de materiales duros; en su mayor parte, los bancos 
cimentados no son ripables y otras zonas en las que la removilización puede 
hacerse por medio de maquinaria, la presencia de niveles cementados precisará 
de un taqueo previo. 
9.3.2.  Estabilidad de taludes 
Los materiales de esta zona admiten, por si solos, taludes verticales de 
distintas alturas, sin más problemas que desprendimientos locales de cantos, 
bolos o lentejones areno-limosos y a largo plazo pueden producirse 
degradaciones por perdida de cohesión o disolución del cemento natural. 
9.3.3.  Empuje sobre contenciones 
En cuanto a los empujes sobre contenciones, serán bajos o nulos. 
9.3.4.  Aptitud para préstamos 
Se trata de materiales aptos, si se preparan de forma conveniente; sin 
embargo, la heterogeneidad de la formación en muchos puntos y la presencia de 
niveles finos lo hacen poco apreciable. 
9.3.5.  Aptitud para explanadas de carreteras 




ANEJO 7: ESTUDIO DE 





Autor: Miguel Ángel Solbes Silvestre 
Tutor: Manuel Ríos Pérez 
 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  




1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 4 
2. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 4 
2.1. PROBLEMAS EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ................................................. 4 
2.2. OBSERVACIÓN Y TOMA DE DATOS EN LA ZONA DE ACTUACIÓN ....... 5 
2.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS ......................................................... 5 
2.4. REDACCIÓN DE LAS PREMISAS QUE GUIARÁN EL NUEVO DISEÑO 
URBANO .......................................................................................................................... 5 
2.5. PLANEAMIENTO DE SOLUCIONES ................................................................. 6 
2.6. PROPUESTA A ...................................................................................................... 6 
3. PREMISAS PARA EL NUEVO DISEÑO URBANO DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN ........................................................................................................................ 6 
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS PREMISAS ................................................................ 6 
3.1.1. Zona de estudio ................................................................................................ 6 
3.1.2. Zona atractiva turística e integración del paisaje ............................................ 7 
3.1.3. Transporte público ........................................................................................... 7 
3.1.4. Posibilidad de inserción de la red ciclista ........................................................ 7 
3.1.5. Disminución del transporte privado ................................................................ 8 
3.2. PLANEAMIENTO DE LAS PREMISAS .............................................................. 8 
4. ESTUDIO DE SOLUCIONES ...................................................................................... 9 
4.1. PRESENTACION DE PROPUESTAS .................................................................. 9 
4.1.1. Propuesta 1: Restauración del pavimento de aceras y calzada (manteniendo 
las secciones actuales). .................................................................................................. 9 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 7: Estudio de soluciones y propuesta adoptada | 3  
 
4.1.2. Propuesta 2: Restauración del pavimento de aceras y calzada y eliminación 
de aparcamientos en las calles transversales (Metge Mario Garcia, Industria y Enric 
Hernández). ................................................................................................................. 10 
4.1.3. Propuesta 3: Restauración del pavimento y aceras y peatonalización total de 
la zona con carril bici. ................................................................................................. 10 
4.1.4. Peatonalización parcial de la zona y mejora de accesos de la zona con un 
sentido único de circulación y una fila de aparcamiento en batería en la calle más 
ancha (Passeig Ovidi Montllor). .................................................................................. 11 
4.1.5. Eliminación de estacionamientos en la zona del Viaducto y zona 30. .......... 11 
4.1.6. Restauración de acera y calzada y eliminación de aparcamientos. Inclusión 
de ciclo-calle ................................................................................................................ 11 
4.2. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS PROPUESTAS ...................... 12 
4.2.1. Propuesta 1. Restauración pavimento. ........................................................... 12 
4.2.2. Propuesta 2. Restauración del pavimento y eliminación de algunos 
estacionamientos. ......................................................................................................... 12 
4.2.3. Propuesta 3. Peatonalización estricta de la zona. .......................................... 13 
4.2.4. Propuesta 4. Peatonalización parcial. ............................................................ 13 
4.2.5. Propuesta 5. Zona 30 y eliminación estacionamientos. ................................. 14 
4.2.6. Propuesta 6. Zona 30, eliminación estacionamientos e inclusión de ciclo 
calle. 15 
4.3. PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ........................................................... 15 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA .............................. 16 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CALLES DEL VIADUCTO ....................................... 17 
5.1.1. Carrer Enginyer Cort Merità.......................................................................... 17 
5.1.2. Passeig Ovidi Montllor .................................................................................. 17 
6. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 18 
 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 7: Estudio de soluciones y propuesta adoptada | 4  
 
1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se expone el estudio de soluciones llevado a cabo en el proyecto 
“Adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus accesos” 
con el fin de establecer la solución más adecuada a los problemas y deficiencias de la zona. 
2. METODOLOGÍA 
El siguiente estudio de soluciones engloba todo un proceso de análisis que puede 
resumirse de la siguiente forma: 
2.1. PROBLEMAS EN LA ZONA DE ACTUACIÓN 
Nos encontramos ante un proyecto que propone una solución para una zona de la 
ciudad de Alcoy, como es el Viaducto. Se trata de una zona bastante transitada debido a 
que se sitúa en ella un centro escolar en el cual se imparten clases particulares de Bellas 
Artes todos los días para todas las edades. Además existe un centro de formación personal 
de adultos como es “Orosia Silvestre” el cual realiza clases durante todo el día. En el 
segundo piso también se realizan otros tipos de cursos dependiendo de la demanda que 
exista en estos como por ejemplo cursos intensivos para los exámenes del “Grau Mitjà i 
Superior” de Lengua Valenciana. Además se trata de un edificio que pertenece a la 
Universidad Politécnica de Valencia, en el que se realizan varios cursos al año.  
Por otro lado, con la construcción del nuevo puente Francisco Aura de Alcoy, ahora 
uno de los barrios más poblados de la ciudad como es el de la Zona Norte, se comunica 
con el centro histórico a través del Viaducto, aumentando el número de coches y 
viandantes que había en esta zona. Este crecimiento ha supuesto que muchos peatones y 
habitantes se quejen del mal estado de accesibilidad que tiene la zona, así como el edificio 
escolar; antigua escuela industrial de ingenieros de Alcoy. 
Es por ello que se pretende buscar una o varias soluciones con el fin de mejorar la 
movilidad y accesibilidad de la zona; para ello es necesario darle más protagonismo al 
peatón con el fin de garantizar su comodidad y aumentar el atractivo de la zona. Si 
conseguimos esto la gente evitará ir al edificio en vehículo privado ya que andando se 
puede ir fácilmente y será muy cómodo. En este proyecto también quiero acentuar un poco 
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las dificultades que tienen las PMR para acceder a este edificio público. Es por ello, que 
voy a elaborar unas “rutas de accesibilidad” desde diferentes zonas de la ciudad hasta el 
edificio en cuestión para que personas de movilidad reducida no tengan ninguna dificultad 
para acceder a los cursos que aquí se imparten. 
2.2. OBSERVACIÓN Y TOMA DE DATOS EN LA ZONA DE 
ACTUACIÓN 
Para la toma de datos y su observación se realizan varias visitas a la zona de 
actuación con el fin de ser un usuario más de esta zona. De este modo se aprecian los 
problemas existentes de primera mano con el fin de resolverlos de la mejor manera posible. 
Es por ello que se ha accedido a la zona por todos los caminos posibles realizando una 
toma de datos (fotográficos) que se puede ver en el anejo 3 de este documento. Además se 
ha elaborado un profundo análisis previo en el cual se analizan diversos factores como 
pueden ser demográficos, comerciales, servicios y transporte entre otros.  
Por último se elaboró una encuesta contestada por los ciudadanos que accedían a 
esta zona y al edificio en cuestión para tener en cuenta la opinión pública. De este modo, se 
puede conocer que piensas aquellas personas que transitan por estas calles cada día y ver 
que mejoras se pueden integrar en la zona así como las necesidades que esta tiene. 
2.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
El análisis en profundidad de los datos obtenidos se realiza en el Anejo 1 de la 
presente memoria. 
2.4. REDACCIÓN DE LAS PREMISAS QUE GUIARÁN EL NUEVO 
DISEÑO URBANO 
En este estudio de soluciones se establecen unas premisas que guiarán el diseño 
urbanístico de la zona de actuación con el fin de ser una base para el diseño del mismo y 
satisfacer a través de las mismas un diseño que resuelva los problemas y necesidades de la 
zona.  
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2.5. PLANEAMIENTO DE SOLUCIONES 
Se plantean diferentes soluciones, entre las que se encontrará la posibilidad de no 
actuar, y serán sometidas a evaluación y crítica a través de una serie de parámetros con el 
fin de establecer aquella solución que sea más beneficiosa para la zona de actuación. 
2.6. PROPUESTA ADOPTADA 
La propuesta adoptada, será aquella que mejor valoración haya obtenido en el 
proceso previo descrito en el apartado anterior y será la propuesta que da origen a la 
redacción de este proyecto, garantizando una solución acorde con las necesidades de la 
zona y que satisfaga las mismas.  
3. PREMISAS PARA EL NUEVO DISEÑO URBANO DE LA 
ZONA DE ACTUACIÓN 
A continuación se exponen las premisas que servirán de guía para el diseño 
urbanístico de la zona de actuación en su reforma. Todas ellas son justificadas a través de 
un profundo análisis que podemos encontrar en el Anejo 1 de la presente memoria y 
verificadas por las necesidades de los vecinos de la ciudad de Alcoy a través de encuestas 
de campo en el Anejo 2 de la presente memoria.  
3.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS PREMISAS 
3.1.1. Zona de estudio 
Actualmente la zona de actuación cuenta con dos calles principales que son la de 
“Enric Hernández” y “Passeig Ovidi Montllor” entre las cuales encontramos otras 4 
transversales a estas de sección muy parecida. La calle “Enric Hernández” carece de 
aparcamientos ya que su sección es bastante pequeña con un solo carril y aceras estrechas; 
no obstante; la calle “Passeig Ovidi Montllor”, cuenta en su mayoría con 2 carriles de 
circulación; uno para cada sentido y aparcamiento a ambos lados de la calzada. Las otras 
calles transversales son muy parecidas a “Enric Hernández” pero de una longitud mucho 
más pequeña. 
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El ámbito de actuación de este proyecto pretende adaptar las secciones de las calles 
a las necesidades actuales de toda la zona, ya que no se está aprovechando correctamente el 
espacio que disponemos en esta zona. Además las demandas y características del tráfico 
han cambiado desde la construcción de este primer ensanche en Alcoy. 
Se tendrá muy en cuenta para el diseño de la sección la preferencia de uso para los 
peatones y estudiantes de la escuela Industrial, priorizando en todo momento la movilidad 
peatonal y la mejora de accesos para PMR sobre cualquier medio motorizado.  
3.1.2. Zona atractiva turística e integración del paisaje 
Se pretende fomentar esta zona como una zona turística de paraje natural ya que 
desde esta zona se puede observar perfectamente la gran cantidad de montañas que rodean 
la ciudad de Alcoy como son: La Fuente Roja, El Montcabrer, El Preventorio, El Barranc 
de la Batalla… Es por ello que esta zona es clave para realizar diferentes pinturas sobre las 
montañas de la ciudad por lo que muchos alumnos de la escuela de Bellas Artes (instalada 
en el Edificio escolar del Viaducto) pueden salir a la calle para elaborar sus pinturas. 
Además se pretende incluir en el diseño el arbolado en aquellas zonas que no exista 
fomentando el espacio verde en las calles del Viaducto. Con estas medidas conseguiremos 
una zona más atractiva y contribuiremos a mejorar la estética de la misma. 
3.1.3. Transporte público 
Es importante mejorar y fomentar el transporte público en esta zona ya que como 
bien sabemos, se encuentra la Escuela Industrial que es un centro generador de estudiantes 
de todas las edades por los cursos y enseñanzas que ahí se implantan. Además esta zona 
cada vez está mejor comunicada ya que es una zona de paso entre dos barrios importantes 
en la ciudad como son la Zona Norte y el centro.  
3.1.4. Posibilidad de inserción de la red ciclista 
Se debe considerar la posibilidad de incluir en el diseño de la calle una conexión 
con la red ciclista proyectada en los borradores del PGOU ya que se trata de un medio que 
desde el Ayuntamiento han considerado primordial y así lo han declarado públicamente 
llegando a realizar algún tramo de red ciclista en modo de pruebas. Por otra parte, se 
considera desde la opinión personal y desde las conclusiones extraídas en el Anejo 2 de la 
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presente memoria, que debe ser uno de los futuros modos de transporte que predominen en 
la ciudad y que por lo tanto nos encontramos ante una gran oportunidad de satisfacer esa 
necesidad. Además el nuevo puente, Francisco Aura, inaugurado a principios de 2014, 
cuenta con una vía ciclista en toda su longitud. 
3.1.5. Disminución del transporte privado 
Se pretende disminuir el máximo transporte motorizado en toda la zona de 
actuación mejorando el bienestar y confort de aquellas personas que viven en esta 
zona y de todas las personas que acuden al Edificio Escolar a diario. De este modo 
se fomenta indirectamente el transporte público entre los alumnos y profesores que 
acuden al centro. Además se limitarán las velocidades de circulación en toda la 
zona con el fin de evitar accidentes y problemas de ruidos. 
 
3.2. PLANEAMIENTO DE LAS PREMISAS 
 El peatón tendrá el mayor protagonismo en la calle, con una circulación 
totalmente fluida y que le permita tener una gran accesibilidad a cualquier 
punto de la misma. Además se prevé mejorar la accesibilidad y la movilidad 
de toda la zona para PMR que actualmente sufren muchas dificultades para 
acudir al centro. 
 
 El transporte público será el modo de transporte motorizado prioritario de la 
zona de actuación, manteniendo las líneas tal y como en la actualidad pero 
con una calle adaptada para el uso del mismo gozando de los equipamientos 
mínimos y necesarios en la actualidad para el uso del transporte público 
como puedan ser marquesinas y la correspondiente señalización.  
 
 El vehículo motorizado se deberá tener en cuenta aunque no se pretende 
como modo principal de transporte, se elaborará una sección suficiente para 
el mismo pero que priorice otros métodos de transporte sostenibles sobre el 
mismo y que fundamentalmente priorice al peatón como usuario de la calle. 
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 La reducción del estacionamiento de la zona de actuación será un factor 
importante a tener en cuenta, no obstante, como se ha comentado 
anteriormente, se dispone de una gran zona donde los usuarios puedes 
estacionar sus vehículos a apenas 300 metros de la escuela industrial.  
 
 La mejora del espacio verde en la zona de actuación y la peatonalización de 
algunas calles no importantes en la circulación.  
4. ESTUDIO DE SOLUCIONES 
Después de describir las premisas básicas que guiaran el diseño del proyecto sobre 
la adecuación del entorno de la zona del Viaducto, se tienen claros algunos conceptos que 
condicionan el proyecto, los cuales están presentes en la totalidad de las posibilidades: 
1. Dotación de una mayor proporción de espacio al peatón sobre la superficie total 
de la calle en contra del vehículo privado y el transporte rodado en la totalidad 
de la longitud de la zona de actuación. 
2. Amortiguación del tráfico en la zona de actuación mediante la disminución de 
la sección transitable por métodos motorizados y limitación de velocidades. 
3. Mejora de accesos al edificio escolar para PMR y a la zona del Viaducto. 
Sobre estos tres condicionantes se describirán y sustentarán las soluciones 
propuestas a continuación analizando la totalidad de ellas y eligiendo aquella que aporte 
mayor beneficio a la zona. 
4.1. PRESENTACION DE PROPUESTAS 
4.1.1. Propuesta 1: Restauración del pavimento de aceras y 
calzada (manteniendo las secciones actuales). 
Se planea la opción que viene siendo puesta en práctica por el 
ayuntamiento en las últimas actuaciones. Se trata pues de realizar un 
parcheado de calzada y aceras con tal de mantener con el mínimo coste el 
estado funcional de la calle, pero en ningún caso siendo una mejora de la 
misma. Las secciones de las calles seguirían siendo iguales aunque se 
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pueden modificar las medidas de acera y calzada para beneficiar en la 
medida de lo posible al peatón.  
 
4.1.2. Propuesta 2: Restauración del pavimento de aceras y 
calzada y eliminación de aparcamientos en las calles 
transversales (Metge Mario Garcia, Industria y Enric 
Hernández). 
Contamos con la misma propuesta anterior en la cual adecuaríamos en 
la medida de lo posible la calzada y aceras de la zona de actuación, 
solucionando los problemas que aparecen en el Anejo 3. Además de esto, se 
eliminarían todos los aparcamientos existentes en las calles transversales 
que apenas tienen importancia ya que en la actualidad la gente los usa para 
estacionar los coches de manera ilegal. 
 
4.1.3. Propuesta 3: Restauración del pavimento y aceras y 
peatonalización total de la zona con carril bici. 
Esta medida es muy drástica en la cual consiste en la peatonalización 
total de la zona y eliminación de cualquier vehículo motorizado en toda 
nuestra zona de actuación. Con esto se conseguiría eliminar algunos 
problemas vistos en la memoria pero dificultaríamos el acceso a residentes y 
PMR. Al tener bastante espacio, se instauraría un carril bici en la calzada 
que fomentaría este tipo de transporte para acudir al edificio escolar. 
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4.1.4. Peatonalización parcial de la zona y mejora de accesos de la 
zona con un sentido único de circulación y una fila de 
aparcamiento en batería en la calle más ancha (Passeig Ovidi 
Montllor). 
En esta propuesta, se pretende peatonalizar parcialmente toda la zona 
de actuación evitando que centenares de coches circulen por ahí a diario. Es 
decir, existirán unas pocas plazas de aparcamiento en la calle “Passeig Ovidi 
Montllor” a modo de batería en 60º. El recorrido de los coches será circular 
y de un único carril de circulación y en un sentido. Se creará entonces una 
ZONA 30 en nuestra zona de actuación promoviendo que no se alcancen 
velocidades altas y que el transporte mediante bicicleta pueda convivir con 
el tráfico rodado a pesar de no disponer de carril de circulación. En algunos 
tramos de esta ruta, no existirá diferencia alguna entre aceras y calzada, ya 
que ambas se encontraran a la misma altura pero diferenciadas por el 
pavimento.  
4.1.5. Eliminación de estacionamientos en la zona del Viaducto y 
zona 30. 
Se propone establecer una velocidad máxima de 30km/hora para todo 
tipo de vehículos evitando velocidades altas que puedan molestar a los 
transeúntes de la zona. Además se eliminarían los estacionamientos de toda 
la zona ganando bastante espacio para mejorar las aceras y espacios para el 
peatón y mejorar el nivel de servicio de la zona. 
 
4.1.6. Restauración de acera y calzada y eliminación de 
aparcamientos. Inclusión de ciclo-calle 
Propuesta muy similar a la anterior en la cual añadiríamos un carril 
bici por el centro de la calzada (ciclo-calle) que compartiría el espacio con 
el vehículo privado. Con esta medida se fomentaría el transporte sostenible 
al eliminar muchos aparcamientos y establecer la ciclo-calle. 
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4.2. VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA DE LAS PROPUESTAS 
4.2.1. Propuesta 1. Restauración pavimento. 
La propuesta 1 resulta ser la más económica. En ella no encontramos ningún 
cambio significativo y por tanto no se genera la transformación urbana que se busca 
en la que se pretende dotar a la zona de actuación de una mejora de los accesos y 
servicios.  
A favor: 
 Opción más económica. 
 Se mantiene la capacidad actual de la zona. 
 Mínimo tiempo de ejecución. 
En contra:  
 Espacio insuficiente para el peatón. 
 Mala accesibilidad a la zona y al edificio para PMR. 
 Ausencia de arbolado. 
 
4.2.2. Propuesta 2. Restauración del pavimento y eliminación de 
algunos estacionamientos. 
La propuesta 2 también resulta bastante económica ya que es igual que la 
uno pero eliminando todos los aparcamientos en las calles transversales con lo que 
ganaríamos espacio para el peatón en estas calles. Además se reduciría el número 
de vehículos privados de la zona al disponer de menos aparcamientos. 
A favor: 
 Opción económica. 
 Mayor espacio y confort para el peatón en ciertas calles. 
 Mínimo tiempo de ejecución. 
En contra:  
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 Menos aparcamientos en la zona de actuación. 
 Mala accesibilidad a la zona y al edificio para PMR. 
 Ausencia de arbolado. 
 
4.2.3. Propuesta 3. Peatonalización estricta de la zona. 
Mediante una peatonalización estricta de la zona conseguiríamos solucionar 
muchos de los problemas existentes de la zona, aunque algunos empeorarían como 
son el de la accesibilidad a la zona para residentes.  
A favor: 
 Opción económica. 
 Total libertad para el peatón y estudiantes. 
 Mayor accesibilidad ciclista. 
 Posibilidad de arbolado. 
En contra:  
 Dificultad de accesibilidad para residentes. 
 Ausencia de aparcamiento. 
 
4.2.4. Propuesta 4. Peatonalización parcial. 
La propuesta 4 consiste en una peatonalización parcial y eliminación de la 
gran mayoría de aparcamientos mal establecidos en la zona de actuación. Con esta 
propuesta se van a solucionar casi la totalidad de los problemas existentes en esta 
zona; además de mejorar la accesibilidad al edificio para PMR. Se establecerá una 
calle 30 (velocidad máxima de 30 km/hora) mediante la cual podrás rodear la zona 
por si dispones de parquing privado en tu residencia. Conseguiremos pues reducir 
la cantidad de vehículos que estacionan incorrectamente cada día. Además se 
propone la zona del recinto ferial como aparcamiento libre al cual los estudiantes 
acudirían directamente. 
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A favor: 
 Mayor espacio para el peatón. 
 Mejora de accesos a la zona y al edificio escolar. 
 Zona 30 y los beneficios que conlleva. 
 Calmado del tráfico para un mayor confort. 
En contra: 
 Disminución del nivel de capacidad.  
 Menos cantidad de aparcamiento. 
 
4.2.5. Propuesta 5. Zona 30 y eliminación estacionamientos. 
Se trata de mejorar las secciones de las calles de la zona de actuación 
solucionando los desperfectos existentes en ellas y estableciendo una velocidad 
máxima de circulación de 30 km/hora. Además se eliminarían todos los 
estacionamientos de la zona con lo que se ganaría mucho espacio para el peatón y 
para realizar actividades fuera de la escuela industrial.  
A favor: 
 No es una opción excesivamente cara. 
 Mucha libertad para el peatón. 
 Posibilidad de arbolado. 
 Reducción del vehículo privado. 
En contra:  
 Dificultad de accesibilidad para residentes. 
 Ausencia de aparcamiento. 
 Disminución de la capacidad. 
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4.2.6. Propuesta 6. Zona 30, eliminación estacionamientos e 
inclusión de ciclo calle. 
Propuesta muy similar a la anterior pero con la inclusión de una ciclo calle o 
carril bici en la zona de actuación.  
A favor: 
 No es una opción cara. 
 Mucha libertad para el peatón. 
 Posibilidad de arbolado. 
 Reducción del vehículo privado. 
 Inclusión del carril bici. 
En contra:  
 Ausencia de aparcamiento. 
 Disminución de la capacidad. 
 Convivencia vehículo privado y bicicleta. 
 
 
4.3. PUNTUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
A continuación se puntúan numéricamente los aspectos a tener en cuenta para el 
diseño de la reforma, considerando aquellos que tengan mayor relevancia para cada 
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Propuesta 1 2 3 4 5 6 
Atributo k             
Accesibilidad peatonal 1 2 3 5 4 3 3 
Accesibilidad ciclista 0,7 1 1 5 2 2 4 
Accesibilidad vehículos 0,7 4 4 1 3 4 4 
Accesibilidad al edificio para PMR 0,8 1 1 3 4 2 2 
Movilidad vehículos 0,6 4 4 1 3 2 2 
Seguridad peatón 1 2 3 4 4 3 3 
Seguridad circulación 0,9 3 4 2 3 3 2 
Aprovechamiento espacio público 1 2 3 4 4 4 4 
Economía 0,8 5 5 3 2 3 3 
Integración 0,8 2 3 3 4 3 3 
Aparcamiento 0,7 4 3 1 3 1 1 
TOTAL 23,8 27,8 27,5 30,1 25,2 25,7 
 
Los totales se han calculado de la siguiente forma: 




De esta forma se establece que la opción más desfavorable es la opción 1, 
como opción más favorable a pesar de ser la más cara de todas, encontramos la 
propuesta 4, que con una peatonalización parcial se adecua más a las necesidades 
actuales de la zona de actuación. 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
A continuación se realiza la descripción completa de la propuesta adoptada, 
viniendo dada por la propia definición constructiva de este proyecto y su definición 
gráfica en los planos. En este apartado se pretende proporcionar una descripción de 
la propuesta escogida que es la más ventajosa para el medio urbano y la ciudad en 
general como bien se ha explicado en el apartado anterior 
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5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CALLES DEL VIADUCTO 
A continuación se trata de describir la sección que adoptarán tras la reforma 
las vías que se encuentren involucradas en la misma, así como identificar el 
aprovechamiento del espacio y su completa definición en planta y sección, que 
vendrán dadas en el anejo de planos.  
5.1.1. Carrer Enginyer Cort Merità 
En esta calle apenas encontraremos modificaciones ya que a pesar de estar 
en nuestra zona de actuación, no se incluye en la peatonalización parcial que se 
dará en el futuro. Esta calle es muy importante ya que en ella encontramos las dos 
paradas de autobús que existen en toda la zona del Viaducto. Básicamente los 
arreglos que realizaremos serán en la calzada y aceras. Todo ello teniendo en cuenta 
en todo momento la accesibilidad de la zona (rebajes correctos en ciertos puntos, 
pasos de peatones). Tal y como se vio en la problemática del anejo fotográfico es 
necesario mejorar las paradas de autobús e incluso ver si es necesario desplazarlas 
para que las PMR puedan utilizar este servicio sin ninguna dificultad. Se incluirá un 
asfaltado adecuado para el transporte pesado que acuda a la ciudad, en las otras 
zonas de nuestra actuación no será necesario ya que el trafico queda completamente 
restringido a vehículos privados de residentes. Incluiremos en esta calle los 
contenedores soterrados ya que es la mejor zona para introducirlos. 
5.1.2. Passeig Ovidi Montllor 
Es la calle más importante de toda la zona de actuación. Es la calle principal 
en la cual se encuentra la entrada principal de la Escuela Industrial. Además separa 
en toda su longitud el parque del Viaducto con el resto de edificios. En esta calle 
encontramos varios tramos que tendrán distintas secciones por su versatilidad y 
necesidades de cambio.  
En el primer tramo, se dispondrá de dos carriles: uno de entrada y uno de 
salida, sin aparcamientos.  
En el segundo y tercer tramo de esta gran calle, tendremos un sentido de 
circulación (hacia abajo) con una zona de aparcamientos en batería que quedará a la 
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derecha. Se sitúan a la derecha de la calzada ya que tenemos algún comercio y 
entrada de garajes privados subterráneos a la izquierda. Se seguirá pues este 
formato hasta enlazar con la calle Enric Valor, pero eliminaremos el 
estacionamiento ya que las medidas de la calle no son lo suficientemente anchas 
como para disponer de él. Se seguirá pues un esquema circular de un sentido de 
circulación para que los residentes se desplacen por la zona de actuación con el 
único fin de estacionar. De esta manera se reducirá en gran medida el volumen de 
vehículos que transcurren por esta zona ofreciéndole a los viandantes y a las PMR 
mayores facilidades y un mayor confort para caminar por la zona. En el documento 
2: Planos, se puede observar fácilmente cual será el sentido de circulación de 
nuestra zona de actuación y las mejoras comentadas. 
En cuanto a la Calle Industria y parte de la calle Enric Valor, se realizará 
una peatonalización total con acceso restringido a vehículos de motor. De esta 
manera podemos primero darle más seguridad al peatón y luego darle a la zona más 
espacio y movilidad. Además gracias a esta peatonalización, se puede mejorar la 
entrada trasera del Edificio Industrial del Viaducto con el fin de hacerlo accesible a 
PMR. 
6. CONCLUSIONES 
Con todo lo expuesto en el Anejo 1, Análisis previo de este proyecto, así 
como en el estudio de soluciones y la propuesta descrita en el presente anejo, se 
puede confirmar que la actuación en la zona del Viaducto cumple con las 
necesidades de la zona y del ámbito de actuación que la ciudad requiere a día de 
hoy, maximizando el beneficio de la misma en diferentes ámbitos como el 
educativo, social, económico y urbanístico. Además gracias a todas las reformas 
vamos a solucionar todos los problemas que se comentaron con anterioridad como 
pueden ser: mal estado de pavimentos y calzada, mal uso de calles para 
estacionamientos, accesibilidad nula para PMR al edificio escolar, mejora de la 
movilidad al edificio desde cualquier lugar de la ciudad, etc. 
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El diseño urbano de la zona está cuidadosamente definido con todos los 
parámetros normativos necesarios de accesibilidad y respetando las premisas 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se incluye la información obtenida de la Administración y de los 
Organismos Públicos de la ciudad de Alcoy respecto a infraestructuras que puedan verse 
afectadas en la realización del proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar 
del Viaducto y la mejora de sus accesos. 
La información recibida sobre cada infraestructura se plasma en el Anejo de planos 
de este proyecto, en los cuales se informa sobre los servicios existentes de forma 
orientativa.  
En la ejecución de trabajos se detallará la situación inicial y real de cada una de las 
infraestructuras, así mismo, el contratista deberá verificarla previamente al comienzo de las 
obras.  
Se deberá comprobar la calidad de estos servicios e infraestructuras “in situ” 
comprobando mediante las arqueras de registro y todos los elementos vistos la situación 
existente. Así mismo, en el Anejo fotográfico, se detallan y pueden observar algunos de 
estos detalles. 
2. SERVICIOS AFECTADOS 
A continuación se describen los servicios e infraestructuras afectadas 
durante la fase de obras.  
2.1. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
2.1.1. Información previa 
A continuación se muestran los datos referentes a la red de abastecimiento 
de agua potable de la ciudad de Alcoy, suministrados por Aqualia, empresa 
suministradora.  
- Nº de Habitantes: 61.093 hab. 
- Nº de Contadores: 31.892 cont. 
- Volumen Distribuido: 4.950.000 m3 
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- Longitud de red: 195 Km 
- Capacidad regulación: 20.000 m3 
- Cota máx. y min. Red: 707‐561 m.s.n.m. (146 m) 
- Cota máx. y min. Captación: 810‐603 m.s.n.m. (207 m) 
- Nº de estaciones de bombeo: 8 e.b. 
- Nº remotas control: 11 ud 
- Contadores de sector: 20 ud 
En cuanto a la distribución de la red vemos que procede de diferentes acuíferos, 
procediendo su abastecimiento principal de 4 de ellos, Molinar, Barranc del Cint, Barxell y 
Xorrador. 
En la siguiente imagen podemos observar la red de distribución de agua potable de 












Imagen 1: Red de distribución de agua potable 
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 En la siguiente imagen podemos observar con más detalle los grupos de bombeo, 










Los grupos de depósitos existentes en la ciudad son los siguientes: 
PÚBLICOS DEL AGUA 
2- DESCRIPCIÓNDE LA RED DE 




Imagen 2: Esquema de la red de agua potable 
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 Según datos suministrados por la empresa gestora de la red de abastecimiento de 
aguas, las tuberías de la zona de actuación son de fundición y las acometidas son de 
polietileno hasta diámetros de 40 mm., por lo que no es necesario su substitución en caso 
de estar en buen estado, el cual se comprobará antes de realizar las obras a través de los 
métodos de registro ya conocidos.  
2.1.2. Actuación 
 No se prevé substitución de la red de abastecimiento ya que según datos 
suministrados por la empresa Aqualia, la red existente en la zona de actuación es de 
fundición, siendo las acometidas de hasta 40mm de diámetro de polietileno. Se contempla 
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su substitución por unas de idénticas características en caso de que durante la fase de obras 
puedan ser dañadas o de que se encuentren en mal estado al inicio de la misma.  
 
2.2. RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE PLUVIALES 
2.2.1. Información previa 
A continuación se describe la red de saneamiento y evacuación de pluviales de la 
ciudad de Alcoy.  
En cuanto a la red actual de la zona de actuación presenta un sistema unitario en el 
que tanto la red de pluviales como las aguas residuales van por una conducción común. 
Debido a que no se acometen reformas importantes en este sentido en la calle de actuación 
desde hace más de dos décadas, la red de evacuación se mantiene unitaria por lo que 
debido además a la “Ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales a la red de 
alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy”, la red debe ser separativa vertiendo 
por un lado las aguas residuales y por otro las pluviales. 
2.2.2. Actuación 
Se prevé actuación en la red de evacuación de aguas y saneamiento creando una red 
separativa acorde con la “Ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales a la red de 
alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy”. 
 
2.3. RED DE TELECOMUNICACIONES 
2.3.1. Información previa 
A partir de los datos suministrados por la empresa Telefónica, se comunica 
que a efectos de reforma las líneas discurren por debajo de las aceras y que se 
encuentran en perfecto estado no teniendo previsto ampliación alguna de las 
mismas. En cuanto al otro distribuidor de telecomunicaciones existente, ONO, 
dispone que no prevé realizar ampliación ninguna pues ya tiene cubierta la zona. 
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 2.3.2. Actuación 
No se prevé actuación en el ámbito de las telecomunicaciones.  
 
2.4. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
2.4.1. Información previa 
En cuanto a los residuos sólidos urbanos y su recogida quedarán afectados los 
contenedores situados en la intersección de la calle Passeig Ovidi Montllor con Carrer 
Metge Merità en nuestra zona de actuación. 
2.4.2. Actuación 
Se substituirán los contenedores de superficie por contenedores enterrados al inicio 
de la calle Enginyer Cort Merità dando un mejor aspecto visual y liberando el espacio 
ocupado por los mismos.  
Los contenedores situados en las calles adyacentes no sufrirán modificación puesto 
que escapan del ámbito de actuación de este proyecto.  
 
2.5. RED DE JARDINERIA Y RIEGO 
2.5.1. Información previa 
A pesar de tener un parque colindando con la calle Passeig del Viaducte, y 
tener una serie de árboles en la calle Enginyer Cort Merità, no vamos a realizar 
ninguna red nueva de jardinería y riego, simplemente la dejaremos tal y como está. 
En el resto de calles no es necesaria. 
2.5.2. Actuación 
No existe afección. 
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2.6. MOBILIARIO URBANO 
2.6.1.  Información previa 
Se contempla como mobiliario urbano existente en la actualidad las 
papeleras y bancos en el parque y en la plaza del Hospital Sueco-Noruego y una 
marquesina en la parada de autobús. 
2.6.2. Actuación 
Se prevé las substitución de las papeleras y reubicación tras la actuación, así 
como la introducción de otro tipo de mobiliario urbano (bancos mejor organizados). 
También a la mejora de la marquesina en un lugar más adecuado mejorando su 
accesibilidad. 
 
2.7. ALUMBRADO PÚBLICO 
2.7.1. Información previa 
El ámbito de actuación del alumbrado público prevé la afección a las 
luminarias de la zona de actuación, que aunque se encuentran en buen estado según 
la información aportada por el Ayuntamiento de Alcoy, es insuficiente para 
garantizar un confort a los peatones. 
2.7.2. Actuación 
Sustitución de las luminarias actuales por luminarias led con una mejor 
distribución de la iluminación manteniendo la estructura soporte actual de las 
luminarias la cual es típica de la ciudad y manteniendo las características 
geométricas de la misma. 
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2.8. SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
2.8.1. Información previa 
Es necesaria la inclusión de una nueva señalización para la zona peatonal. 
Además se quiere mejorar el servicio de autobús mejorando la señalización de las 
paradas en esta zona. No es necesaria la semaforización en nuestra zona de 
actuación. 
2.8.2. Actuación 
Introducción de señalización de zona 30 en toda la zona de actuación. 
Mejora de las señalizaciones en todas las calles así como las preferencias tanto de 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se establecen las consideraciones normativas para el proyecto en 
materia de accesibilidad para espacios públicos.  
En este anejo se justifican las soluciones que se adoptan respecto a la accesibilidad 
en el medio urbano en nuestra zona de actuación, el Viaducto. 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
A continuación se enumeran las diferentes leyes, decretos y órdenes en materia de 
accesibilidad, tanto a nivel autonómico como estatal y local en caso de existir que son de 
relevancia para el diseño urbano de la reforma a acometer: 
 
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
- Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, sobre Accesibilidad 
Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana por el 
que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 
- Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que 
se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en 
materia de accesibilidad en el medio urbano. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
- Ordenanza reguladora de accesibilidad del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. 
 
La Orden VIV/561/2010 resulta más restrictiva que la Orden de 9 de junio de 2004 
para algunos aspectos, definiendo un único nivel “Accesible” con características definidas 
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en el documento. A su vez, la Orden de 9 de junio de 2004 sobre accesibilidad de la 
Comunidad Valenciana también resulta más restrictiva en otros parámetros, habiendo 
realizado un compendio entre ambas, teniendo en cuenta en ambos casos la Ordenanza 
reguladora de accesibilidad en la ciudad de Alcoy, con el fin de encontrar la solución 
óptima para el problema de la accesibilidad. 
3. ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD A TENER EN CUENTA EN 
EL DISEÑO URBANO 
  A continuación se describen diferentes aspectos que es necesario tener en cuenta 
para el diseño urbano de la reforma de la adecuación del Viaducto, con el fin de cumplir 
con la materia de accesibilidad enumerada en el punto anterior. 
3.1. ITINERARIO 
El itinerario peatonal deberá garantizar la correcta accesibilidad 
independientemente de las limitaciones, no siendo en ningún caso discriminatorio 
para ninguna persona. Además se hace especial referencia a la accesibilidad y 
movilidad para PMR en los alrededores del edificio escolar. 
 
3.2. ACERA 
Las aceras tendrán un ancho de paso libre mayor de 1,8 metros, tal como se 
ha establecido con la solución adoptada, este ancho eficaz supera los 2 metros, por 
lo que no encontramos problemas en este sentido y por tanto no existiendo ningún 
caso en que no se cumple en el proyecto. Exceptuando parte de la calle Enric 
Hernández que es imposible de cumplir esto, pero que como bien se observa en la 
solución, no existe casi distinción entre acera y calzada.  
En cuanto a las pendientes que se establecen se considera una pendiente 
transversal que no superará el 2% y una pendiente longitudinal que no superará el 
6%. Se prevé que la iluminación de la zona sea superior a los 20 luxes, homogénea 
y sin provocar deslumbramientos ni zonas de sombra.  
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En cuanto al peatón tendrá preferencia cuando se trate de plataforma única y 
el vehículo dispondrá de una diferenciación de pavimento y de la respectiva 
señalización vertical que le informe de la perdida de preferencia en estos espacios.  
 
3.3. ÁREAS DE DESCANSO Y BANCOS 
Se contemplan en la actuación la introducción de áreas de descanso y 
bancos tanto en el Passeig Ovidi Monllor como en la Plaza del Hospital Sueco-
Noruego. 
El diseño será ergonómico tal y como se define en la normativa anterior y 
siguiendo con el diseño establecido para la ciudad de Alcoy. 
Se establecerá en la parte delantera de los bancos una franja libre de 0,6 
metros en la que no se invalidará el itinerario peatonal mínimo accesible de 1,8 
metros establecido en la normativa. A su vez, a un lateral tendrá un área libre 
inscrita en un círculo de 1,5 metros de diámetro que no coincida con el espacio 
peatonal accesible. 
 
3.4. ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
Se garantizará en este caso la seguridad, accesibilidad y la autonomía, sin 
discriminar a ninguna persona en el diseño. 
No se encontrarán salientes, huecos o ángulos vivos entre otros, que puedan 
provocar tropiezos en la trayectoria normal de los usuarios, así como elementos que 
puedan ocasionar deslumbramientos.  
No se invadirá la franja de 1,8 metros de ámbito libre de paso en el itinerario 
peatonal accesible que se diseñe. 
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3.5. REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN 
En el diseño urbano accesible se permitirán las rejillas, alcorques y tapas de 
instalación ubicadas en áreas de uso peatonal, pero que en ningún caso invadirán el 
itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos puntos en que por características del 
diseño sean de plataforma única o próximas a las líneas de fachada. 
Se permitirán los enrejados con una apertura máxima de 1 cm. de diámetro 
para el ámbito peatonal y en calzada con una apertura máxima de 2 cm. en su 
dimensión mayor y siempre orientada en el sentido perpendicular a la marcha.  
Por último en materia de rejillas, no se podrán instalar estas en la cota 
inferior de un vado a menos de 0,5 metros de los límites laterales externos del paso 
peatonal.  
En cuanto a los alcorques, estarán rellenos de material compactado y este 
enrasado con el pavimento circundante tal y como se cita en la orden en materia de 
accesibilidad. 
 
3.6. VADOS VEHICULARES 
En la zona de actuación encontramos varios vados vehiculares, en este caso 
se deberá tener en cuenta que no invadan el ámbito de paso del itinerario peatonal 
accesible ni alteren las pendientes de los mismos, adaptando el vado a la pendiente 
de la acera. 
Estos vados vehiculares, en ningún caso, coincidirán con los vados 
peatonales y ningún elemento de los mismos podrá invadir el espacio del itinerario 
peatonal accesible. 
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3.7. RAMPAS Y ESCALERAS 
En nuestra zona de actuación nos encontramos ante la escalinata de la 
entrada principal que debe cumplir con la normativa adecuada. Además se cumplirá 
la normativa existente para rampas para la entrada trasera, la cual se ha de 
modificar para habilitarla a PMR. 
 
3.8. VADOS PEATONALES 
En cuanto al diseño accesible de los vados peatonales no deberán tener en 
ningún caso una longitud inferior a 1,8 metros en el plano inclinado a la cota de 
calzada. 
La pendiente longitudinal de los mismos será como máximo el 10% si el 
ancho del mismo es de 2 metros y del 8% si está comprendido entre 2 y 2,5 metros. 
En el caso de que las aceras se encuentren en el mismo plano que la calzada 
se establecerá dos planos inclinados con pendientes longitudinales máximas de un 
8%. 
En cuanto al pavimento de los vados peatonales será pavimento táctil que 
comprenda un indicador direccional con acanaladuras rectas y paralelas de 
profundidad máxima de 5mm e indicadores de advertencia y puntos de peligro con 
botones troncocónicos de altura máxima de 4mm (UNE127029). 
Para la detección del paso de peatones se indicará con una franja táctil de 
ancho 0,80 metros y para la detección de la calzada en un vado peatonal se indicará 
con una franja de ancho 0.60 metros de pavimento táctil de botones troncocónicos a 
lo largo de la línea de encuentro entre ambas zonas. 
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3.9.  PASOS PEATONALES 
Los pasos peatonales se ubicarán de tal forma que minimicen las distancias 
para efectuar el cruce, siendo en condiciones normales la línea recta y facilitando en 
todo caso el tránsito peatonal. 
Se situarán siempre enfrentados y perpendiculares a la calzada salvo que por 
razones justificadas sea mejor adoptar otra opción. 
El ancho de los pasos peatonales no será en ningún caso inferior al de los 
dos vados, siendo éste 1,8 metros y estando señalizados en todos los casos con 
bandas transversales reflectantes con pintura antideslizante y señalización vertical. 
 
3.10.  MOBILIARIO URBANO 
En cuanto a los parámetros de accesibilidad que regirán en el mobiliario 
urbano se deberá tener en cuenta que en ningún caso invadan el itinerario peatonal 
accesible y se alinearán siempre a la banda exterior de la acera, a una distancia 
mínima de 40 centímetros del límite del bordillo con la calzada. 
En cuento a los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse 
a una distancia mayor o igual a 2,20 metros. 
El mobiliario urbano contará con colores y formas fácilmente detectables 
por contraste de color con su entorno y con un diseño que contemple una 
proyección horizontal hasta el suelo y sin aristas. 
En cuanto a los elementos verticales transparentes que puedan existir, 
deberán ser señalizados adecuadamente conforme a la orden VIV en su artículo 41. 
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3.11. CONTENEDORES 
En cuanto a los contenedores se dispondrán de forma que no interrumpan el 
itinerario peatonal accesible, siendo de fácil acceso para los servicios de recogida y 
estando situados soterrados bajo las aceras. 
 
3.12.  BOLARDOS 
Los bolardos se dispondrán con el fin de evitar los estacionamientos 
indebidos en todas que puedan ser conflictivas por su ubicación. 
- Altura entre 0,75 y 0,90m. 
- Separación entre 1,20 y 1,50m. 
- Deben de contrastar visualmente con el entorno. 
- Se ubicarán de forma alineada y en ningún caso invadirán el itinerario 
peatonal accesible. 
 
3.13. APARCAMIENTOS RESERVADOS PARA PMR 
Los aparcamientos tendrán una dimensión mínima de 5,00 x 2,20 metros si 
están dispuestos en línea como es el caso de la calle Enginyer Cort Merità. Además 
del aparcamiento, existirá una banda de transferencia al lado del conductor para 
personas de movilidad reducida, así como una zona libre para acceder a la acera y 
una rampa con las pendientes adecuadas. 
 
4. ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO ESCOLAR 
Como bien sabemos del Anejo 1, para acceder al edificio podemos hacerlo 
desde la escalinata principal situada en la calle Passeig del Viaducte o por la 
entrada trasera en la calle Enric Hernández.  
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Ambas entradas existen desde la creación desde este edificio y apenas han 
sido reformadas o habilitadas para PMR. Por lo que es imposible que una persona 
en silla de ruedas pueda acceder al edificio por estas entradas. 
Cabe destacar la presencia de un montacargas justo al lado de la escalinata 
principal que se encuentra inhabilitado actualmente porque no funciona. Además 
tiene diferentes problemas y es que al no disponer de aparcamiento para 
motocicletas, las motos, suelen aparcar delante de esta entrada “invisible”. 
 
 
Imagen 1. Puerta de accesibilidad al montacargas (que no está en funcionamiento) para PMR. 
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Imagen 2. Puerta de accesibilidad al montacargas (que no está en funcionamiento) para PMR por la parte 
de dentro del edificio. Se encuentra en muy mal estado con una rampa con una pendiente pronunciada y 
llena de polvo y desperfectos a ambos lados del pasillo. 
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Imagen 3. Montacargas mediante el cual pasas al sótano de la Escuela Industrial. Actualmente está roto. 
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 Imagen 4. Salida del montacargas si quieres entrar al edificio. Desde aquí se ha de dar toda la vuelta al 
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5. CONCLUSIONES 
Tras analizar la materia de accesibilidad recogida en la normativa 
anteriormente citada, se asegura que en este proyecto se cumplirán con las 
demandas de accesibilidad en su totalidad y con los parámetros que se dictan en las 
normas y ordenanzas citadas.  
Además en cuanto a la accesibilidad al edificio, se cree necesaria la mejora 
y habilitación de una entrada para PMR que no solo son aquellas personas que van 
en sillas de ruedas, sino que el 60% de la población lo puede ser debido a 
problemas de obesidad, a gente que acude con carritos de bebe o a ancianos.  
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO 
En el presente anejo de la memoria del proyecto de adecuación del 
perímetro escolar del Viaducto, se pretende establecer los criterios necesarios que 
deben ser considerados para la ejecución de los diferentes firmes que se 
contemplarán en la obra.  
Para ello se aplica la Norma 6.1. IC “Secciones de firme” que es de 
aplicación y de validez nacional y que vendrá acompañada de un catálogo de 
secciones de firme contrastadas mediante la experiencia y comprobadas a través de 
diferentes métodos analíticos. Además seguiremos otra normativa de especial 
relevancia como puede ser el PG3 y la Norma de Secciones de Firme de la 
Comunidad Valenciana. 
De todas las secciones estructurales especificadas, en caso de ser necesario a 
modificación de la actual por una nueva, se elegirá la más adecuada en cada caso, 
dependiendo de parámetros como la técnica constructiva y los materiales de los que 
se dispone, así como otra serie de aspectos como puedan ser los funcionales o la 
seguridad de la circulación. 
En nuestra zona de actuación, situada como bien sabemos en el Viaducto, se 
actuará básicamente en dos elementos, las aceras y la calzada.  
- Firme de calzada: Tendremos firme en las diferentes calles que forman 
nuestra zona de actuación como pueden ser Passeig Ovidi Montllor, 
Enginyer Cort Merità, Enric Hernández y Metge Mario García.  
 
- Pavimentación de aceras: Se emplearán en toda la zona de actuación 
tanto a izquierda como derecha no estando prevista la circulación de 
automóviles por ellas salvo para la entrada y salida de los garajes o 
vados existentes. Encontramos una calle totalmente peatonal que es la 
Calle Industria, en la cual no se permite la circulación de vehículos a 
motor. 
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2. FIRME DE CALZADA 
En cuanto al firme de la calzada actual, consideramos que es suficiente para 
las necesidades del tráfico tras la reforma. Esto es debido a que anteriormente el 
firme se proyectó para poder satisfacer a las necesidades de las fábricas que había 
en esta zona, por lo que antes gozaba de altos niveles de tráfico pesado. En la 
actualidad, no existirán estos niveles ya que se ha restringido en la zona de 
actuación la presencia de tráfico pesado como pueden ser camiones y autobuses. 
Cabe exceptuar la calle Enginyer Cort Merità que no presenta casi cambios debido 
a que cumple con las necesidades actuales. Además en esa calle es donde se 
encuentran las dos paradas de autobús existentes en todo el Viaducto. 
Por ello, en la calle Enginyer Cort Merità, se plantea tan solo el fresado del 
firme y la colocación de ECR-3 + AC 16 Surf D (3 cm). En cuanto al resto de 
calles, se pretende sustituir el firme actual, en el cual se encuentran numerosos 
desperfectos por un nuevo firme calculado con la normativa comentada 
anteriormente.  
 
2.1. CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO 
En cuanto a la estructura del firme, deberá adecuarse, entren otros factores, 
a la acción prevista del tráfico, especialmente el tráfico pesado, ya que es el que 
más castiga el firme y deberá hacerlo durante toda la vida útil del mismo.  
Así pues, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la 
intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se prevea el año de 
puesta en servicio. Esta intensidad se utilizará para saber la categoría de tráfico 
pesado correspondiente y el firme a utilizar. En nuestro caso la intensidad de tráfico 
pesado será de 0, es decir, nula. 
A efectos de aplicación de la norma se definen un total de ocho categorías 
de tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para cada carril de proyecto el año 
de puesta en marcha de la actuación: 
  









 Según los aforos del Anejo 1 de la memoria, la intensidad de pesados que 
conocemos es de 2008, no obstante, en nuestra zona de actuación exceptuando la 
calle Enginyer Cort Merità, estaba restringido ya con anterioridad el tráfico pesado. 
En la nueva vía, destinada exclusivamente según la solución adoptada a uso 
residencial, se prohíben la entrada de vehículos pesados por lo que la IMDp define 
una categoría de tráfico pesado T42. 
 
2.2. FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
De cara a definir la estructura del firme que compondrá la sección de la calle 
tras la reforma, se establecen tres categorías de explanada posibles, denominadas en 
este caso E1, E2 y E3. Esto es debido a que de acuerdo con el estudio geotécnico 
elaborado en anejos anteriores, se establece que las margas que se consideran 
marginales, de las cuales está formado el suelo, no pueden constituir en ningún  
caso directamente la explanada si no que debe colocarse sobre ellas un suelo 
adecuado en función de la categoría de la explanada.  
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Los materiales arenoarcillosos y arenolimonos y las gravas, sin embargo, sí 
que se consideran aptos. En este caso, podemos establecer que el nivel subrasante 
en la zona de actuación es tolerable.  
En cuanto a las categorías de la explanada se determinan según el módulo 
de compresibilidad en el segundo ciclo de carga, (Ev2), obtenido de acuerdo con la 





Por lo tanto, el tipo de terreno del que disponemos según los resultados 
obtenidos en el anejo correspondiente al estudio geotécnico establece que el tipo de 
explana adecuada será la E1 eligiéndose aquella que consiste en 60 cm de suelo 
adecuado tipo 1 con CBR >=5, según la definición del Art. 330 del PG3, debiendo 
tener la capa superior de las empleadas para la formación de la explanada unas 
condiciones de puesta en obra con un CBR>=6. 
 
2.3. SECCIÓN ESTRUCTURAL DEL FIRME 
En cuanto al dimensionamiento de la sección del firme, el procedimiento 
más común para el mismo entre las Administraciones de Carreteras está basado en 
la relación entre cada tipo de sección estructural, tráfico pesado y los niveles de 
deterioro admisibles durante su vida útil y al final de la misma. 
En la siguiente tabla se recogen las secciones del firme dependiendo de la 
categoría de tráfico pesado y la categoría de la explanada. 
 
  




En cuanto al paquete de firme elegido se considerará para todo el ancho de 
la calzada no distinguiendo en ningún caso entre estacionamiento y carril de 
circulación debido que al poco ancho del carril de estacionamiento no conviene esta 
distinción a efectos de rendimiento en el trabajo aunque pueda producir un ligero 
ahorro de coste, se adoptan pues las especificaciones establecidas en los Capítulos 
III y IV de la Parte 5ª Firmes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para 
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 del Ministerio de fomento, donde se recogen 
todas las modificaciones realizadas hasta la orden circular 24/08: 
 Tráfico: T42 
 Explanada: E1 
 Tipo de firme: 1: Mezcla bituminosa sobre capa granular 
 Sección del firme: 4211 
En cuanto a los espesores del firme, serán los estipulados en la siguiente 
tabla, correspondientes a la categoría de tráfico pesado T42. 
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 El firme estará formado por tanto por la siguiente disposición: 
 
MATERIAL ESPESOR (cm) 
Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 D 
Porfídica (D-12 P) 
5 
Zahorra Artificial 35 










A continuación se describen los elementos del firme seleccionados 
atendiendo a las nuevas nomenclaturas: 
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- Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 D (antigua D-12) 
Porfídica, sin betún, incluso extensión y compactación, en capa de rodadura. 
- Tn. Betún 50/70. M2. Riego de imprimación sobre zahorras con 0,9 Kg/m2. De 
emulsión asfáltica tipo ECI. 
 
3. OTROS FIRMES 
A continuación se establecen las características que tendrán los otros firmes 
que podemos encontrar en la sección. 
 
3.1.  ACERAS 
A continuación se describe el firme a utilizar en las secciones de la acera en 
todo el ámbito de actuación, sin distinción de la acera derecha a la izquierda.  
Estará constituida por una sub-base de 20 cm de zahorra artificial, sobre la 
que se extenderá una solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor. Sobre esta se 
colocará un pavimento de losetas de mortero de cemento de color gris de 20x20x3 
cm, de clase 1 y colocado sobre un tendido de arena-cemento de 200kg/m3 de 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se redacta en este anejo el análisis, cálculo y justificación de 
la red de alumbrado público para nuestra zona de actuación situada en el Viaducto 
en Alcoy. 
En este anejo se contempla simplemente la sustitución del tipo de luminaria 
actual por luminaria led equivalente ya que como soportes o báculos se utilizarán 
los existentes y tradicionales ya que corresponden con el diseño implantado en toda 
la ciudad.  
Se elabora pues el estudio luminotécnico de las luminarias para establecer la 
opción más adecuada. 
 
2. METODOLOGÍA A EMPLEAR 
Para la realización del cálculo luminotécnico se utilizará la herramienta 
informática DIALUX, con la que se establecerá la configuración geométrica de los 
puntos de luz y otros parámetros de la misma para la realización de los cálculos.  
La normativa, recomendaciones e instrucciones seguidas para el cálculo son 
las siguientes: 
- Instrucciones para reducir el consumo de energía eléctrica en las 
instalaciones de alumbrado (12-06-12). Publicada por el Ministerio de 
Fomento. 
- Instrucciones Complementarias para reducir el consumo de energía 
eléctrica en las instalaciones de alumbrado público (19-05-11). 
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3. ANTECEDENTES 
La situación del alumbrado público del Viaducto es tal que debido a las 
condiciones técnicas de las luminarias existentes en la actualidad, como pueden ser 
baja eficiencia y rendimiento energético y elevada contaminación luminosa, es 
necesario su substitución por unidades que tengan gran rendimiento, eficiencia, 
fotometría asimétrica y difusores transparentes. Esto permite elevar la luminancia 
en el suelo y reducir a su vez la contaminación lumínica en espacios superiores 
además de disminuir los reflejos y deslumbramientos sobre los usuarios de la vía y 
producir un ahorro de un 50% de energía respecto a las instaladas actualmente. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
En el ámbito de actuación separamos los diferentes espacios existentes, 
tanto peatonal como calzada, dividiendo así ambos y debiendo establecer una 
luminaria que cumpla los requisitos de utilización de ambas zonas.  
La disposición de las luminarias será la que mejor se adapte a la situación 
actual. En ella encontramos luminaria situada entre el parque y la calzada durante 
toda la calle Passeig Ovidi Montllor. En cuanto al resto de calles cuya sección es 
mucho menor, las luminarias se encuentran en la fachada de los edificios y a ambos 
lados de estos.  
La mejor solución es simplemente mejorar las luminarias, sin cambiar la 
situación de éstas con el fin de mejorar la luminosidad y ahorrar lo máximo posible. 
 
4.1.  TIPOS DE VÍA 
En cuanto al tipo de vía nos encontramos con una vía con velocidades de 30 
km/h en la zona 30. La IMD de la misma es inferior a 7.000 veh/dia. Se trata de una 
vía urbana por lo que la clase de alumbrado a utilizar es la ME4b/ ME5 / ME6. 
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Para las zonas peatonales y con previsión de un tráfico peatonal normal se 
considerará la situación de proyecto E1, siendo la clase de alumbrado necesaria S2 / 








 En cuanto a los niveles de iluminación y las características que deberán 
tener los mismos, en viales son las que podemos ver en la siguiente imagen.  
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO 
El suministro eléctrico es en baja tensión desde la red de distribución 
propiedad de Iberdrola S.A. hasta la conexión existente en la Calle Passeig Ovidi 
Montllor, donde está emplazado el correspondiente centro de mando. El suministro 
es trifásico con neutro, a la tensión de servicio de 400 V. entre fase y 230 V. entre 
fase y neutro. 
POTENCIA A CONTRATAR.- Dado que la naturaleza del presente 
proyecto es la mejora de las instalaciones y a su vez la mejora de la eficiencia 
energética en las instalaciones de alumbrado público, se realizará una reducción de 
la potencia hasta el momento contratada. 
La potencia a disminuir será la correspondiente al bloque de potencia 
normalizado por Iberdrola S.A. próximo superior a la potencia demandada, 
considerada la nominal de la lámpara más las pérdidas de los auxiliares. En este 
caso dado que la tecnología a utilizar es lámparas led’s, no aplicaremos el 
coeficiente de 1,8 para lámparas de descarga tal y como indica el Reglamento 
Electrotécnico de Baja tensión. ITC-09 Alumbrado Público. 
 
5.2.  INSTALACIONES DE ENLACE 
En cuanto a las instalaciones de enlace existentes no sufrirán modificación 
alguna, sus características técnicas cumplen con las prescripciones reglamentarias 
vigentes y además están sobredimensionadas para la nueva potencia a instalar 
debido a las menores necesidades energéticas del alumbrado led. 
5.2.1.  Caja general de protección 
En lo referente a las acometidas eléctricas estas serán subterráneas desde la 
red de distribución de la compañía que proporcione el suministro. 
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Las cajas generales de protección o en adelante C.G.P. estarán instaladas en 
el interior de armarios modulares de tipo normalizado por la propia compañía y en 
ellos encontraremos los equipos de medida correspondientes, constituyendo las 
unidades C.P.M. Son de tipo interior y la intensidad nominal de ellos será de 250 A. 
con cartuchos de fusibles en las fases de potencia adecuada de cada suministro y 
cuchilla de neutro.  
 
5.2.2.  Línea repartidora 
La línea repartidora se considerará inexistente puesto que se trata de un 
suministro de un solo abonado y por tanto la C.G.P. y el equipo de medida 
constituyen una sola unidad.  
Estas estarán constituidas por conductores de cobre, unipolares y continuos 
y con un aislamiento adecuado de Polietileno reticulado para tensiones de servicio 
de 0,6/1 KV. 
 
5.2.3.  Equipo de medida 
El equipo de medida estará alojado en una C.P.M. ubicada dentro del 
armario modular normalizado por la compañía suministradora y a una altura 
comprendida entre 1,15 metros y 1,90 metros. 
La envolvente modular estará preparada para alojar en su interior un equipo 
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5.3. INSTALACIONES RECEPTORAS 
5.3.1. Descripción  de la instalación de alumbrado público 
El alumbrado que se proyecta para la adecuación de la zona del Viaducto, se 
realizará con luminarias led de alto flujo luminoso y se instalarán sobre columnas 
de 8 metros de altura con un brazo situado a 7 metros e inclinación del mismo de 
5º. El bloque óptico tendrá una hermeticidad de  IP66 LADSAFE. 
En cuanto a las redes de distribución eléctrica estarán constituidas por 
conductores de clase RV de 0,6/1 KV, serán subterráneas mediante canalizaciones 
en tubos de P.V.C. de 100 mm de diámetro y estarán alojadas en zanjas de 40 cm de 
profundidad y con arquetas de registro accesibles de 40 x 40 cm. Los cruces de 
calzada se realizarán con una zanja de profundidad 0,80 metros y un mínimo de 3 
tubos de P.V.C. de diámetro 100 mm.  
 
5.3.2.  Nivel de iluminación y factor de uniformidad 
En cuanto al nivel de luminancia mínimo será el definido por el reglamento 
siendo 0,75 y el coeficiente de uniformidad global mínimo de 0,4 y un coeficiente 
de uniformidad longitudinal mínimo de 0,5. 
Se ha tenido en cuenta al estudiar dicho alumbrado, la calidad del mismo, de 
acuerdo con los criterios adoptados por Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de Alumbrado exterior RD1890/2008 
a) Nivel de luminancia 
b) Uniformidad de luminancia 
c) Luz Intrusa o molesta 
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Respecto a la uniformidad se han tenido en cuenta las Normas del 
Ministerio de Fomento, cuya uniformidad mínima permitida para la general es del 
30 %, quedando dichas mínimos ampliamente superados. 
 
5.3.3.  Factor de mantenimiento 
Se denomina factor de mantenimiento a la relación entre la iluminación 
media inicial y la iluminación media de servicio.  
En este concepto intervienen varios factores: 
 Factor de mantenimiento de lámpara por pérdida de flujo 
 Efecto de temperatura 
 Ensuciamiento 
Siendo este factor igual al valor de 0,5, debido a tratarse de un exterior con 
alta contaminación como es una calle con tráfico motorizado.  
 
5.3.4.  Implantación 
La implantación existente es al tresbolillo con brazo, por considerarla las 
más adecuada a la configuración de la urbanización y su entorno, sobre columnas 
tronco-cónicas de acero S-235 JRS/UNE10025 de 8m de altura con una inclinación 
de 8º y brazo galvanizado en caliente con RAl 6009. 
 
5.3.5.  Cuadro general de distribución 
El cuadro general de distribución estarla constituido por un armario de 
poliéster estanco para exteriores, dotado con tapa y chasis y preparado para montaje 
de accesorios sobre carril DIN. 
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En cuento a la derivación individual, llegará hasta el  interruptor automático 
magnetotérmico general de corte omnipolar no simultaneo de 15 KA de poder de 
ruptura. 
La salida de este interruptor magnetotérmico general se dispondrá a través 
de contactores de potencia y mando por la que se distribuye la energía en varios 
circuitos independientes de potencia y sus homólogos de mando, siempre dotados 
cada uno de ellos con protección diferencial y magnetotérmica.  
 
Composición del cuadro de protección y mando de alumbrado 
 Está compuesto por los siguientes elementos: 
 SECTOR MANIOBRA 
 Un relé diferencial de 25 A. 300 mA. 3 P. + N. 
 Un interruptor automático magnetotérmico de 5 A. 3 P. + N. 
 Un conmutador automático de fases. 
 Un programador astronómico de dos circuitos. 
 Dos contactores de potencia de alumbrado público. De la salida de 
éstos últimos, las protecciones diferencial y magnetotérmica de cada 
uno de los circuitos de potencia que componen la distribución de 
alumbrado público. 
 Alumbrado interior 
 
 SECTOR DE PROTECCION DE LA POTENCIA 
El sector de potencia está constituido por varios circuitos independientes con las 
siguientes protecciones individuales: 
 
 Un relé diferencial de 25 A-300 mA 3P+N 
 Un magnetotérmico omnipolar para protección de cada circuito 10 
A.3 P. + N. 
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 Un juego tetrapolar de seccionadores fusibles de 32 A. con cartucho 
fusible en la fases y tubo de cobre en el neutro. 
 Un juego tetrapolar de bornas de salida. 
 
 SECTOR DE MANDO 
 El sector de mando está constituido por varios circuitos independientes con 
las siguientes protecciones individuales: 
 Un relé diferencial de 10 A-300 mA 1P+N 
 Un magnetotérmico unipolar con neutro para protección de cada 
circuito 5 A. 1 P. + N. 
 Un juego bipolar de seccionadores fusibles de 32 A. con cartucho 
fusible en la fases y tubo de cobre en el neutro. 
 Un juego bipolar de bornas de salida. 
 
5.3.6.  Líneas de distribución 
Desde cada protección de circuito, parten las líneas de distribución de 
potencia de los distintos circuitos, que llegan hasta las correspondientes cajas de 
seccionamiento y protección a situar en las bases de las farolas. 
 Conductores 
 Todos los conductores utilizados son de primera marca, tetrapolares, con 
tres fases y neutro. 
Son de clase 1.000 V. según Norma UNE., especificación RV-06/1 KV., 
constituidos por cuerda de cobre electrolítico de 98 % de conductividad, 
aislamiento de Polietileno Reticulado, identificación de fases mediante impresión 
vinílica coloreada, cubierta de PVC estabilizado a humedad e intemperie de color 
negro, de acuerdo con las  recomendaciones de I.E.C. para cables de transporte 
de energía. 
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 Las secciones de todos los conductores están dimensionadas de forma tal, 
que la caída  máxima de tensión era inferior al 3 % (MI BT - 017 - 2.1.2.) en el 
punto más lejano, de  acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento 
Electrónico de Baja Tensión. 
 Con la reforma actual, que implica una disminución de potencia, las 
secciones quedarán  ampliamente dimensionadas, por lo que las caídas de tensión 
se verán sensiblemente reducidas. 
 La cubierta de aislamiento interior está coloreada para facilitar la 
identificación de los  conductores acuerdo de con los siguientes criterios: 
 Fase - Negro, marrón o gris 
 Neutro – Azul 
 Protección - Amarillo – verde 
 
 
 Cajas de derivación y protección 
Las derivaciones se efectuarán en las bases de cada columna mediante cajas 
de derivación seccionables dotadas de protecciones de cortocircuitos fusibles. Estas 
cajas de derivación serán de dimensiones adecuadas con la pertinente entrada y 
salida de conductores por la parte inferior y se dispondrá de dos bornas con 
protección de un fusible para las fases y un tubo de cobre en el neutro. Se instalará 
además una caja por cada luminaria, es decir, se instalará una caja por columna, 
siendo dos en caso de tener dos luminarias.  
 
 
 Elementos de conexión 
En los conectores se utilizarán manguitos apropiados para los diámetros  
adecuados para las secciones de los conductores a unir, estarán debidamente 
aislados con cinta autovulcanizable y con manguitos termoretractiles. No se 
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aceptará en ninguno de los casos la unión de conductores fuera de las cajas de 
derivación o por retorcimiento de los mismos, ni el corte de líneas de potencia en 
las arquetas de derivación. 
 
 
5.4. ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN 
 
A continuación se describen los elementos de sustentación de las luminarias a 
instalar. 
5.4.1.  Columnas 
Las columnas o soportes a instalar en la calles de la zona de actuación, serán 
colocadas sobre las aceras en la calle Passeig Ovidi Montllor y en la parte inferior de la 
calle Enric Hernández. Estas estarán constituidas por el fuste y por el brazo, sobre el que 
irá montada la luminaria. En el resto de calles, solamente encontramos el brazo que se 
dispondrá en las fachadas de los edificios. 
 
El fuste será una columna de 8 metros de alto de acero S235JRS, con placa base y 
una puerta de acceso en su parte inferior, para la manipulación técnica de los elementos de 
la misma.  El fuste estará tratado con un galvanizado en caliente y un acabado en pintura 
polvo de poliéster y su posterior secado en horno para la polimerización de la pintura. Las 
dimensiones y geometría son las que se adjuntan en planos.  
 
 
5.4.2.  Luminarias 
 
- IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W: 
 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa 
con alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de 
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potencia. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de 
aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de 
desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa 
nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 
°C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. 
Posibilidad de regulación, mediante escala graduada, de la inclinación respecto a la 
calzada de la carretera de ± 20° (con intervalos de 5º) en el montaje en el extremo 
del poste y +5º /-20º (con intervalos de 5º) respecto a la calzada en el montaje 
lateral. Cristal de cierre sódico-cálcico de 5 mm de espesor.  
 
El cristal está fijado al marco y cierra la caja del led que está fijada a la caja 
de componentes con dos tornillos. La junta de silicona 60 Shore instalada entre los 
dos elementos garantiza un elevado grado de protección IP67. Equipada con 
circuito de leds monocromáticos de potencia en color Neutral White y reflectores 
de aluminio silver. Sustitución de la caja led (IP67) directamente in situ.  
 
Posibilidad de sustituir los leds por grupos de 6/12 en laboratorio. Grupo de 
alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable mediante clip. 
Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna.  
 
Controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de 
controles externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles 
diferentes de lumen de salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con 
lumen de salida en función del perfil 1.  
 
Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar 
ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado). Versiones 
Dali y 0_10V bajo pedido. 
 
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible.  
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El cuerpo óptico está fijado a la conexión de aplique o a la extremidad del 
poste mediante dos tornillos de apriete y dos tornillos prisioneros de seguridad que 
facilitan el montaje.  
 
El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición 
horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la 




5.4.3.  Equipo auxiliar 
Dado el elevado coste del equipo no se precisará la instalación de 
condensadores para mejorar el factor de potencia, de acuerdo con MI - 009 - 3.3 
siendo sus valores los indicados en el apartado de cálculo. 
 
5.5.  CENTRO DE MANDO 
En lo que refiere al seccionamiento y protección de los elementos de la 
instalación se efectuará desde el cuadro de mando correspondiente. 
El cuadro de mando estará provisto para el funcionamiento automático y 
manual del mismo y con posibilidad de accionamiento del sistema automático en 
caso de avería. En el cuadro se colocarán los sistemas de telegestión directa desde 
el ordenador, pudiendo controlar en tiempo real el encendido o los fallos del 
mismo.  
Se incluye un programador astronómico electrónico mediante el cual se 
pueden efectuar diferentes regulaciones denominadas “Noche Entera” y “Media 
Noche” con el fin de reducir el alumbrado a partir de determinadas horas de la 
noche mediante la conmutación del flujo luminoso.  
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En los referidos cuadros a la salida de contadores existirán varios circuitos 
independientes, cada uno de ellos constará de protección diferencial y 
magnetotérmica. 
Estos cuadros estarán alojados en armarios de poliéster de las características 
y dimensiones especificadas en el plano de detalles. 
 
5.6. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
5.6.1. Sistema de protección contra contactos indirectos 
Para la protección de contactos indirectos, existe instalado un sistema de 
clase B, constituido por puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por 
intensidad de defecto, de sensibilidad muy superior a las mínimas necesarias para 
evitar que se puedan producir tensiones de defecto superiores a 24 V. 
 
5.6.2. Protecciones contra cargas y sobrecargas 
La protección de sobrecargas y cortocircuitos existe en el origen de cada 
instalación de distribución un interruptor automático magnetotérmico de corte 
omnipolar no simultaneo de intensidad nominal siguiente: 
 
 
A la salida de este, existen varios circuitos protegidos asimismo, por 
interruptores automáticos magnetotérmicos de capacidad apropiada a las secciones 







C. M. Calle Passeig Ovidi Montllor 10 A. 15 KA. 
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5.6.3. Identificación de conductores 
Para la identificación de los conductores, inclusive los de fases, para 
determinar su orden de conexión a las lámparas, se utilizarán los siguientes colores: 
 Conductor neutro - Azul Claro 
 Conductor protección - Verde-Amarillo 
 Conductor fases - Negro - Fase R 
 Marrón- Fase S 
 Gris - Fase T 
 
5.6.4. Tomas de tierra 
Para la toma de tierra de las columnas y luminarias existe una red 
equipotencial de conductor aislado de cobre de 16 mm², con picas de acero 
cobreado cada 5 soportes, conexionadas en paralelo mediante un conductor de 
protección, resultando un valor de resistencia del sistema muy inferior a 20 
Ohmios. 
 
5.7. INSTALACION GENERAL 
La centralización de contadores está instalada en un cuadro montado en el 
interior de un armario de poliéster del tipo homologado por Iberdrola S.A., situado 
próximo al Centro de Transformación de la Compañía. 
La instalación está dotada de protección diferencial y magnetotérmica en 
todos los circuitos. Los armarios son de tipo intemperie, provistos de cerradura con 
llave para hacerlos inaccesibles a su interior a personas ajenas y anclados al suelo. 
Los fusibles a instalar, están calibrados como mínimo a 1,4 veces la 
intensidad de la corriente que deba circular por el circuito que protegen. Los 
aparatos instalados son capaces de soportar en régimen normal de carga, el doble de 
la intensidad nominal de trabajo del circuito a que pertenecen. 
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En el cuadro de maniobra existe un programador electrónico de dos 
circuitos, dos contadores de potencia, interruptor general de corte, relés 
diferenciales, magnetotérmicos, y fusibles calibrados, así como luces de 
señalización y conmutadores para puesta en marcha manual. 
El tendido de conductores es subterráneo por las aceras, mediante tubos de 
PVC de 100 mm de diámetro, alojado en zanjas de 40 cm. de profundidad y 
arquetas de derivación en cada punto de luz. En los cruces de calzada las zanjas son 
de 80 cm. de profundidad y disponen de tres tubos. 
Las secciones instaladas son varias, telescópicas decrecientes, siendo la 
sección mínima para los conductores de potencia de 2,5 mm² en derivaciones a 
punto de luz y 6 mm² en subterráneo. 
En el circuito de tierra, todas las uniones y derivaciones son rígidas. Todo 
ello de acuerdo con el vigente Reglamento MIE BT - 0039 - 6.2.1. y 6.2.2.  
Los empalmes y derivaciones de conductores se efectuarán con bornes de 
unión, aislados en el interior de cajas completamente estancas. 
En todo caso, la instalación se ajustará a lo ordenado por el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
6. CÁLCULOS  
6.1. Potencia total instalada 
Nº total de luminarias: 56 
Potencia luminaria: 38,8 W (LED) 
Potencia total: 56x38,8 = 2176 W 
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6.1.1. Determinación de las características del suministro eléctrico 
y potencia a contratar 
El suministro eléctrico es en baja tensión desde la red de distribución 
propiedad de Iberdrola S.A. en el punto de conexión existente en la Calle Isabel II, 
donde está emplazado el correspondiente centro de mando. El suministro es 
trifásico con neutro, a la tensión de servicio de 400 V. entre fase y 230 V. entre fase 
y neutro. 
- Potencia a contratar 
La potencia a contratar será la correspondiente al bloque de potencia 
normalizado por Iberdrola S.A. próximo superior a la potencia demandada, 
considerada la nominal de la lámpara más las pérdidas de los auxiliares. 
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ANEXO: CÁLCULOS DIALUX 
A continuación se muestran los cálculos luminotécnicos obtenidos mediante 
el programa de cálculo DIALUX. En ellos se muestra las características de las 
luminarias, disposición y cálculos técnicos además de su cumplimiento con la 
normativa vigente. 
Se han realizado los cálculos para la calle PASSEIG OVIDI MONTLLOR, 
que es la calle que presenta una mayor problemática de visión. Es por ello que 
consiguiendo un buen dimensionamiento de esta calle, aseguraremos la calidad de 
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17 Pieza     IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
N° de artículo: BL69 
Flujo luminoso (Luminaria): 4160 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4160 lm 
Potencia de las luminarias: 38.8 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 35 71 96  100 100 
Lámpara: 1 x LN08 (Factor de corrección 1.000).
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Hoja de datos de luminarias 
 
 















Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 35 71 96  100  100 
 
BL69 : 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con 
alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de 
potencia. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación 
de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento 
multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y 
sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica 
líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes 
atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación, mediante escala 
graduada, de la inclinación respecto a la calzada de la carretera de ± 20° 
(con intervalos de 5º) en el montaje en el extremo del poste y +5º /-20º (con 
intervalos de 5º) respecto a la calzada en el montaje lateral. Cristal de cierre 
sódico-cálcico de 5 mm de espesor. El cristal está fijado al marco y cierra la 
caja del led que está fijada a la caja de componentes con dos tornillos. La 
junta de silicona 60 Shore instalada entre los dos elementos garantiza un 
elevado grado de protección IP67. Equipada con circuito de leds 
monocromáticos de potencia en color Neutral White y reflectores de 
aluminio silver. Sustitución de la caja led (IP67) directamente in situ. 
Posibilidad de sustituir los leds por grupos de 6/12 en laboratorio. Grupo de 
alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable 
mediante clip. Controlador con sistema automático de control de la 
temperatura interna. Controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes 
sin necesidad de controles externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% 
correspondientes a niveles diferentes de lumen de salida y perfil (4) con 
reconocimiento de media noche con lumen de salida en función del perfil 1. 
Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar 
ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado) . 
Versiones Dali y 0_10V bajo pedido. 
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible. El cuerpo óptico está fijado a la conexión de aplique o a la 
extremidad del poste mediante dos tornillos de apriete y dos tornillos 
prisioneros de seguridad que facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido 
en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación 
luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 
 
 
BL69.015 - Sistema de poste - 4120 lm 40,1 W (Perfil 1-4) - 4690 lm 47,5 W 
(Perfil 2)- 5170 lm 54,4W (Perfil 3)- Neutral White - óptica ST1.2 - Gris 
LN08 - Lámpara Profile 1 
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / CDL (Polar) 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
 
CALLE PASSEIG OVIDI MONTLLOR 
03.01.2016 
 










IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / CDL (Lineal) 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Diagrama de densidad lumínica 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135° 
0.0° 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
5.0° 233 237 238 239 239 238 237 238 239 239 
10.0° 244 252 256 255 249 243 240 243 249 255 
15.0° 254 265 271 268 255 242 236 242 255 268 
20.0° 267 280 282 276 253 237 231 237 253 276 
25.0° 289 311 301 278 254 238 236 238 254 278 
30.0° 314 351 330 280 262 254 254 254 262 280 
35.0° 335 367 343 289 284 282 284 282 284 289 
40.0° 350 377 349 312 315 310 310 310 315 312 
45.0° 373 398 376 350 340 317 313 317 340 350 
50.0° 409 435 428 394 342 298 293 298 342 394 
55.0° 449 477 491 418 310 248 238 248 310 418 
60.0° 472 514 530 401 248 178 163 178 248 401 
65.0° 452 528 498 336 169 97 82 97 169 336 
70.0° 390 488 405 261 91 48 39 48 91 261 
75.0° 288 361 287 170 45 22 16 22 45 170 
80.0° 51 95 79 31 8.20 3.90 2.80 3.90 8.20 31 
85.0° 8.90 21 8.20 1.85 1.25 0.95 0.85 0.95 1.25 1.85 
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Valores en cd/klm
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285° 
0.0° 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 
5.0° 238 237 233 229 224 220 216 214 213 214 
10.0° 256 252 244 234 224 215 207 202 200 202 
15.0° 271 265 254 239 225 210 188 168 162 168 
20.0° 282 280 267 250 230 191 142 109 98 109 
25.0° 301 311 289 261 226 153 90 62 56 62 
30.0° 330 351 314 270 201 105 62 42 38 42 
35.0° 343 367 335 277 163 72 40 30 27 30 
40.0° 349 377 350 283 120 47 31 22 19 22 
45.0° 376 398 373 275 90 37 23 15 12 15 
50.0° 428 435 409 252 65 29 14 7.90 6.50 7.90 
55.0° 491 477 449 212 53 19 6.80 3.75 3.20 3.75 
60.0° 530 514 472 164 41 10 3.50 2.30 2.30 2.30 
65.0° 498 528 452 102 26 5.20 2.45 1.30 0.60 1.30 
70.0° 405 488 390 49 11 3.20 1.20 0.90 0.60 0.90 
75.0° 287 361 288 13 5.30 2.35 1.35 0.95 0.85 0.95 
80.0° 79 95 51 2.00 1.30 0.90 0.50 0.40 0.40 0.40 
85.0° 8.20 21 8.90 1.30 1.20 0.90 0.70 0.45 0.40 0.45 
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Valores en cd/klm
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360° 
0.0° 228 228 228 228 228 
5.0° 216 220 224 229 233 
10.0° 207 215 224 234 244 
15.0° 188 210 225 239 254 
20.0° 142 191 230 250 267 
25.0° 90 153 226 261 289 
30.0° 62 105 201 270 314 
35.0° 40 72 163 277 335 
40.0° 31 47 120 283 350 
45.0° 23 37 90 275 373 
50.0° 14 29 65 252 409 
55.0° 6.80 19 53 212 449 
60.0° 3.50 10 41 164 472 
65.0° 2.45 5.20 26 102 452 
70.0° 1.20 3.20 11 49 390 
75.0° 1.35 2.35 5.30 13 288 
80.0° 0.50 0.90 1.30 2.00 51 
85.0° 0.70 0.90 1.20 1.30 8.90 
90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Valores en cd/klm
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135° 
0.0° 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 
5.0° 9223 9355 9428 9464 9448 9420 9387 9420 9448 9464 
10.0° 9765 10089 10250 10210 9965 9733 9613 9733 9965 10210 
15.0° 10342 10805 11056 10937 10381 9856 9620 9856 10381 10937 
20.0° 11211 11727 11815 11580 10624 9924 9681 9924 10624 11580 
25.0° 12567 13539 13078 12078 11020 10361 10237 10361 11020 12078 
30.0° 14298 15959 15031 12729 11937 11533 11555 11533 11937 12729 
35.0° 16112 17666 16492 13902 13657 13582 13638 13582 13657 13902 
40.0° 17985 19364 17949 16026 16195 15954 15938 15954 16195 16026 
45.0° 20777 22170 20961 19512 18941 17682 17425 17682 18941 19512 
50.0° 25056 26631 26227 24143 20980 18283 17959 18283 20980 24143 
55.0° 30837 32778 33722 28691 21300 17010 16317 17010 21300 28691 
60.0° 37200 40532 41746 31581 19557 14026 12836 14026 19557 31581 
65.0° 42155 49217 46430 31327 15783 9057 7626 9057 15783 31327 
70.0° 44971 56248 46607 30031 10459 5495 4446 5495 10459 30031 
75.0° 43840 54945 43733 25924 6827 3280 2481 3280 6827 25924 
80.0° 11458 21508 17924 7101 1860 885 635 885 1860 7101 
85.0° 4023 9267 3707 836 565 429 384 429 565 836 
 
Valores en Candela/m².
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285° 
0.0° 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 
5.0° 9428 9355 9223 9054 8873 8705 8560 8479 8440 8479 
10.0° 10250 10089 9765 9365 8965 8581 8281 8085 8009 8085 
15.0° 11056 10805 10342 9760 9189 8565 7680 6861 6600 6861 
20.0° 11815 11727 11211 10469 9660 8004 5953 4583 4105 4583 
25.0° 13078 13539 12567 11344 9822 6664 3910 2676 2426 2676 
30.0° 15031 15959 14298 12270 9126 4772 2798 1911 1715 1911 
35.0° 16492 17666 16112 13344 7833 3468 1933 1450 1296 1450 
40.0° 17949 19364 17985 14560 6177 2438 1579 1137 982 1137 
45.0° 20961 22170 20777 15297 5017 2084 1254 811 674 811 
50.0° 26227 26631 25056 15451 4002 1790 846 484 398 484 
55.0° 33722 32778 30837 14527 3644 1288 467 258 220 258 
60.0° 41746 40532 37200 12931 3254 804 276 181 181 181 
65.0° 46430 49217 42155 9518 2387 485 228 121 56 121 
70.0° 46607 56248 44971 5644 1313 369 138 104 69 104 
75.0° 43733 54945 43840 2040 807 358 205 145 129 145 
80.0° 17924 21508 11458 454 295 204 113 91 91 91 
85.0° 3707 9267 4023 588 542 407 316 203 181 203 
 
Valores en Candela/m².
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas 
 
 
Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Lámparas: 1 x LN08 
 
Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360° 
0.0° 8975 8975 8975 8975 8975 
5.0° 8560 8705 8873 9054 9223 
10.0° 8281 8581 8965 9365 9765 
15.0° 7680 8565 9189 9760 10342 
20.0° 5953 8004 9660 10469 11211 
25.0° 3910 6664 9822 11344 12567 
30.0° 2798 4772 9126 12270 14298 
35.0° 1933 3468 7833 13344 16112 
40.0° 1579 2438 6177 14560 17985 
45.0° 1254 2084 5017 15297 20777 
50.0° 846 1790 4002 15451 25056 
55.0° 467 1288 3644 14527 30837 
60.0° 276 804 3254 12931 37200 
65.0° 228 485 2387 9518 42155 
70.0° 138 369 1313 5644 44971 
75.0° 205 358 807 2040 43840 
80.0° 113 204 295 454 11458 
85.0° 316 407 542 588 4023 
 
Valores en Candela/m².
CALLE PASSEIG OVIDI MONTLLOR 
03.01.2016 
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Flujo luminoso (Lámparas): 





con 70°:           529 cd/klm 
con 80°:           270 cd/klm 
con 90°:          3.58 cd/klm 
Distancia entre mástiles: 15.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
Altura de montaje (1): Altura 
del punto de luz: Saliente 
sobre la calzada (2): 
Inclinación del brazo (3): 






especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento). 










Calle 1 / Datos de planificación 
 
 
Perfil de la vía pública 
 
Camino peatonal 2     (Anchura: 3.500 m) 
Calzada 1                   (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 
Camino peatonal 1     (Anchura: 1.500 m) 
 
Factor mantenimiento: 0.50 
 




Luminaria:                                   IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
Flujo luminoso (Luminaria):        4160 lm                              Valores máximos de la intensidad lumínica
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Calle 1 / Lista de luminarias 
 
 
IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W 
N° de artículo: BL69 
Flujo luminoso (Luminaria): 4160 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 4160 lm 
Potencia de las luminarias: 38.8 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 35 71 96  100 100 
Lámpara: 1 x LN08 (Factor de corrección 1.000).
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Factor mantenimiento: 0.50                                                                                                                  Escala 1:151 
 
Lista del recuadro de evaluación 
 
1     Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 
Longitud: 15.000 m, Anchura: 1.500 m 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S2               (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Clase de iluminación adicional ES: ES5              (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
 
 Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] 
Valores reales según cálculo: 12.16 7.54 3.93 
Valores de consigna según clase: 
Cumplido/No cumplido: 
≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00 
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Calle 1 / Resultados luminotécnicos 
 
 
Lista del recuadro de evaluación 
 
2     Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.500 m 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: S2               (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Clase de iluminación adicional ES: ES5              (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
 
 Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] 
Valores reales según cálculo: 12.16 7.54 3.94 
Valores de consigna según clase: 
Cumplido/No cumplido: 
≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00 
 
 
3 Recuadro de evaluación Calzada 1 
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.500 m 
 
 Trama: 10 x 6 Puntos 
 Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
 Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 
 Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 









Valores reales según cálculo: 1.46 0.92    
Valores de consigna según clase: 
Cumplido/No cumplido: 
≥ 0.75 ≥ 0.40       
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Calle 1 / Rendering (procesado) en 3D 
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Factor mantenimiento: 0.50                                                                                                                  Escala 1:151 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1. 
Clase de iluminación seleccionada: S2                   (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Clase de iluminación adicional ES: ES5                 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
 
 Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] 
Valores reales según cálculo: 12.16 7.54 3.93 
Valores de consigna según clase: 
Cumplido/No cumplido: 
≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00 
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Valores en Lux, Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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2.708 16 17 17 18 17 17 18 17 17 16 
1.625 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 
0.542 7.78 7.74 7.79 7.72 7.54 7.54 7.72 7.79 7.74 7.78 
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250 
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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Factor mantenimiento: 0.50                                                                                                                  Escala 1:151 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2. 
Clase de iluminación seleccionada: S2                   (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
Clase de iluminación adicional ES: ES5                 (No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
 
 Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx] 
Valores reales según cálculo: 12.16 7.54 3.94 
Valores de consigna según clase: 
Cumplido/No cumplido: 
≥ 10.00 ≥ 3.00 ≥ 2.00 
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Valores en Lux, Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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2.708 7.54 7.72 7.79 7.74 7.78 7.78 7.74 7.79 7.72 7.55 
1.625 11 12 12 12 12 12 12 12 12 11 
0.542 17 18 17 17 16 16 17 17 18 17 
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250 
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
 
 
Trama: 10 x 3 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
12                            7.54                                 18                              0.621                                    0.429
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Factor mantenimiento: 0.50                                                                                                                  Escala 1:151 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1. 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070 
Clase de iluminación seleccionada: ME4b                  (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.) 
 
Lm [cd/m²]              U0               Ul         TI [%]              SR 
Valores reales según cálculo:                                                1.46            0.92            0.95                7            0.59 
Valores de consigna según clase:                                      ≥ 0.75         ≥ 0.40         ≥ 0.50           ≤ 15         ≥ 0.50 
Cumplido/No cumplido:                                                                                                                        
 
Observador respectivo (2 Pieza): 
 
N°     Observador                 Posición [m]                                             Lm [cd/m²]          U0           Ul         TI [%] 
1     Observador 1              (-60.000, 1.625, 1.500)                                     1.46        0.92        0.95                7 
2     Observador 2              (-60.000, 4.875, 1.500)                                     1.46        0.92        0.95                7
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Clase de iluminación 
 
 
Clase de iluminación seleccionada: ME4b 
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial: 
Parámetros                                                                                      Valor 
Velocidad típica del usuario principal                                              Media (entre 30 y 50 km/h) 
Usuario principal                                                                              Tráfico motorizado, Vehículos lentos 
Otros usuarios autorizados                                                             Ciclista, Peatón 
Usuario excluido                                                                              / 
Situación de iluminación                                                                 B1 
Conexión a otras viales                                                                   Cruces sencillos 
Densidad de cruces [cantidad por km]                                            >=3 
Zona conflictiva                                                                               No 
Medidas constructivas para restricción del tráfico                          No 
Tránsito de vehículos [cantidad por día]                                         hasta 7000 
Tránsito de ciclistas                                                                         Normal 
Grado de dificultad de navegación                                                  Normal 
Vehículos estacionados                                                                  No 
Complejidad del campo de visión                                                   Normal 
Grado de luminancia del entorno                                                    Alto (entorno de centros urbanos) 
Tipo climático principal                                                                    Seco
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Valores en Lux, Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
21                               19                                 22                              0.905                                    0.838
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Escala 1 : 151 
 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
21                               19                                 22                              0.905                                    0.838
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5.958 20 20 20 19 19 19 19 20 20 20 
4.875 21 21 21 21 20 20 21 21 21 21 
3.792 21 22 22 22 21 21 22 22 22 21 
2.708 21 22 22 22 21 21 22 22 22 21 
1.625 20 21 21 21 21 21 21 21 21 20 
0.542 19 19 20 20 20 20 20 20 19 19 
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250 
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
 
Em [lx]                       Emin [lx]                        Emax [lx]                         Emin / Em                                     Emin / Emax 
21                               19                                 22                              0.905                                    0.838
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 151 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.625 m, 1.500 m) 





Lm [cd/m²]                  U0                   Ul             TI [%]
Valores reales según cálculo:                                                        1.46                0.92                0.95                    7 
 
Valores de consigna según clase ME4b:                                   ≥ 0.75             ≥ 0.40             ≥ 0.50               ≤ 15 
 
Cumplido/No cumplido:
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Valores en Candela/m², Escala 1 : 151 
 
Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.875 m, 1.500 m) 





Lm [cd/m²]                  U0                   Ul             TI [%]
Valores reales según cálculo:                                                        1.46                0.92                0.95                    7 
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ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 12: Señalización | 3  
 
1. ANTECEDENTES 
En este anejo de se prevé, se describe y se justifica la solución adoptada respecto a 
la señalización vertical y horizontal con el fin de que quede totalmente establecida y se 
ajuste a las nuevas necesidades de zona de actuación situada en el barrio del Viaducto.  
2. LEGISLACIÓN APLICABLE, GUIAS Y RECOMENDACIONES 
A continuación se define la normativa, guías y recomendaciones que serán de 
aplicación para la zona de proyecto y que se presentan para carreteras, aunque no sean de 
obligado cumplimiento para zonas urbanas, se adoptan como guía para definir la 
señalización. 
 Norma 8.2-IC “Marcas viales”, de la Instrucción de Carreteras, Orden de 
16m de julio de 1987. 
 Normas de servicio 2/2007, sobre los criterios de aplicación y 
mantenimiento de las características de la señalización horizontal. 
 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-
IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal de 
diciembre de 2012. 
 Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 
transversales de alerta en carreteras (Orden FOM/3053/2008). 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
A continuación se define la señalización horizontal que será de aplicación en la 
zona de reforma. 
 
a) Generalidades 
Las marcas viales serán en general de color blanco, correspondiente a la referencia 
B-118 de la norma UNE-48-103. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 12: Señalización | 4  
 
 
Estas señales horizontales serán de color amarillo, siendo las marcas viales 
continuas o discontinuas, cuando estén colocadas junto a bordillo o borde de la calzada o 
de la zona peatonal, indicando estas la prohibición o restricción de paradas o del 
estacionamiento. El color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE-
48-103. 
 
b) Marcas viales de proyecto 
Las marcas viales se definirán en la sección planos mediante el plano 
correspondiente a tales marcas, definiendo la geometría y la referencia de cada una de 
ellas.  
En el proyecto nos encontraremos con las siguientes marcas viales: 
 
i. Marcas viales de calzada 
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Anejo 12: Señalización | 6  
 
5. Flechas 
La distancia entre flechas consecutivas en el mismo carril deberá ser como mínimo 
de 20 metros, y la separación entre la línea de detención y la flecha más próxima al mismo 
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4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
a. Generalidades 
 En cuanto a las señales de reglamentación viaria serán de chapa blanca de 
acero de primera fusión y cumpliendo las normas dictaminadas por el Ministerio de 
Fomento. Deberán mantener sus características intactas frente a la adversidad de los 
agentes atmosféricos y deberán ser reflectantes y con reverso de color neutro.  




 En lo que refiere a los elementos de sustentación y anclaje, así como las 
fijaciones de la señalización vertical, serán de acero galvanizado. 
b. Señales verticales de proyecto 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se procede a la elaboración de este anejo perteneciente al proyecto 
de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto con el fin de definir todo 
aquello que se considere necesario para la ejecución de un área de contenedores soterrados. 
La justificación de estos contenedores y su soterramiento es debido al ahorro de 
espacio público y a una mejora visual de la zona. Con este soterramiento la zona parece 
que está más limpia debido al impacto visual de los contenedores; además, conseguimos 
más espacio para el peatón. 
2. EMPLAZAMIENTO 
Estos contenedores estarán situados en la calle Enginyer Cort Merità justo al pasar 
por el puente del Viaducto de Canalejas, a la derecha de la calzada. Se puede ver 
claramente en el apartado PLANOS del siguiente documento. 
 
3. DEFINICIÓN DE LA OBRA 
Se trata de un punto de recogida de residuos sólidos urbanos o RSU. En el existirán 
contenedores dedicados a materia orgánica, papel, plásticos y cristal.  
La ejecución de la obra será la necesaria y precisa para que esta instalación o punto 
de recogida disponga de contenedores soterrados. Para ello se colocarán sendas cajas de 
hormigón armado prefabricado, además de los mecanismos de elevación y cierre 
hidráulicos de la caja. En el interior de la misma se colocarán los contenedores soterrados 
de carga lateral y/o superior. Dependiendo de la tipología del residuo. 
Para la ejecución de los contenedores soterrados se deberán tener en cuenta las 
siguientes partidas: 
 Demolición de acera y firme de calzada 
 Reposicionamiento de las cajas prefabricadas 
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 Rellenado y compactación del hueco entre la pared excavada y las cajas 
 Instalación mecanismos de elevación y cierre 
 Realización zanja para alimentación eléctrica 
 Pavimentación de las tapaderas 
 Adecuación saneamiento de aguas pluviales 
 Colocación de buzones 
 Señalización de la vía 
 Vallado de la obra 
 Colocación de bolardos retráctiles con mando a distancia 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Para dar comienzo a la obra se procederá al replanteo de la excavación. Una vez 
esté todo correctamente definido, se procede a la demolición de la acera y del firme de la 
carretera con ayuda de la sierra de disco y de un martillo hidráulico. A partir de este 
momento se procederá a la recolocación de las cajas prefabricadas existentes actualmente 
para contenedores soterrados en su nueva posición. En caso de estar dañadas se procederá 
a la substitución de las mismas. 
Una vez colocadas se procederá al relleno del hueco entre las cajas y el terreno y 
posteriormente se colocarán los dispositivos de elevación y cierre. Se realizará una 
acometida eléctrica para la alimentación de la central hidráulica. 
Una vez realizado este proceso se procederá a la pavimentación y colocación de los 
buzones exteriores. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS DE 
CARGA LATERAL 
Los equipos para soterrar CONTENEDORES DE CARGA LATERAL deben 
cumplir como mínimo con la siguiente especificación técnica: 
- GENERAL 
o El equipo podrá albergar contenedores de 320 litros capacidad. 
o Funcionamiento autónomo electro-hidráulico. 
o Tiempo máximo de apertura/cierre del equipo no será superior a 30 
segundos. 
o Accionamiento a distancia desde la cabina del camión de recogida. 
o Accionamiento local desde panel de control. 
o Accionamiento de emergencia mediante: 
 Generador eléctrico de emergencia 
 Grupo electrobomba de emergencia 
 Grúa exterior 
 
- ESTRUCTURA TAPA 
o Regulable para una pendiente de hasta el 15% y preparada para recibir en su 
parte superior el pavimento de acabado deseado. 
o Carga vertical uniformemente repartida hasta 1400 Kg. 
o Carga vertical puntual en centro geométrico hasta 550 Kg. 
 
- BUZON DE VERTIDO 
o Regulable para una pendiente de hasta el 15% 
o Montaje flotante y desmontable. 
o Tambor de vertido del tipo rotativo de acero inoxidable con cierre 
automático mediante contrapesos, regulable al cierre y sistema doble de 
bloqueo manual. 
o Bulones de giro tambor de Acero inoxidable sobre cojinetes de bronce 
sintetizado de lubricación permanente. 
o Puerta trasera con sistema auto-cierre. 
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- SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO 
o Sistema de rampas de desaceleración tanto a la apertura como al cierre del 
equipo para evitar desgastes en la estructura y minimizar la sonoridad del 
equipo. 
o Cilindros hidráulicos de accionamiento del tipo de doble efecto con válvulas 
anti-caída incorporadas. 
o Bomba electro-hidráulica doble con motor eléctrico de accionamiento. 
 
- CONTROL / SEGURIDADES 
o Sistema de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar 
accidentes durante las operaciones de apertura y cierre del equipo. 
o Desconexión automática de la señal acústica durante horario nocturno 
o Mando emisor para instalación fija en el camión de recogida con 
memorización de rutas para simplificar el uso del mando. 
o Equipo con códigos propios de comunicaciones mediante PLC haciendo el 
sistema inviolable a falsas maniobras y a aperturas por personal no 
autorizado. 
o Pre-instalación para incorporar si así se estima 
 Bloqueo automático del tambor de vertido en caso de saturación del 
contenedor soterrado. 
 LED de indicación de control de llenado del contenedor soterrado. 
 Sistema de apertura secuencial en el caso de que en una misma 
ubicación (isla) se disponga de más de un contenedor soterrado. 
o Mando emisor único para todo tipo de residuos pudiendo seleccionar como 
mínimo: 
 8 productos diferentes. 
 8 equipos diferentes para cada producto. 
o El mando dispondrá de: 
 Pulsadores subida/bajada de equipo 
 Pulsador cancelación indicación acústica. 
 Indicación tapa abierta, tapa cerrada. 
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 Pantalla digital indicadora de la totalidad de operaciones a realizar 
así como señal diaria/horaria/etc. 
 Conexión USB para PC. 
 Posibilidad para instalar bomba de achique 
 
- CONTENEDORES PREFABRICADOS PARA LA UBICACIÓN DE LOS 
EQUIPOS 
a. Prefabricado de hormigón armado y vibrado. 
b. La composición elegida para la preparación de las mezclas deben satisfacer las 
siguientes características mecánicas: 
i. Resistencia característica: fck > 40 N/mm2. 
ii. Consistencia seca. 
iii. Compactado por vibrado. 
 
c. Las hipótesis de sobrecargas estarán de acuerdo con el lugar donde ubiquen 
aceras/calzada y conforme al tren de cargas exigido por Ministerio de Fomento. 
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Imagen 1: Esquema de los contenedores soterrados de carga lateral 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENEDORES SOTERRADOS DE 
CARGA SUPERIOR 
Los equipos para soterrar contenedores previstos para recogida por camión pluma 
de carga superior deben cumplir como mínimo con la siguiente especificación técnica: 
 
- GENERAL 
o El equipo podrá albergar contenedores de hasta 3 m3 de capacidad. 
o Funcionamiento autónomo electro-hidráulico en combinación con el resto 
de equipos instalados en su misma ubicación (isla). 
o Tiempo máximo de apertura/cierre del equipo no será superior a 30 
segundos. 
o Accionamiento local desde panel de control. 
o Accionamiento de emergencia mediante: 
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 Generador eléctrico de emergencia 
 Grupo electrobomba de emergencia 
 Grúa exterior. 
 
- ESTRUCTURA TAPA 
o Regulable para una pendiente de hasta el 6% y preparada para recibir en su 
parte superior el pavimento de acabado deseado. 
o Carga vertical uniformemente repartida hasta 1400 Kg. 
o Carga vertical puntual en centro geométrico hasta 400 Kg. 
 
- BUZON DE VERTIDO 
o Regulable para una pendiente de hasta el 6% 
o Montaje flotante y desmontable. 
o Tambor de vertido del tipo rotativo de acero inoxidable con cierre 
automático mediante contrapesos, regulable al cierre y sistema doble de 
bloqueo manual 
o Bulones de giro tambor de acero inoxidable sobre cojinetes de bronce 
sintetizado de lubricación permanente. 
o Puerta trasera con sistema de auto-cierre. 
 
- SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO 
o Sistema de rampas de desaceleración tanto a la apertura como al cierre del 
equipo para evitar desgastes en la estructura y minimizar la sonoridad del 
equipo. 
o Cilindros hidráulicos de accionamiento del tipo de simple efecto y muelle 
antagonista para facilitar la de cierre del equipo e incorporando válvulas 
anticaída. 
o Cilindros hidráulicos montados sobre soportes regulables que permitan 
ajustar su carrera a las diferentes pendientes del lugar donde van instalados. 
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- CONTROL / SEGURIDADES 
o Sistema de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar 
accidentes durante las operaciones de apertura y cierre del equipo. 
o Desconexión automática de la señal acústica durante horario nocturno. 
o Sistema de protección en ambos laterales mediante barandilla flotante 
cuando el equipo está en posición de abierto. 
o Mando emisor para instalación fija en el camión de recogida con 
memorización de rutas para simplificar su uso. 
o Equipo con códigos propios de comunicaciones mediante PLC haciendo el 
sistema inviolable a falsas maniobras y/a aperturas por personal no 
autorizado. 
o Posibilidad para la instalación de una bomba de achique. 
o Preinstalación para incorporar si así se estimase: 
 Bloqueo automático de tambor de vertido en caso de saturación del 
contenedor soterrado. 
 LED de indicación de control de llenado del contenedor soterrado. 
 Sistema de apertura secuencial en caso de que en una misma 
ubicación (isla) se disponga de más de un contenedor soterrado. 
 
 
- CONTENEDOR PREFABRICADO PARA LA UBICACIÓN DEL EQUIPO 
a. Prefabricado de hormigón armado y vibrado. 
b. La composición elegida para la preparación de las mezclas deben satisfacer las 
siguientes características mecánicas: 
i. Resistencia característica: fck > 40 N/mm2 
ii. Consistencia seca 
iii. Compactado por vibrado. 
c. Las hipótesis de sobrecargas estarán de acuerdo con el lugar donde ubiquen 
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1. ANTECEDENTES 
A continuación se pretende analizar en este anejo el impacto que tendrá la reforma 
planteada sobre el tráfico de la zona y de los alrededores, tanto desde el punto de vista del 
modo motorizado como desde el punto de vista del peatón. 
A partir del análisis del tráfico elaborado en el Anejo 1, Análisis previo, se 
elaborará el siguiente análisis del tráfico tras la actuación, analizando los espacios 
peatonales creados, la mejora de accesibilidad y la posible afección al tráfico del resto de la 
ciudad y su reordenación en caso de ser necesaria para el correcto funcionamiento del 
mismo en todos sus aspectos. 
 
2. ANÁLISIS DE LA RED VIARIA 
Según el análisis elaborado en el Anejo 1 de la presente memoria sobre la 
situación del tráfico, se extraen las siguientes conclusiones.  
- La zona de actuación facilita el acceso a la ciudad desde el Sur, a través de la 
CV-788. Este acceso precede de la autovía A-70 con dirección Valencia – 
Alicante. En cuanto a nivel interno de la ciudad, sabemos que la zona del 
Viaducto, nos permite acceder fácilmente entre los barrios de la Zona Norte (el 
más poblado de la ciudad) con el Centro (el barrio más administrativo y 
antiguo).  
 
- La calle más importante de la zona de actuación es la del Passeig Ovidi 
Montllor o Passeig del Viaducte. Es la calle más larga y a partir de ésta surge 
ortogonalmente toda la zona de actuación. No obstante, la calle Enginyer Cort 
Merità es la calle intermedia entre la zona de actuación y el resto de la ciudad, 
ya que es necesario acceder a esta calle para entrar o salir del barrio del 
Viaducto. Por lo tanto, cumple una función principal dentro de la red viaria de 
la ciudad de Alcoy. 
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- No existe ningún tipo de semaforización en toda la zona de actuación o del 
Viaducto, y toda la zona está regida por señalización horizontal y vertical en 
todas las calles.  
 
En cuanto a la zona de actuación y diferenciando las diferentes calles 
encontramos: 
 Calle cortada: Calle Metge Mario García, es una calle cortada ya 
que da a una zona peatonal. Los usuarios de la zona utilizan esta 
calle para aparcar de forma ilegal a ambos lados de la calzada, 
sobrepasando la acera. 
 Calle peatonal: Calle Enric Hernández, 2 de sus 3 manzanas se 
encuentran actualmente en un estado peatonal desde hace varios 
años. Esto se debe al mal estado de la calzada y a su poco uso. 
 Calles unidireccionales: Calle Enric Hernández y Calle Industria, 
cuentan con una sola dirección y es necesario una reordenación del 
tráfico por estas zonas para mejorar la movilidad y accesibilidad. 
 Calle Bidireccional: Passeig Ovidi Montllor o Passeig del Viaducte, 
es la calle más larga (230 metros) de la zona de actuación y la más 
relevante en nuestra solución, ya que desde ella se solucionan gran 
parte de los problemas que presenta la zona. 
 
Uno de los grandes problemas se da en la intersección de la calle Enric 
Hernández con Passeig del Viaducte en la Plaza del Hospital Sueco-Noruego 
como se puede observar en el apartado Planos de este proyecto. Esta plaza 
solamente sirve para dar la vuelta con ciertas dificultades ya que los ciudadanos 
de la población no estacionan correctamente por esta zona y aprovechan cualquier 
hueco para dejar su coche ahí aparcado.  
 
Buscamos pues mejorar la movilidad en esta zona, cambiando las 
direcciones de algunas calles y consiguiendo en la zona de actuación un recorrido 
circular con una sola dirección en todo momento, exceptuando en la manzana 
situada frente la entrada principal de la Escuela Industrial. De esta manera, los 
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usuarios de la vía no tendrán que encontrarse con vehículos en direcciones 
opuestas y solamente accederán a la zona de actuación buscando estacionar su 
vehículo. Tendrán acceso solo PMR, motocicletas y residentes de la zona, por lo 
que podemos realizar diferentes reformas y mejoras en la zona sin molestar 
mucho a los residentes. Se establecerán unos estacionamientos mínimos 
suficientes y necesarios para cumplir con los requisitos mínimos y a partir de aquí 
se produce la reordenación del tráfico. 
 
Las soluciones y mejoras adoptadas se pueden observar con un mayor 
detenimiento en los planos de este proyecto así como en la memoria, en la cual se 
puede observar las peatonalizaciones realizadas y las nuevas restricciones 
generadas en la zona. 
 
3. REORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
A continuación se evalúa la necesidad o no de una reordenación del tráfico 
de la ciudad así como la afección de la reforma a la red viaria del conjunto de la 
ciudad.  
3.1. APARCAMIENTO 
3.1.1. Situación actual 
Se estudia el número de plazas de aparcamiento existentes en la zona de 
actuación actualmente, siendo las siguientes: 
- 102 plazas de aparcamiento en la vía pública (más una veintena de 
aparcamientos ilegales que se dan a diario en la zona de actuación) 
- 1 plaza reservada para PMR. 
Con la propuesta elegida, se pretende reducir el tráfico de la zona además, 
como objetivo principal, dotar de un mayor espacio al peatón, que al fin y al cabo 
es el usuario principal de una vía urbana.  
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En la propuesta, se propone una doble sección en la calle Passeig del 
Viaducte, con la existencia en una de ellas de plazas de aparcamiento en batería y 
manteniendo un número inferior de las mismas, por lo que la afección en este 
sentido es mínima, consiguiendo una combinación de accesibilidad y movilidad 
idónea. 
 
3.1.2.  Reordenación de las plazas de aparcamiento 
Con la nueva distribución de plazas de aparcamiento en la zona de actuación 
se consigue mantener un número adecuado y suficiente para los residentes de la 
zona. Esta reducción se debe tanto a motivos de accesibilidad peatonal como a la 
mejora de la movilidad y bienestar de los transeúntes, manteniendo así el espacio 
necesario para un buen funcionamiento de la zona. Además esta reducción del 
tráfico como bien se ha comentado en el Anejo 1, proporcionaría a la escuela de 
Bellas Artes situada en el Edificio escolar del Viaducto la posibilidad de dar alguna 
clase práctica desde fuera del edificio sin interferir el tráfico rodado.  
En cuanto al aparcamiento de los vehículos privados, se soluciona a través 
de un parking público con servicio 24 horas situado a 5 minutos a pie de la zona de 
actuación, ya que solamente es necesario cruzar el Viaducto de Canalejas. También 
se propone como solución, utilizar el antiguo recinto de la ciudad que esta asfaltado 
y en buen estado para aparcar de manera gratuita el vehículo. Se encuentra a tan 
solo 300 metros de la Escuela Industrial en el mismo barrio del Viaducto. En el 
Anejo Fotográfico, se pueden apreciar fotos de los dos lugares de estacionamiento. 
- Parking del Racó. Junto a la Plaza de España. Dispone de 240 plazas de 
aparcamiento distribuidas en 4 plantas. Además dispone de servicios de lavado 
y engrase así como vigilancia personal a través de cámaras. 
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Imagen 1. Acceso al parking público del Racó en el centro de Alcoy, justo en la Plaza de España, a tan solo 
5 minutos a pie de la zona del Viaducto. 
 
Otros aspectos que ayudan a suplir la disminución de plazas de 
aparcamiento son la fuerte apuesta de la ciudad por el transporte público mediante 
tarifas y precios muy asequibles como se puede ver en el Anejo 1: Análisis previo. 
Además se busca mejorar la movilidad peatonal y la accesibilidad al edificio y a la 
zona dándole más espacio al peatón fomentando el bienestar y la movilidad 
sostenible. 
 
3.2.  INTENSIDADES DE TRÁFICO 
Tal y como se ha comentado en el Anejo 1 de la presente memoria,  conocemos los 
datos de IMD de la zona de actuación, sin embargo, la IMD que se prevé tras la actuación 
resulta muy inferior a las IMD anteriores. Esto es debido a los siguientes motivos: 
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- Disminución del tráfico itinerante en la zona con motivo de la disminución de 
aparcamiento y localización de los mismos en el antiguo descampado del 
recinto ferial y en el parking del Racò. 
 
- Disminución del tráfico debido a la peatonalización de la zona de actuación en 
la cual solamente están autorizados una serie de vehículos entre los que 
destacamos a los residentes, los vehículos de PMR y a las motocicletas. Con 
esto se pretende mejorar como bien sabemos la movilidad de la zona y fomentar 
el uso del transporte público urbano como el autobús, o el uso del transporte 
sostenible como la bicicleta. 
 
4. CONCLUSIONES 
Tras el estudio del tráfico realizado sobre la red viaria actual de la zona de 
actuación y de la ciudad, tanto en el Anejo 1 de la presente memoria como en los 
puntos anteriores y el impacto que  producirá la reforma sobre la zona de actuación 
se concluye que está preparada para absorber estos cambios. La mejora de la 
accesibilidad y movilidad para PMR y estudiantes del centro es un punto muy 
importante a mejorar ya que gracias a esto mejoraríamos la “vida” de la ciudad y se 
le otorgaría a la zona de actuación un mayor poder económico y una mayor oferta 
comercial. 
Por otro lado, la demanda de aparcamiento existente, se cubre con las plazas 
habilitadas para tal en la zona de actuación así como la oferta de plazas de 
estacionamiento público en los parkings existentes en las proximidades de la zona, 
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1. ANTECEDENTES Y NORMATIVA APLICABLE 
A continuación y según lo establecido en el RD 105/2008, del 1 de Febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos generados en la 
construcción y demolición, se redacta el presente Anejo de Gestión de Residuos 
para el Proyecto de Adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y 
mejora de sus accesos. 
En la redacción de este anejo se ha aplicado la siguiente normativa: 
- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, así como su 
documento de corrección de errores. 
Según se establece en el artículo 4.1 de este real decreto RD 105/2008 se 
establece la relación de documentos que deben incluirse en cualquier proyecto de 
ejecución de obras: 
- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 
que se produzcan durante la fase de construcción y demolición de la obra, estando 
codificados en arreglo a la lista europea de residuos publicada en la Orden 
MAM/304/2002 del 8 de Febrero, en la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de los residuos generados, o norma que la substituya.  
- Medidas para la prevención de los residuos generados en la obra objeto de este 
proyecto. 
- Operaciones de reutilización, valoración y/o eliminación de los residuos generados 
en la obra.  
- Medidas de separación de residuos generados en la demolición y construcción en la 
fase de obra y en particular para el cumplimiento por parte del poseedor de los 
residuos según la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
- Planos de las instalaciones de recepción, almacenamiento, manejo y separación de 
residuos y en su caso, de otras operaciones relacionadas con la gestión de los 
residuos procedentes de la fase de obra o demolición. Dichos planos serán objeto de 
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adaptación a las características particulares de la obra en cuestión y a sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo con la Dirección Facultativa de la obra. 
- Las exigencias del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto que 
compete, en relación con la gestión de los residuos generados, su almacenamiento, 
manejo o separación u otras operaciones que estén comprendidas dentro de la 
gestión de residuos propios de la obra o demolición. 
- Una valoración económica del coste previsto para la gestión de los residuos 
generados en la construcción y demolición que pasará a formar parte del 
presupuesto del proyecto. 
Así pues, según lo establecido en el Real Decreto, se establecen que el 
estudio de gestión de residuos contendrá como mínimo las siguientes disposiciones: 
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 
 
b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
 
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5, que indica que los residuos 
deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
 Metal: 2 t. 
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 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 
 Papel y cartón: 0,5 t. 
 
e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
 
f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
 
g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente. 
 
2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
En el presente apartado se establecerán los residuos considerados en la 
construcción, para ello serán marcados en la lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se considerarán en el cómputo de los materiales aquellos que 
no superen la cantidad de 1 m3 de aporte y no sean considerados como peligrosos y 
requieran un tratamiento especial para su  gestión. 
A continuación se estima la cantidad, expresada en toneladas y metros 
cúbicos de los residuos de la construcción y demolición fruto de la ejecución del 
presente proyecto. 
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a. Estimación de las cantidades según medición 
A continuación se indican los volúmenes estimados para cada residuo de 
construcción: 
 
3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA 
OBRA 
Para el tratamiento de los residuos producidos durante las obras de 
construcción y demolición se tendrán en cuenta los orígenes de los mismos y las 
múltiples fases en las que se divide la obra, con el fin de disminuir el impacto de los 
mismos y adoptar las medidas preventivas necesarias para ello.  
De forma general, se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 
- Asegurarse de que todos los intervinientes en la obra conozcan sus obligaciones en 
relación con los residuos y que se cumplan las órdenes y normas dictadas por la 
Dirección Técnica. 
- Optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra para 
reducir los costes de materias y el volumen sobrante de las mismas. 
17 01 01 Hormigón 532,00 m3 
17 03 02 Mezclas Bituminosas 
distintas a las especificadas en el 
código 17 03 01 
1.326,00 m3 
17 05 04 Tierra y piedras distintas 
de las especificadas en el código 
17 05 03 
9.634,00 m3 
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- Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con 
el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
- Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La 
separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se 
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
- Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y  demás recipientes de 
almacenaje y transporte de los diversos residuos. 
- Disponer de maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar 
áridos reciclados. 
- Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
- Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que 
se montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 
- Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las tareas de 
derribo que puedan ser utilizados posteriormente. 
- Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración aquellos 
residuos que puedan servir de combustible para la producción de energía. 




a- Priorizar la contratación de aquellas subcontratas que apliquen sistemas de gestión 
medioambiental o que estén sensibilizadas al respecto. 
b- Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación 
medioambiental.  
c- Incluir cláusulas contractuales que especifiquen los acuerdos ambientales para 
evitar posibles conflictos con la empresa e incluso con otras subcontratas. 
d- Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de 
antemano quien es el responsable de la gestión de los residuos que genera la 
subcontrata. 
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e- Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de 
aplicación durante el desarrollo de su actividad. 
 
 
c. Maquinaria, vehículos y medios auxiliares 
 
a- Contratar el contador provisional de obra con suficiente antelación para evitar el 
uso de grupos electrógenos. 
b- Prever el uso de maquinaria de bajo consumo. 
c- Consultar al fabricante si dispone de equipos avalados con algún tipo de 
ecoetiqueta que garantice un mejor comportamiento ambiental. 
d- Usar combustible biodiésel o gasolina sin plomo. 
e- Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante los 
periodos de espera. 
f- Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos y del resto del equipo de obra 
para alargar su vida útil. 
g- Realizar en taller las operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y 
maquinaria. 
h- Cuando no sea viable la recomendación anterior podemos impermeabilizar la 
superficie de trabajo con plásticos o lonas, y posteriormente gestionarlos como un 
residuo peligroso. 
i- En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática se recomienda 
prever una zona para la limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos. 
j- Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso. 
k- Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida de agua. 
l- Emplear sistemas difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego 
de pasos de vehículos, movimientos de tierras, demoliciones, etc. 




ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 15: Gestión de residuos | 9  
 
 
d. Compra de materiales 
 
a- Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y 
utilizarlos en el mismo emplazamiento. 
b- Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 
c- Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 
d- Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de 
la obra. 
e- Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 
f- Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras. 
g- Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que 
garanticen una mejor incidencia ambiental. 
h- Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las 
mediciones y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden 
llegar a saturar las zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 
i- Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las 
características que los componen y del porcentaje de material reciclado que 
incorporan. 
j- Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus 
productos. En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las 
opciones de gestión más adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en 
obra de sus productos. 
k- Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de 
embalaje que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados 
con materiales reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc. 
l- Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de 
embalajes. 
m- Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de 
envases. 
n- Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar aquellos 
que tengan un menor impacto ambiental. 
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o- Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que 
comercializan para poder prever las medidas de seguridad oportunas para su 
almacenamiento, manipulación y gestión de los residuos durante la fase de 
planificación. 
p- Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las 
etiquetas y evitar incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la 
gestión de envases que puedan producir emisiones tóxicas, explosiones, etc. 
q- Procurar que los morteros tengan la menor cantidad posible de aditivos, siempre y 




a- Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y 
garantizar sus propiedades hasta el momento de su utilización. Prestar especial 
atención a los materiales de acabado. 
b- Respetar las instrucciones del fabricante y no sobrecargar los materiales por exceso 
de apilamientos. 
c- Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 
d- Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en caso de 
no disponer del espacio suficiente para tener una zona de acopio de los materiales 
hasta el momento de su utilización. 
e- Identificar correctamente los materiales próximos a los tajos donde se vayan a ser 
utilizados. 
f- Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los 
stocks de manera que se evite la producción de residuos. 
g- Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos. 
h- Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de 
agua. 
i- Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales 
peligrosos, siguiendo las instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad. 
j- No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre sí. 
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k- Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un posible 
vertido accidental. 
l- Disponer de cubetos de retención necesarios para almacenar los combustibles y 
otros líquidos peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la 
contaminación del suelo. 
m- Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso. 
 
 
f. Transporte interno 
a- No cargar en exceso las carretillas, vehículos y pallets para evitar daños y que se 
conviertan en residuos. 
b- Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar. 
 
 
g. Gestión de los residuos 
a- Para poder realizar correctamente las tareas de supervisión, es necesario conocer 
los diferentes tipos de residuo y las posibilidades de gestión para cada uno de ellos 
en el entorno próximo a la obra. 
b- Destinar un espacio en el recinto de la obra para la correcta clasificación de los 
residuos. 
c- Señalizar convenientemente los contenedores en función del tipo de residuo que 
puedan admitir. 
d- Distribuir pequeños contenedores en las zonas de tajo para facilitar la segregación 
de los diferentes tipos de residuos. 
e- Formar a los trabajadores y a las subcontratas para que coloquen los residuos en el 
contenedor correspondiente y controlar periódicamente si la clasificación se realiza 
de acuerdo con las instrucciones. 
f- Preservar los productos o materiales que sean reutilizables o reciclables durante los 
trabajos de demolición. 
g- Registrar las cantidades y características de los residuos que se transportan desde 
los contenedores hasta los gestores autorizados. 
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h- Guardar los albaranes de transmisión de residuos y de cualquier otro documento 
que justifique que el residuo se ha gestionado correctamente mediante un gestor 
autorizado. 
i- En caso de demolición selectiva, supervisar que se respetan las etapas lógicas de 
derribo. 
a. Primera etapa: desmontaje de los elementos arquitectónicos recuperables 
que no formen parte de la estructura del edificio y que no sean soporte de 
otro elemento. 
b. Segunda etapa: desmontaje de los materiales y elementos reciclables que, 
como en el caso anterior, no tengan función de soporte. 
c. Tercera etapa: desmontaje de los elementos arquitectónicos que conformen 
pare de la estructura o que sean soporte de otro elemento, con 
apuntalamiento previo. 
d. Cuarta etapa: desmontaje o derribo de la estructura del edificio, con técnicas 
y métodos que faciliten la selección in situ de los materiales, para así 
conseguir un reciclaje posterior más fácil. 10- Antes de desmontar cualquier 
elemento con posibilidades de contener amianto, la legislación exige la 
redacción de un Plan de Trabajo que contemple las medidas de protección a 
adoptar. 
 
j- Realizar una correcta clasificación para favorecer su posterior reciclaje. 
k- Evitar la mezcla del material pétreo con materiales derivados del yeso, ya que 
disminuyen las opciones de reciclaje. 
l- Prever la existencia de lonas que impidan la dispersión de polvo. 
m- Consultar al suministrador las opciones de gestión que recomienda para los 
residuos de sus productos. 
n- Consultar con la autoridad autonómica competente en materia de residuos el tipo de 
gestión recomendada para los sobrantes de cartón-yeso. 
o- Usar contenedores de volumen apropiado al tamaño de los recortes de cartón-yeso 
para evitar su rápida colmatación. 
p- El uso de trituradoras puede ser una buena opción para reducir el volumen de 
residuo a transportar. No obstante, debemos tomar las medidas oportunas de 
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protección para los trabajadores e incorporar sistemas de aspiración que reduzcan la 
emisión de polvo. 
q- El uso de big-bags y de contenedores de tamaño más reducido permite optimizar su 
capacidad y reducir el número de contenedores a transportar. 
r- El uso de máquinas compactadoras para sacos, films, etc. Reduce 
considerablemente el volumen del material a transportar y aumentar las 
posibilidades de que el residuo sea aceptado por una empresa de reciclaje. 
s- Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los residuos 
peligrosos. 
t- Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso que 
pueda admitir. 
u- Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos de la lluvia, el exceso de 
radiación, etc. 
v- Proteger los contenedores de los golpes cuando estén situados en zonas de tránsito. 
w- Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetos de retención para evitar 
fugas. 
x- Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos. 
y- No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Si ocurre, lo más 
adecuado es gestionar el conjunto como un residuo peligroso. 
z- Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra. 
aa- Gestionar los residuos peligrosos contactando con transportistas y gestores 
autorizados según el tipo de residuo a transportar. 
bb- No verter los residuos líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. 
Gestionarlos mediante un gestor autorizado a tal efecto. 
 
 
h. Ejecución de la obra 
a- Etiquetar convenientemente cada contenedor según el tipo de residuo peligroso que 
pueda admitir. 
b- Tapar los contenedores y proteger los residuos peligrosos de la lluvia, el exceso de 
radiación, etc. 
c- Proteger los contenedores de los golpes cuando estén situados en zonas de tránsito. 
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d- Almacenar los bidones en posición vertical y sobre cubetos de retención para evitar 
fugas. 
e- Impermeabilizar el suelo donde se sitúen los contenedores de residuos peligrosos. 
f- No mezclar los residuos peligrosos con el resto de residuos. Si ocurre, lo más 
adecuado es gestionar el conjunto como un residuo peligroso. 
g- Almacenar los residuos especiales como máximo 6 meses en la obra. 
h- Gestionar los residuos peligrosos contactando con transportistas y gestores 
autorizados según el tipo de residuo a transportar. 
i- No verter los residuos líquidos peligrosos por el fregadero, sanitarios o desagües. 
Gestionarlos mediante un gestor autorizado a tal efecto. 
j- Supervisar que los envases se tapen después de su uso, especialmente al final de la 
jornada, para evitar la evaporación de sustancias nocivas y el vertido accidental de 
los productos que contienen. 
k- Trabajar en espacios ventilados y usar las medidas adecuadas de protección en 
función del tipo de producto que se esté utilizando. 
l- Supervisar la preparación de las mezclas en las operaciones de pintura con el fin de 
evitar errores y, consecuentemente, residuos. 
m- Realizar pruebas de tonalidad, controlando las dosificaciones. 
 
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCD QUE SE 
GENERARÁN EN LA FASE DE OBRAS 
 
Según el artículo 3 Definiciones de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, se entiende por: 
 
- Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente. 
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- Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a 
su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 
La valorización de los residuos se llevará a cabo en instalaciones adecuadas 
externas a la obra. Estas instalaciones deben estar autorizadas por el órgano 
competente en materia medioambiente de la comunidad autónoma. 
Los residuos que no puedan ser reutilizados ni valorizados, se someterán a 
un tratamiento previo, que según el RD 105/2008 se entienden como tal, los 
procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que 
cambian las características de los residuos reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de 
valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero. Posteriormente se 




5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
 Hormigón 80,00 tn 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 tn 
 Metal 2,00 tn 
 Madera 1,00 tn 
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 Vidrio 1,00 tn 
 Plástico 0,50 tn 
 Papel y cartón 0,50 tn 
Independientemente de que estos límites sean superados, se procederá a la 
separación de todos los residuos en la propia obra para reducir gastos de gestión y, 
por ello, se habilitarán en obra contenedores adecuados a cada tipo de residuo: 
Hormigón, Madera, Plástico, Metales, Papel y cartón y Otros residuos. 
 
6. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO 
En este caso, y dada la naturaleza urbana de la obra, es imposible definir una 
zona cercana que sirva para el almacenamiento y tratamiento de residuos generados 
durante la fase de demolición y construcción de la obra por lo que directamente, al 
ser residuos de la construcción y demolición  (RCD) se transportará directamente a 
un gestor autorizado. 
 
7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 
eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para 
la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir 
los residuos que se originan. 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos 
a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un 
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intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién es el Gestor 
final de estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y 
aceptado la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la 
obra. Mientras se encuentren los residuos en su poder, se debe mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación 
de forma individualizada.  
 
- Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea, puede ser dispensada de forma 
excepcional por el órgano competente en materia medioambiental. Cuando por falta 
de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gesto de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. 
 
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor los certificados y 
demás documentación acreditativa. Todo el personal de la obra, del cual es el 
responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos 
de obra. Será necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 
 
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 
 
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
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- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 
 
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 
los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. Los contenedores deben estar 
etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 
deben depositar los residuos. Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar 
los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de 
otros solares. 
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 
aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 
disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación 
de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. Para el personal de 
obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente 
del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán. Las 
etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas 
deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 
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- No colocar residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 
 
- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 
 
- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
 
Con carácter General las Prescripciones a incluir en el pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra son las que se recogen en los siguientes 
puntos. 
i. Gestión de RCD 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión 
de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
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j. Certificación de los medios empleados 
Será obligación del contratista proporcionar a la correspondiente Dirección 
Facultativa de la Obra y a la Propiedad, los certificados de los contenedores 
empleados para el tratamiento de los RCD así como los puntos de vertido final de 
los mismos, estando estos emitidos por entidades autorizadas y homologadas para 
tal fin. 
k. Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto son:  
- El depósito temporal de los escombros fruto de las demoliciones, se realizará bien 
en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³. Dicho depósito en acopios, deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que 
se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información:  
o Razón social 
o CIF 
o Teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 
registro de transportistas de residuos.  
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Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones 
de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consellería que tenga atribuciones para ello, así 
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consellería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 
cada transporte de residuos. La gestión tanto documental como operativa de los 
residuos peligrosos que se hallen en una obra se regirá conforme a la legislación 
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipal correspondiente. 
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Los restos de lavado de canaletas de hormigón serán tratadas como 
escombros.Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
 
l. Definiciones según el artículo 2 RD 105/2008 
 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en 
quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el 
titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el 
control físico de los residuos que se generan en la misma. 
 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y 
quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado 
acreditativo de la gestión de los mismos. 
 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP: Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 
 
8. PRESUPUESTO 
A continuación se puede observar el capítulo presupuestario correspondiente a la 
gestión de residuos repartido en función del volumen de cada material. 
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CONCEPTO MEDICIÓN (M3) PRECIO (M3/€) IMPORTE (€) 
17 01 01 Hormigón 532,00 m3 7,90 4.202,80  
17 03 02 Mezclas Bituminosas 
distintas a las especificadas en el 
código 17 03 01 
1326,00 m3 4,21 5.582,46   
17 05 04 Tierra y piedras 
distintas de las especificadas en 
el código 17 05 03 
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1. ANTECEDENTES 
A continuación se pretende establecer el Plan de Control de Calidad de las unidades 
fundamentales de la obra que componen este proyecto y en el que se definirán los ensayos 
a realizar y la valoración económica de los mismos para la correcta definición y control de 
este proyecto. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se recogen a continuación los criterios para la definición del Plan de Control de 
Calidad. Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las 
diferentes unidades de obra que componen este proyecto en relación a la aceptación de 
materiales y el control de los mismos durante la fase de ejecución de la obra.  
Se debe tener en cuenta que este anejo es a modo indicativo, debiendo presentar  a 
su vez el contratista de la obra un Plan de Control de Calidad al inicio de las obras para 
este mismo proyecto de reforma.  
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y CRITERIOS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE LOTES DE MATERIAL 
Las obras de la cual son objeto el presente proyecto se encontrarán suficientemente 
descritas en la memoria y sus respectivos anejos, quedando totalmente establecidas la 
forma de ejecución. 
Todos los materiales empleados para la ejecución de este proyecto deberán ser de 
esmerada calidad y su elección y diseño deberán ser acordes con el uso que se va a hacer 
de los mismos durante la vida útil de ellos.  
Las unidades de obra estarán clasificadas de la siguiente manera: 
- Rellenos y capas granulares 
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A cada una de estas unidades de obra, se las dividirá en lotes con el fin de realizar 
el análisis y control de los mismos mediante la aplicación de un determinado número de 
ensayos y dependiendo del resultado de los mismos, aceptándolos como válidos o 
rechazándolos cuando el resultado del ensayo afecte a todo el lote en conjunto.  
La determinación de los lotes y el número de ensayos se realizará cada uno de ellos 
se obtiene a partir de las recomendaciones para el control de calidad en obras de 
carreteras  de la D.G. de Carreteras y a partir de la EHE-08 para las unidades que afectan a 
hormigones y acero de armaduras.  
El control de calidad de las tuberías se realizará de acuerdo con el pliego redactado 
a partir del MOPU. En cuanto al resto de unidades de obra, se controlará con la normativa 
correspondiente, incluyendo en caso de existir, los pliegos municipales redactados al 
respecto.  
En cuanto a la extensión de los lotes, variará en función del número de ensayos a 
realizar, de la importancia que tenga esa unidad de obra en el conjunto de la reforma y de 
la medición total de dicha obra.  
Los ensayos de Control de Calidad a realizar a cada unidad de obra, se dividirán en 
ensayos de aceptación de materiales que están relacionados en cada unidad de obra, 
ensayos de ejecución que contrastan con la correcta puesta en obra de los materiales y 
ensayos de fabricación de unidades, así como ensayos para mezclas bituminosas y 
hormigones realizados en central. 
4. DEFINICIÓN DE LOTES 
El presente Plan de Control de Ensayos se ha realizado siguiendo la normativa 
aplicable vigente: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08) 
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 
agua (PPTGT AA) 
- Pliego de prescripciones técnicas generales tuberías de saneamiento de 
poblaciones (PPTGTSP) 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes (PG3) 
A continuación se detallan los criterios seguidos para definir el número de ensayos 
a realizar para el control de las diferentes unidades de obra. 
 
DETERMINACIÓN CATEGORÍA EXPLANADA 
Cada 100 ml de explanada: 
- 1 ensayo de auscultación de la deflexión mediante deflectómetro de impacto. 
 
DENSIDADES DE COMPACTACIÓN DE EXPLANADA 
Cada 1000 m2 de tongada: 
- 1 próctor modificado UNE 103.501 
- 3 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017 
- 3 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922 
 
CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO Y ELEMENTOS SINGULARES. RELLENO 
DE ZANJAS 
Cada 500 ml de tubería recibida: 
- 1 ensayo de aplastamiento UNE 127 010 
- 1 ensayo de estanqueidad UNE 127 010 
Cada 500 ml de tubería instalada: 
- 1 ensayo de estanqueidad 
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Cada 50 m3 de hormigón de asiento: 
- 1 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del 
hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de cuatro (4) probetas 
cilíndricas de 15x30 cm, curado refrendado y rotura de 2 probetas a 7 días y 
2 a 28 días según UNE 83301, UNE 83303 y UNE 83304 
Cada 200 m3 de zanja compactada: 
- 1 proctor modificado UNE 103.501 
- 3 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017 
- 3 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922 
 
SUB-BASE Y BASE GRANULAR 
Calidad Del Material 
Cada 500 m3 de aportación material sub-base o base: 
- 1 próctor modificado UNE 103.501 
- 1 ensayo de materia orgánica UNE 103-204 
- 1 ensayo de determinación del índice CBR UNE 103.502 
- 1 ensayo de composición granulométrica NLT-104 
- 1 ensayo de determinación de límites de Atteberg UNE 103- 103/104 
Compactación 
Cada 500 m2 de sub-base o base compactada: 
- 4 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017. 
- 4 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922. 
BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS 
Cada 500 ml de material suministrado: 
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- 1 ensayo de resistencia a flexión UNE 127025 
- 1 ensayo de características geométricas de la pieza UNE 127025 
- 1 ensayo de medida de la absorción de agua UNE 127025 
RELLENO DE ZANJAS DE OTROS SERVICIOS 
Cada 200 m3 de zanja compactada: 
- 1 próctor modificado UNE 103.501 
- 4 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017. 




Cada 1000 m2 colocados: 
- 1 ensayo de desgaste UNE 127023 
- 1 ensayo de determinación de las características geométricas UNE 127021 
- 1 ensayo de absorción de agua UNE 127021 
- 1 ensayo de resistencia al impacto UNE 127021 
TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO 
Se solicitará sello o certificado de calidad de los materiales, además se realizarán 
como mínimo dos pruebas de estanqueidad en la tubería instalada, según PPTGTAA, en 
los tramos que indique la dirección de obra. 
TUBERÍA SANEAMIENTO 
Se solicitará sello o certificado de calidad de los materiales, además se realizarán 
como mínimo dos pruebas de estanqueidad en la tubería instalada, según PPTGTSP, en los 
tramos que indique la dirección de obra. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 16: Control de calidad | 8  
 
5. PLIEGO DE CONDICIONES 
Los materiales y la ejecución de las unidades de obra descritas en este Estudio de 
Control de Calidad se rigen por el Documento nº 3 de este proyecto “PLIEGO DE 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación se considera la posibilidad de elaborar el estudio de impacto 
ambiental en base a la normativa vigente en esta materia. Para ello se utilizará la siguiente 
normativa abajo enumerada. 
1.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se aplica la siguiente normativa.  
- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental. 
- Ley 6/2001, del 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986 de Evaluación del impacto ambiental. 
- Ley 9/2009, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
- RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificaciones del texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyecto, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 
 
2. PROYECTOS A LOS QUE AFECTA 
Según recoge la Ley 21/2013 del 9 de Diciembre en sus anexos I y II, los supuestos 
para los que es necesaria una evaluación del impacto ambiental son los que dicta el 
Artículo 7 de los mismos, Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 
Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
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a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los 
criterios del anexo III. 
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en 
el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, 
los umbrales establecidos en el anexo I. 
 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
 
Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar 
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 
Natura 2000. 
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o 
del anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya 
autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta 
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio 
ambiente cuando suponga: 
 Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
 Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al 
litoral. 
 Incremento significativo de la generación de residuos. 
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 Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
 Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
 Una afección significativa al patrimonio cultural. 
 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 
anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 
uno de los proyectos considerados. 
 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 
desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración 
del proyecto no sea superior a dos años. 
Así pues, atendiendo a la lista proporcionada en esta Ley, se puede afirmar que la 
actuación de reforma que se plantea ejecutar y la cual se recoge en este proyecto, no se 
encontrará en ninguno de los anteriores grupos y por tanto no será exigible una evaluación 
de impacto ambiental. 
3. CONCLUSIÓN 
Según lo expuesto anteriormente no es necesario la redacción de ningún plan de 
evaluación de impacto ambiental durante y después de la ejecución de las obras adecuación 
del edificio escolar del Viaducto y de sus accesos. Es cierto que vamos a realizar una obra 
en un edificio de patrimonio cultural de la ciudad pero apenas vamos a realizar afecciones 
en él, simplemente una pequeña rampa en la entrada trasera para mejorar el acceso a PMR.  
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es la aplicación del Real 
Decreto1.627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
Éste R.D. establece los mecanismos específicos para la aplicación en las obras de 
construcción de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
por la que se determina el cuerpo básico de garantías responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección y salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo; y el R.D. 39/1996, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Así como el cumplimiento de todas 
aquellas normas que fijan y concretan aspectos más técnicos de las medidas preventivas, en 
la construcción. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidente y enfermedades 
profesionales, así como de los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
Servirá a la empresa constructora como directriz básica para la redacción del Plan de 
Seguridad y  Salud  y  para  llevar  a  cabo  sus  obligaciones en  el  campo  de  la  
prevención de  riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección de Obra. 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
2.1. DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
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2.2. PROMOTOR 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
2.3. DATOS DE LA OBRA 
El plazo de ejecución previsto es de DIEZ MESES (10). Se prevé que un número 
medio de VEINTE (20) TRABAJADORES. 
2.4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presupuesto de ejecución material correspondiente al Estudio de Seguridad y 
Salud asciende a CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VIENTINUEVE CON 
CINCUENTA Y TRES EUROS (42.629,53 €). 
2.5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
En cuanto a la obra, al tener diferentes calles y secciones, tenemos que tener 
en cuenta las principales premisas comentadas en el ANEJO 7: ESTUDIO DE 
SOLUCIONES Y PROPUESTA ADOPTADA.  
  Tanto la calle Industria como la calle Enric Hernández (en la manzana del 
edificio escolar) son totalmente peatonales sin distinción de aceras y calzada.  
 La calle Passeig Ovidi Montllor tendrá la siguiente sección constructiva: 
a) Un primer tramo de calzada de dos direcciones de 6,50 metros de ancho, acera 
junto a la entrada a la escuela industrial de 3,50 metros y la otra acera dispondrá 
una anchura de 1,50 metros. 
b) Un segundo tramo a partir de la calle Metge Mario García con acera junto a la 
fachada de los edificios de 2,3 metros. Un carril de circulación de 3 metros y  ala 
derecha estacionamiento en batería a 60º. La otra acera será de 1,5 metros. 
La calle Metge Mario García, dispondrá de un carril único con un sentido de 4 
metros, aceras a ambos lados de 2 metros y se eliminan los estacionamientos. 
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La calle Enric Hernández, no dispondrá de bordillos y tanto la acera como la 
calzada estarán a la misma altura y se diferenciarán únicamente por el tipo de 
pavimentación. Dispone de una sección única de 4,8 metros de anchura. 
La calle Enginyer Cort Merità mantiene la sección actual, únicamente se 
realizan cambios en los aparcamientos; además de la inclusión de dos aparcamientos 
para PMR y de los contenedores soterrados. 
 La secuencia constructiva deberá seguir el siguiente orden para una mayor 
calidad constructiva y una mejor organización de los tajos de obra: 
- Movimientos de tierras. Demolición de pavimento. Cajeo hasta cota de 
plataforma y terraplenados necesarios. 
- Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas (alumbrado público, baja y 
media tensión, agua, Saneamiento) 
- Replanteo y colocación de bordillos 
- Ejecución de pavimentos. 
- Instalación de luminarias, mobiliario y señalización  
 
UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE SE TIENEN PREVISTAS EN LA OBRA 
Con el fin de identificar los riesgos y medidas preventivas a adoptar, la diferencia 
de las unidades constructivas que se llevarán a cabo en la obra se puede considerar una 
herramienta muy útil para la consulta de estudio de seguridad, durante la ejecución de la 
obra. 
Las unidades constructivas que se han diferenciado en la obra a realizar son: 
- Movimiento de tierras y demoliciones. 
- Obras en servicios 
- Subbases, bases, y aglomerado asfáltico. 
- Señalización y balizamiento. 
- Obras complementarias. 
- Servicios afectados. 
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2.5.1. Relación de maquinaria 
Para identificar los riesgos y medidas preventivas a adoptar ante la utilización o 
presencia de maquinaria en la obra se expone la relación de la que existirá en la obra: 
• Pala Cargadora 
• Retroexcavadora 
• Camiones de obra 
• Rodillos 
• Camión hormigonera 
• Motoniveladora 
• Grúas automotoras 
• Extendedora 
• Compactadora 
• Pequeña maquinaria 
2.5.2. Relación de instalaciones provisionales 
Instalación eléctrica de obra 
 
2.6. CONSIDERACIONES PREVIAS AL INICIO DE LAS OBRAS 
2.6.1. Interferencias y servicios afectados 
El área ocupada por las obras interferirá en las redes de alcantarillado, telefonía, 
gas, de electricidad, etc. Otra interferencia que estará presente en la obra será la 
circulación tanto peatonal como de algún vehículo de servicio, dado que la calle estará 
cortada al tráfico durante las obras salvo servicios o urgencias 
2.6.2. Circulación en la calle 
En la señalización, balizamiento y defensa de las obras, se seguirá lo estipulado 
por la NORMA 8.3 –IC y la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de 
las Obras que se realizan en las vías públicas. Dada la naturaleza de las obras, se han 
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considerado las siguientes posibilidades de corte de calzada: La velocidad máxima de la 
obra será fijada en 20 km/hora. 
Riesgos: 
- Atropellos de peatones o trabajadores por no realizar el corte de la calle 
de manera efectiva y reflejada en la normativa en vigor. 
- Colisiones, vuelcos y demás accidentes provocados por o entre los vehículos 
que circulan en la zona de trabajo debido igualmente a la señalización 
defectuosa de la misma. 
- Intromisión de vehículos en la zona de trabajo. 
Medidas preventivas: 
- Establecer zona de paso, si se requiere, para peatones debidamente señalizadas y 
valladas. 
- Señalización de las calles adyacentes y la propia calle en obras de 
acuerdo con la normativa vigente de aplicación (señalización de obras de 
carreteras 8.3. IC). 
- Delimitar la zona de trabajo en la calle. 
- Haber solicitado los permisos ante las autoridades competentes.  
Protecciones colectivas: 
- Señalización y balizamiento. 
- Vallado perimetral de la zona de trabajo 
- Protecciones individuales: 
- Peto reflectante, para las personas en la calle y señalistas. 
 
2.6.3. Redes de electricidad 
Se dará aviso previo a las correspondientes compañías y se actuará en función de sus 
indicaciones. 
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2.6.4. Suministros de electricidad 
Instalación eléctrica: Previa petición de suministro de energía eléctrica a la empresa 
suministradora, indicando el punto de acometida y entrega de energía, se procederá al montaje de 
la instalación de provisional de obra. 
2.6.5. Instalación eléctrica provisional de obra 
La acometida será aérea disponiendo de armario de protección metálico y medida directa. 
Este armario será estanco contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos. La carcasa 
metálica estará dotada de puesta a tierra. La puerta del armario permanecerá cerrada y cuya llave 
será cuidada por el encargado o el trabajador especialista que se designe. Las tomas de corriente 
se realizarán por los laterales del armario para facilitar que la puerta permanezca cerrada. 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección que estará dotado 
de las siguientes protecciones: 
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
- Dispondrá de un interruptor general automático de mando y  protección, 
de calibre adecuado a  la  intensidad máxima admisible en  la  línea  de  
alimentación, de  corte omnipolar y protecciones magnetotérmicas. 
- Protección contra contactos indirectos 
Cada uno de los cuadros de circuitos secundarios que parten del cuadro general, deberá 
estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), excepto los circuitos 
secundarios que alimenten a un cuadro auxiliar, cuyo interruptor diferencial será de media 
sensibilidad (300 mA). 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de los cuadros secundarios 
de servicio y puntos de toma de corriente para pequeñas herramientas portátiles. 
Los cuadros secundarios tendrán las mismas características constructivas del cuadro 
general. Los conductores empleados estarán aislados para una tensión de 1000 V. 
El cableado de alimentación que va desde el cuadro eléctrico a las distintas máquinas 
deberá reunir las siguientes condiciones: 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
 
Anejo 18: Seguridad y salud | 15  
 
 Los cables no estarán tirados por el suelo. Cuando sean necesarios tramos aéreos, el 
cable será tensado con piezas especiales. Si el cable no soporta la tensión que se 
produce, se emplearán cables fiadores sobre los que fijaremos el conductor mediante 
abrazadera. El tendido aéreo de cables y mangueras en lugares peatonales se colocará 
a una altura mínima de 2 m, y en zonas de tránsito de vehículos se efectuará a una 
altura mínima de 5 m. En tramos subterráneos el cable irá protegido por un tubo rígido. 
La canalización será resistente y se deberá señalizar mediante una cubrición 
permanente. 
 Los extremos estarán dotados de clavijas de conexión y se prohíbe terminantemente 
las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. Las tomas de 
corriente de las distintas máquinas llevarán, además, un cable o hilo más para la 
conexión a tierra. 
 Los hilos - cables estarán forrados con  el  correspondiente aislamiento de  
material resistente. 
 Las lámparas portátiles estarán dotadas de: mango aislante, dispositivo protector con 
suficiente resistencia mecánica, y la tensión de alimentación será de 24 voltios. 
 Se colocará una cubierta para proteger el armario, y se señalizará éste con peligro de 
riesgo eléctrico. La zona y accesos al cuadro eléctrico se mantendrán limpios y libres de 
obstáculos. Los trabajos en el cuadro sólo los realizarán personal especializado. 
3. IDENTIFICACIÓN    DE    RIESGOS    PROFESIONALES    
POR    UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
- Caída de distinto nivel desde el borde de la excavación. 
- Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
- Caída de personas a igual nivel sobre el terreno 
CAÍDA POR OBJETOS DESPRENDIDOS 
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- Caída de objetos desde el borde de la excavación 
- Caída de tierra o piedras desde las máquinas durante su manipulación y 
transporte 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
- Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
- Proyección de tierra o piedras 
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
- Atrapamiento por desmoronamiento de tierras 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
- Atrapamiento por vuelco de máquinas y deslizamiento 
 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
- Atropello del personal por vehículos 
- Choque por interferencias entre máquinas 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
- Ruido producido por la maquinaria 
3.2. BASES, SUBBASES Y AGLOMERADO 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
- Caída de distinto nivel desde el borde de la carretera. 
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- Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
-     Caída de personas a igual nivel sobre el terreno. 
CAÍDA POR OBJETOS DESPRENDIDOS 
-     Caída de objetos desde el borde del talud. 
-     Caída de tierra o piedras desde las máquinas durante su manipulación y transporte 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras 
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
-     Atrapamiento al descargar los camiones 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
-     Atrapamiento por vuelco de máquinas y deslizamiento 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello del personal por vehículos 
-     Choque por interferencias entre máquinas 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
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-     Asfaltos 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
INHALACIÓN O INGESTIÓN DE SUBSTANCIAS NOCIVAS 
-     Inhalación de sustancias nocivas 
EXPLOSIONES 
-     Explosiones por atmósferas cargadas de vapores de productos inflamables 
INCENDIOS 
-     Incendios por la utilización de productos inflamables 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Narcosis por inhalación de gases orgánicos 
-     Polvo: ambiente pulvígeno 
3.3. IDENTIFICACIÓN  DE   RIESGOS   PROFESIONALES  EN   EL   
USO   DE MAQUINARIA 
3.3.1. Pala cargadora 
Pala mecánica compuesta por un tractor sobre orugas o neumáticos equipado con una 
cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados. Indicada en 
terrenos duros. 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 
CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 
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-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes del talud 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
- Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible por la pala 
cargadora. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada,... 
-     Choque por interferencias entre máquinas. 
-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
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-     Vibraciones 
3.3.2. Retroexcavadora 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 
CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 
-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes de la excavación 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
- Caída  de  la  retroexcavadora  por  pendientes,  por  aproximación  excesiva  de  la 
retroexcavadora al borde del talud o zona de cortes. 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
- Vuelco, debido a  que la  inclinación  del  terreno es  superior a  la  admisible por  la 
retroexcavadora. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
TROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada,... 
-     Choque por interferencias entre máquinas 
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-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
-     Vibraciones 
3.3.3. Camiones de obra 
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y aplastamiento por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
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-     Vibraciones 
3.3.4. Rodillo 
CAÍDAS  DE  PERSONAS  A  DISTINTO  NIVEL  GOLPES  Y  CONTACTOS  CON 
ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y aplastamiento por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
-     Vibraciones 
3.3.5. Camión hormigonera 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
GOLPES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 
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-     Caídas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o limpieza 
-      Golpes por manejo de las canaletas, o por el manejo del cubilote. 
-     Golpes por movimientos imprevistos de la manguera. 
-     Golpes por manejo de las canaletas, o por el manejo del cubilote. 
-     Golpes por movimientos imprevistos de la manguera. 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de hormigón durante las operaciones de vertido o limpieza. 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINA 
-     Deslizamiento del camión, en terrenos embarrados. 
-     Mal asentamiento de la máquina en el terreno. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 
-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Dermatitis por contacto con el cemento. 
3.3.6. Motoniveladoras 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 
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CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 
-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes de la excavació 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
         -     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
-     Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 
-     Choque por interferencias entre máquinas. 
-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 
AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
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-     Ruido producido por la maquinaria 
-     Vibraciones 
3.3.7. Grúas automotoras 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
• Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina.  
CAÍDA DE OBJETOS POR DERRUMBAMIENTO 
-     Desprendimiento de la carga elevada. 
-     Rotura de los cables o medios de elevación. 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 
-     Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 
-     Choque por interferencias entre máquinas. 
-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 
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AGENTES QUÍMICOS 
-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
-     Vibraciones 
3.3.8. Extendedoras 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de aglomerado asfáltico. 
CONTACTOS TÉRMICOS 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 
ATROPELLOS, GOLPES Y CHOQUES CONTRA VEHÍCULOS 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 
-     Choque por interferencias entre máquinas. 
-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 
-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 
AGENTES QUÍMICOS 
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-     Polvo ambiental 
AGENTES FÍSICOS 
-     Ruido producido por la maquinaria 
-     Vibraciones 
3.4.  IDENTIFICACIÓN  DE   RIESGOS   PROFESIONALES  EN   EL   
USO   DE MÁQUINAS - HERRAMIENTAS. 
3.4.1. Herramientas eléctricas 
GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE LA MÁQUINA 
-     Atrapamientos, golpes o cortes las extremidades superiores. 
GOLPES POR OBJETOS 
-     Golpes por roturas de la broca. 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de fragmentos por rotura de broca. 
-     Proyección de partículas. 
3.5. DENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES EN EL USO 
DE  LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 
3.5.1. Instalación eléctrica 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
-     Caída a distinto nivel desde andamios y escaleras 
CAÍDA DE OBJETOS POR MANIPULACIÓN 
-     Caída de materiales y herramientas por manipulación 
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CAÍDA POR OBJETOS DESPRENDIDOS 
-     Caída de materiales o herramientas desprendidos 
GOLPES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 
-     Golpes y cortes por manejo de herramientas 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
-     Proyección de fragmentos o partículas 
SOBREESFUERZOS 
-     Sobreesfuerzos por levantamiento y manipulación de cargas. 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 
-     Contactos eléctricos por uso de herramientas eléctricas 
-     Soldadura eléctrica 
GOLPES POR OBJETOS Y HERRAMIENTAS 
-     Golpes al transportar el equipo de soldar. 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS Y PARTÍCULAS 
-     Proyección de partículas en soldadura. 
CONTACTOS ELÉCTRICOS 
-     Contacto eléctrico en soldadura. 
-     Contacto eléctrico por mala conexión del equipo de soldar. 
EXPOSICIÓN A RADIACIONES 
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-     Exposición a las radiaciones invisibles ultravioleta e infrarroja, luz visible muy intensa 
4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
Normas de seguridad, medidas preventivas, protecciones colectivas y protecciones 
personales necesarios en cada unidad de obra. 
4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS DE 
CONTROL DE RIESGOS EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorra o escorias. Se recomienda evitar en lo posible los 
barrizales, en prevención de accidentes. 
Se regarán con frecuencia los caminos de tránsito de la obra, de manera que se evite la 
formación de atmósferas pulvígenas. Se utilizará mascarilla en los casos que sea insuficiente la 
medida anterior. 
Se  ascenderá y  descenderá de  la  máquina únicamente a  través de  los  dispositivos 
habilitados para ello. Los peldaños se mantendrán limpios de barro y serán antideslizantes. Las 
zonas de paso de los trabajadores estarán despejadas. Se mantendrá el orden y la limpieza en la 
obra, no dejando herramientas abandonadas. 
Para evitar cortes o golpes sólo se utilizarán las herramientas para el trabajo que han 
diseñadas. 
En los lugares de trabajo y vías de circulación se utilizará iluminación artificial cuando 
necesario. 
La obra estará provista de la siguiente señalización. A nivel del suelo se acotarán las áreas 
de trabajo siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos, y se colocarán señales de 
“RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL” y “MAQUINARIA PESADA MOVIMIENTO”. 
Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. Un Jefe de 
equipo coordinará las maniobras de cada equipo de carga, coordinándose de manera que se eviten 
interferencias en los recorridos. 
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Los vehículos y maquinaria deberán portar indicadores ópticos y auditivos de marcha 
atrás. Los vehículos deberán estar en posesión de póliza de responsabilidad civil ilimitada. 
No se sobrecargarán los vehículos, que llevarán adecuadamente indicado su P.M.A., etc.  
Antes de iniciar la marcha se comprobará que el material está bien colocado, y que no 
existe riesgos de desprendimientos o caída del material transportado. Se seguirán las normas de 
seguridad y prevención indicadas para cada máquina en su correspondiente apartado. 
4.1.1. Terraplenes y rellenos 
Antes del inicio de las labores pertinentes, es necesario un minucioso estudio del terreno, 
para determinar su naturaleza y ver si existen posibles grietas o movimientos del terreno. 
Se alejará la circulación de vehículos al menos una distancia de 3 m, de tal modo que o 
nos comuniquen cargas dinámicas al terreno que puedan producir desprendimientos. 
No se realizarán acopios a menos de 2 m. del borde de la excavación, con el fin de no 
aumentar las cargas soportadas por el terreno, dejándose ya señaladas las zonas previstas para el 
acopio de materiales. 
Señalizar y prohibir el acceso de máquinas a la zona de seguridad en los bordes de la 
excavación. Respetar el límite de velocidad de circulación interna (20km/h) y adaptar ésta al 
estado del terreno. Se asegurará la pericia de los conductores de vehículos y maquinaria. 
La maquinaria y los vehículos pesados poseerán cabinas antivuelco. Las máquinas serán 
objeto de un riguroso mantenimiento. No permanecerán operarios en las inmediaciones de la 
maquinaria cuando ésta esté trabajando. El conductor del camión deberá colocarse fuera del área 
de seguridad delimitada, durante la carga, excepto si el vehículo dispone de visera protectora, 
cubriendo toda la cabina. Se revisará la correcta disposición de la carga en el camión, antes de 
iniciar la marcha. 
4.1.2. Zanjas y pozos 
Se deberá conocer la profundidad a que se encuentra el nivel freático, así como sus 
posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de achique de aguas necesario. No 
tendremos problemas con el nivel freático al situarnos en la ciudad de Alcoy a más de 600 
metros de altitud sobre el nivel del mar. 
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Conocidas las características del suelo y los factores existentes en la zona y las 
dimensiones de la zanja, se escogerá hacerla con o sin entibación. 
Si es posible a las paredes de la excavación se les dará una pendiente que estará en función 
del talud natural del terreno. 
Si no es factible esta medida, a partir de 1.30 m, o incluso antes en terreno suelto y poco 
estable, deberán entibarse las paredes de la excavación. 
Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquiertrabajo. 
Las entibaciones, por sencillas que sean, estarán realizadas por personal competente y 
con la debida experiencia. Las entibaciones, o partes de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de 
ser necesarias y por franjas horizontales y empezando por la parte inferior. 
Las zanjas y los pozos se señalarán de forma clara y visible (cinta de balizamiento, líneas, 
etc.). Si se debe circular por las proximidades de la excavación, y ésta tiene una profundidad 
superior a 2 m, se protegerán sus bordes mediante barandillas reglamentarias a 1 m del borde. 
Los  productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 
distancia no inferior de 2 m, y siempre en función del talud natural del terreno. 
El acceso y salida de la zanja se realizará mediante una escalera sólida anclada en el borde 
superior. Se dispondrán a intervalos regulares las escaleras necesarias para facilitar el acceso de 
los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 
La escalera de mano deberá tener un desembarco fácil, rebasando en 1 m el nivel del suelo. 
Estará convenientemente anclada en sus extremos, y su inclinación será tal que su base diste al 
menos h/4 de la vertical del punto de apoyo superior. 
Se mantendrá la zona bien iluminada. Si la luz natural no es suficiente, se instalarán 
torretas aisladas con toma de tierra. Si la iluminación es portátil se efectuará mediante lámparas 
portátiles de 24V, dotadas de rejilla protectora y mango aislante. 
El personal estará perfectamente informado de los riesgos que implica este trabajo. 
Se deberán entibar las paredes del pozo a medida que se va profundizando, sin que la 
distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1.5 m. 
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Siempre que haya una persona dentro del pozo, el fondo del mismo deberá estar 
perfectamente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 
El acceso y salida del pozo se realizará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
y sobresaliendo 1 m sobre dicho borde. Estará provista de zapatas antideslizantes. 
Se rodeará la boca del pozo con barandillas, si la profundidad es mayor de dos metros, 
señalizándose en todos los casos la presencia del pozo (cinta de balizamiento, pintura, etc.). Los 
elementos de elevación se instalarán sólidamente. Se recomienda revisar el entablado antes del 
acceso a los trabajos. 
4.1.3. Protecciones colectivas 
-     Señalización e iluminación de las zonas de trabajo. 
- Vallado perimetral de  zonas a  distinto nivel con barandilla de  90  cm., con  listón 
intermedio y rodapié, situada a 2 m. del borde de coronación del talud. 
-     Pasarelas de paso sobre las zanjas. 
-     Entibaciones cuando el terreno y el tipo de excavación lo requiera. 
-     Red sobre taludes. 
-     Señalización y balizamiento de la zona de influencia de la maquinaria. 
- Se colocarán zonas de paso, si fuesen necesarias, compuestas por pasarela de un metro 
de ancho mínimo y con barandilla de 90 cm, con listón intermedio y rodapié. 
4.1.4. Equipos de protección personal 
-     Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados. 
-     Casco de protección. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso antideslizante, plantillas antisudor y 
transpirable. 
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-     Botas de media caña impermeable al agua y a la humedad, con puntera reforzada. 
-     Ropa de trabajo. 
-     Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 
-     Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubre nudillos en piel flor y dorso 
en lona. 
-     Faja antivibratoria (elástica). 
- Mascarilla   de   seguridad   antipartículas,   de   retención   mediante   filtro   mecánico 
recambiable. 
-     Protectores auditivos simples tipo tapón con arnés. 
- Gafas antipolvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables con goma 
elástica 
- Gafas antimpactos, de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle 
con cristales graduados. Visor orgánico neutro. 
-     Cinturón portaherramientas. 
4.1.5. Controles y mantenimiento de la maquinaria y 
medios auxiliares 
Diariamente se comprobará la estabilidad de los accesos a la excavación, así como que 
en la superficie de los peldaños no se acumule una excesiva cantidad de tierra, evitando la 
formación de barro, para que no pierdan su carácter antideslizante. 
Antes del inicio del turno comprobar el funcionamiento de los movimientos y equipos de 
seguridad. 
Si el equipo dispone de cables deben mantenerse tensos incluso con el equipo en reposo. 
Los cambios de equipos de trabajo se realizarán en un  emplazamiento llano y despejado, 
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utilizando los equipos de protección individual (guantes y calzado), y siguiendo las indicaciones 
del fabricante. El repostaje de la máquina se realizará con el motor parado, las luces apagadas y 
el contacto quitado. 
El equipo hidráulico se encontrará apoyado en el suelo y el freno de mano estará 
accionado. Queda prohibido fumar durante el repostaje. Si se producen averías de la maquinaria 
en la zona de trabajo, se bajará el equipo al suelo, parando el motor y colocando el freno. Si esto 
no es posible bloquear la máquina. Colocar señalización en la zona de reparación. 
4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS EN BASES, SUBBASES Y AGLOMERADOS 
Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas  
Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Todo el personal que maneje maquinaria, será especialista en el manejo de estos 
vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa si fuese necesario. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por 
un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-. -colisión-. etc.). Se prohíbe la 
permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en torno a las 
máquinas en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactación 
serán dotados de señalización acústica y luminosa de marcha atrás. 
Cuando se realicen las maniobras de aproximación de marcha atrás estas serán dirigidas por 
personal de la obra, preferiblemente el encargado. 
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El mayor peligro de las máquinas de compactación reside en los descuidos de los 
trabajadores, ya que el trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. 
Deben señalizarse los bordes de los terraplenes para evitar una aproximación excesiva 
que provoque un posible vuelco de la máquina. 
Los trabajadores que realicen operaciones de extendido, deberán extremar las precauciones 
en el momento de caminar al lado de la extendedora, haciéndolo exclusivamente cuando sea 
imprescindible, por los laterales de la misma nunca por delante de ella. 
Para el acceso a los tanques se dispondrán dos escaleras, separadas entre sí y situadas en los 
extremos de la plataforma. Las partes móviles, como engranajes y/o poleas de las máquinas 
deberán estar protegidas con carcasas, con el fin de evitar atrapamientos accidentales durante las 
operaciones. Ningún trabajador deberá colocarse entre el camión y la extendedora. 
Extremar las precauciones durante las operaciones a los bordes de la carretera donde 
existen desniveles. 
Antes de proceder a la ejecución de estas labores, la empresa que suministre el material 
deberá proporcionar a la empresa contratista la ficha de seguridad del o de los productos utilizados con 
el fin de identificar los riesgos y adoptar las medidas de seguridad a contemplar. 
Se evitarán las salpicaduras en manos y cara; los operarios deberán asearse tras finalizar los 
trabajos y cambiarse de ropa todos los días. 
4.1.6. Equipos de protección personal 
Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados. 
-     Casco clase N. 
- Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso anticalórico, plantillas antisudor y 
transpirable. 
-     Plantillas antiobjetos punzantes. 
-     Botas de media caña impermeables al agua y a la humedad, con puntera reforzada. 
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-     Ropa de trabajo. 
-     Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad) 
-     Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Gafas antiimpactos de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle 
con cristales graduados. Visor orgánico neutro. 
4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS DE 
CONTROL DE RIESGOS EN EL USO DE MAQUINARIA Y MÁQUINAS-
HERRAMIENTAS. 
4.2.1. Maquinaria general 
El maquinista debe ser especialista en el manejo de la máquina debiendo estar en posesión 
de la correspondiente acreditación al efecto. Accederá a la máquina por el lugar previsto para ello. 
Antes de subir se cerciorará de que no existen obstáculos que impidan el movimiento de la 
máquina. 
El maquinista será conocedor de los condicionantes de la ordenación de las circulaciones 
establecidas en la zona de trabajo. 
En caso de circulación por lugares de visibilidad reducida se circulará con las luces 
encendidas. 
Diariamente se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, equipos hidráulicos, 
frenos, dirección, señales ópticas y acústicas, neumáticos, tren de rodadura, etc. 
La máquina dispondrá de: 
- Señales óptico - acústicas de marcha atrás. 
- Dispondrá de faros delanteros y traseros. 
- Retrovisores. 
- Extintores. 
- Pórtico de seguridad. 
- Instrucciones de seguridad y funcionamiento. 
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Se prohíbe el subir o bajar en marcha. 
Se prohíbe el transporte de acompañantes. 
Se prohíbe le presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria, se señalizará 
esta área mediante balizamiento. 
Al abandonar la máquina, el equipo de trabajo se situará en el suelo y el motor se parará 
retirando la llave de contacto. Se observarán las distancias de seguridad a los bordes de taludes o 
excavaciones. 
Se dispondrán topes de seguridad o señalistas en maniobras de aproximación marcha atrás 
a las excavaciones o zanjas. Se dispondrá de ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar el 
atrapamiento por partes móviles de las máquinas. Antes del inicio del trabajo se limpiará la cabina 
y los medios de visualización y señalización. 
Antes de arrancar comprobar que todos los mandos se encuentran en punto muerto. 
En vías públicas observar las normas de circulación y circular con los órganos extensibles 
recogidos. Utilizar los cinturones de seguridad. En ambiente pulvígeno utilizar equipos de 
protección personal. 
Las operaciones de conservación y revisión deben ser realizadas por personal especialista 
en la materia. No circularán a menos de 3 m de los vaciados de zanjas. Los engranajes y las partes 
móviles de la máquina deben estar protegidos. 
Los accesos deben conservarse en buen estado de conservación y limpieza. Asientos 
regulables y ergonómicos. No realizar ajustes o reparaciones con la máquina en movimiento o el 
motor en marcha. Se prohíbe almacenar en la máquina combustible de repuesto. 
MANTENIMIENTO 
- Comprobar diariamente: 
- Nivel hidráulico. 
- Aceite de motor. Filtro de aceite. Presión y estado de los neumáticos. 
- Fugas. 
- Frenos. 
- Colocar en terreno llano. 
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- Bloquear las ruedas o cadenas. 
- Apoyar en el terreno el equipo articulado. 
- Desconectar la batería. 
- No colocar piezas metálicas sobre la batería. 
- No utilizar nunca mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 
Disponer de extintor en perfecto estado. 
- Indicar la situación de avería y reparación o mantenimiento. 
- No retirar tapón del radiador con motor caliente. 
- Bajar  la  presión  del  circuito  hidráulico  antes  de  quitar  el  tapón  de  
vaciado  abrir canalizaciones. En caso de dejar equipos elevados, inmovilizar. 
- Antes de arrancar cerciorarse de la inexistencia de elementos herramientas sobre 
el motor. 
- Utilizar calzado antideslizante. 
- Disponer de medios de acceso a zonas elevadas. 
MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 
- No utilizar pluma o cuchara de la máquina para elevar la máquina. 
- Utilizar los estabilizadores y gatos. 
- No permanecer enfrente de la rueda durante el inflado sino en un lateral 
(riesgo de proyección del aro metálico). 
- No cortar ni soldar sobre la llanta con el neumático inflado. 
CAMBIO DE EQUIPOS DE TRABAJO 
- Emplazamiento llano y despejado. 
- Seguir indicaciones del fabricante. 
- Utilizar equipos de protección individual (guantes y calzado). 
- Requerir la ayuda necesaria. 
REPOSTAJE DE LA MAQUINA 
- Motor parado, luces apagadas y contacto quitado. 
- No fumar. 
- Equipo hidráulico apoyado en el suelo. 
- Freno de mano accionado. 
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TERRENO Y SEÑALIZACIÓN. 
- En bordes de taludes mantener los estabilizadores a un mínimo de 3 metros. 
- Señalizar los bordes de taludes. 
- Atender y conocer las especificaciones del fabricante para cada máquina 
sobre todo lo concerniente a pendientes de trabajo. Señalizar las zonas de 
influencia. 
- Zona de seguridad mínima alrededor de la máquina 5 metros. 
- Separación mínima entre máquinas en un mismo tajo de 30 metros. 
4.2.2. Pala cargadora 
Antes del inicio del turno, comprobar el funcionamiento de los movimientos y equipos 
de seguridad. No utilizar la contramarcha para el frenado de la maniobra. 
Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si 
existiese una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en 
las ruedas o cadenas. En periodos de parada la cuchara se apoyará en el suelo. Dispondrá de cabina 
antivuelco. 
Se prohibirá la presencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo y 
evolución de la máquina (balizamiento). No se circulará con la cuchara en alto, tanto si está llena 
como vacía. En caso de carga de piedras de gran tamaño es recomendable disponer de ”camas" 
de material menudo en la cuchara. Al descargar, el impacto sobre el elemento correspondiente 
debe ser lo más brusco posible. 
Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles 
agujeros o surcos. Se llevará la ropa adecuada para el trabajo en la máquina. 
Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar 
cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrames de aceite o 
combustibles. 
Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso 
de  inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo 
así el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe estar 
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bloqueada en la posición de elevada. No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 
Se irá siempre hacia delante 
4.2.3. Retroexcavadora 
Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas 
con ruedas deben tener estabilizadores. Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén 
a 90º respecto a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad 
y un rápido retroceso. 
Si se utiliza la retroexcavadora sobre cadenas, con pala frontal, deben quedar las ruedas 
cabillas detrás, para que no puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 
En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las capas 
superiores para evitar derrumbamientos. 
Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 
ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo, esto impide que caigan sobre 
la máquina inferior rocas o tierras. 
Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 
Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se 
introducirá en la excavación. 
Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, es necesario situar 
la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja 
como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 
Otro método, cuando se sube por una pendiente, será llevar el brazo y la cuchara hacia 
delante y baja, actuando así de contrapeso. 
La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 
desprendidas. 
Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en 
la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 
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Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas 
deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 
Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 
encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado 
del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda 
actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 
Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 
características de trabajo. 
Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esta abajo y parado. 
Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el 
brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar que vuelque. Esta advertencia también es válida 
para las palas cargadoras. No trabajará a menos de 2 m de un vaciado o zanja. 
4.2.4. Camión basculante 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 
y las condiciones del terreno. 
Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera 
protectora, el conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina. 
En todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá fuera, a 
distancia conveniente que impida el riesgo de caída de material. 
Al cargar material la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 
Es necesario elegir el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Dar 
siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada, deberá estar 
perpendicular al frente donde trabaja la máquina. En las maniobras será ayudado por un señalista 
situado en su lado izquierdo. 
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4.2.5. Rodillos 
En los trabajos próximos a los bordes de terraplenes o pequeños desniveles, se evitará 
acercarse a menos de 2 m, de modo que no se produzca un asentamiento de las tierras y provoque 
el vuelco. Aconsejable colocar banderola señalizando el borde. 
La salida a la vía pública será avisada por una persona distinta al conductor, para prevenir 
a los usuarios. 
No se permitirá la presencia del personal en la proximidad o en el recorrido de la máquina 
durante su trabajo. 
La subida y la bajada de la máquina se hará de frente y utilizando los peldaños y los 
asideros. 
Se utilizará calzado antideslizante, procurando limpiar el barro para que no resbalen los 
pies en los pedales. 
Se solicitara al operador la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado 
máquinas de la misma marca y tipo. 
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobara que no hay nadie en 
las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen perdidas de fluidos. 
Se atenderá siempre al sentido de la marcha. No se transportara pasajero alguno. Cuando se tenga 
que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima pendiente. 
4.2.6. Camión hormigonera 
El operador utilizará gafas protectoras. Se tendrá especial cuidado cuando haya que 
evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en todo momento 
las distancias de seguridad. Se comunicara cualquier anomalía detectada y se reflejara en el parte 
de trabajo. No se colocará a menos de 2 m del borde de la excavación. En las maniobras será 
ayudado por un señalista. 
4.2.7. Motoniveladora 
Preparación adecuada del operador de la máquina. Se cuidará especialmente la 
visibilidad, se mejorará el rendimiento y se evitarán accidentes. 
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La motoniveladora es para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe utilizarse 
como si fuese un bulldozer. 
Se comprobará, frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la 
máquina. No se transportarán personas. Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando 
se esté parado. Dispondrá de cartel adhesivo de "Prohibido permanecer en el radio de acción de 
esta máquina". 
4.2.8. Grúas automotoras 
La maniobra elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase 
algún defecto, depositará la carga en el origen inmediatamente. 
Las plataformas de elevación de material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 cm, 
colocándose la carga bien repartida para evitar desplazamientos. Se dispondrá de portapalets para 
la elevación de los materiales paletizados. 
Se prohíbe la presencia de operarios en las inmediaciones de la carga en el momento de 
su elevación, así como recibirla directamente con las manos en la descarga. Para guiar la carga se 
utilizarán cabos. 
La carga suspendida no sobrevolará zonas en las que haya operarios. En ningún caso se 
realizarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez. Los materiales 
alargados se elevarán sujetos de dos puntos mediante eslingas. El cubo de hormigonado cerrará 
herméticamente, para evitar caídas de material. 
Antes de utilizar la grúa el maquinista comprobará el perfecto funcionamiento de todos 
los elementos. 
Todos los movimientos de la grúa se efectuarán por el maquinista desde la cabina de 
control, auxiliado por el señalista. El acceso a la pluma de la grúa queda totalmente 
prohibido, para reparaciones se tomarán las debidas precauciones y siempre con la máquina 
totalmente parada. No se realizarán operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
4.2.9. Extendedora 
Cuando no esté trabajando debe estar parada con los frenos puestos. 
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La carga de los camiones debe realizarse cuidando que no haya trabajadores en el área de 
actuación. Siempre que se cambien o manipulen accesorios debe hacerse con el motor parado. 
Se dispondrá de una persona que facilite las operaciones de carga y extendido. 
Se colocará en la máquina el cartel de "Prohibido permanecer en el radio de acción". 
Dispondrá de extintor en la cabina. 
Se comprobará periódicamente el estado de mandos y luces. Se prohíbe la sustentación o 
transporte aéreo de personas mediante el gancho. 
4.2.10. Sierra circular 
El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan atropamientos por 
los órganos móviles. El disco se mantendrá en todo momento en su posición. 
Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. La zona de 
trabajo se mantendrá libre de serrín y virutas, en prevención de incendios. Se evitará la presencia 
de clavos al cortar. Se conectará siempre a cuadros eléctricos que cuenten con protección 
diferencial y magnetotérmica. 
Deberá concienciarse a los operarios de la peligrosidad de esta máquina de manera que 
presten la máxima atención durante su funcionamiento, apagándola cuando no la estén utilizando. 
El operario manipule la máquina no llevará puestos los guantes de protección de las tareas 
de encofrado. Se acotará la zona en la que se encuentre la máquina, sí está en un lugar de libre 
circulación. 
4.2.11. Vibrador 
La operación de vibrado, se realizará siempre en una posición estable. La manguera de 
alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso. 
4.2.12. Martillo picador 
Se seguirán siempre los procedimientos de trabajo correctos para los que ha sido diseñada 
la máquina. Sólo será utilizada por el personal autorizado. Las mangueras se deben llevar 
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alineadas, si es inevitable el paso de vehículos por encima de ellas en algún punto se protegerán 
con tuberías de acero. 
Los empalmes deben hacerse con sumo cuidado y reforzados con latiguillos. Es necesario 
mantener un ajuste perfecto de los empalmes y una vigilancia continua para tratar de localizar 
cortes, fisuras, etc. 
4.2.13. Herramientas eléctricas 
En este grupo se incluyen: taladro, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de 
cortar terrazo y azulejo, y rozadora. 
Todas las herramientas eléctricas estarán protegidas con doble aislamiento de seguridad. 
El personal que utilice estas herramientas deberá conocer las instrucciones de uso. Las 
herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 
conservación del fabricante. 
Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 
trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas próximas al suelo. La desconexión 
de las herramientas no se hará de un tirón brusco. No se utilizará una herramienta eléctrica sin 
enchufe; si fuese necesario utilizar mangueras de extensión, éstas se conectarán de la herramienta 
al enchufe y nunca a la inversa. Las operaciones con estas herramientas se realizarán siempre en 
posición estable. 
4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS DE 
CONTROL DE RIESGOS EN EL USO DE LAS INSTALACIONES DE 
LA OBRA 
4.3.1. Instalación eléctrica 
No tocar nunca, sin estar convenientemente aislado, una pieza metálica bajo tensión, ni a 
apersonas que están en contacto con conductores bajo tensión. 
Las mangueras eléctricas deben ser preservadas de la humedad, sobre todo si tienen 
empalmes o conexiones; no deben estar por el suelo, especialmente si se trata de zonas de paso. 
No tocar nunca con las manos, un conductor caído en el suelo, después de accidente o avería, 
hasta no desconectar la corriente. 
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La desconexión de prolongadores, debe de hacerse siempre sin tensión, para lo que, 
después de parar la máquina, hay que desconectar la clavija del cuadro. 
Para desconectar una clavija, nunca se debe de tirar del cable. No se deben de usar 
enchufes con cuerpos externos rotos, no conectar cables sin clavijas. 
Los cuadros eléctricos deben de mantenerse limpios y sin ningún material o herramienta 
depositada en su interior. Y los alrededores de los cuadros eléctricos deben de estar en perfectas 
condiciones de orden y limpieza. El piso libre de agua, grasa y objetos que puedan ocasionar 
tropezones o resbalamientos. 
No debe de realizarse ninguna reparación, revisión de un aparato eléctrico sin haberlo 
desconectado previamente. Además hay que tomar precauciones para evitar que alguien conecte 
inopinadamente la instalación; para ello se tomarán dos tipos de medidas: quitar la llave del 
armario y los fusibles y ocultarlos, y poner un cartel de aviso “NO CONECTAR; PERSONAL 
TRABAJANDO”. Está prohibido terminantemente puentear los dispositivos eléctricos de 
protección. Revisar periódicamente el estado de mangueras, clavijas, puestas a tierra, cuadros y 
demás elementos eléctricos, sustituyendo los que se encuentren defectuosos. 
Periódicamente se comprobará el estado de los interruptores diferenciales, accionando el 
botón de prueba de los mismos. Al terminar de trabajar con una máquina eléctrica, es preciso 
dejarla desconectada. Las máquinas portátiles o de soldar, se revisarán periódicamente, 
principalmente su aislamiento. 
Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes de 
tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien autoportantes. Los cuadros 
eléctricos tendrán adherida sobre la puerta una señal normalizada indicando: “PELIGRO, 
ELECTRICIDAD”. 
Se colocarán a tierra las carcasas de motores o máquinas, si no están dotados de doble 
aislamiento. En caso de incendio en instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es dejar la 
línea sin tensión. La sección del cableado será la adecuada para la carga eléctrica que ha de 
soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos aparentes, siendo sustituida 
inmediatamente la manguera en la cual se aprecien los defectos. 
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El tendido aéreo de cables y mangueras en lugares peatonales se colocará a una altura 
mínima de 2 m., y en zonas de tránsito de vehículos se efectuará a una altura mínima de 5 m. Si 
el tendido se realiza subterráneo se deberá señalizar mediante una cubrición permanente. 
En lo posible se evitarán los empalmes entre mangueras; si es necesario, se realizará 
mediante conexiones normalizadas, estancas, antihumedad, o fundas aislantes termorretráctiles. 
La conexión de máquinas se llevará a cabo mediante terminales de presión. Cada toma de 
corriente suministrará energía a un solo aparato, máquina o herramienta. 
La toma de tierra se ejecutará a través de pica o placa del cuadro general. El punto de 
conexión de la pica estará protegido en el interior de la arqueta practicable. 
Se instalarán tomas de tierra independiente para el montacargas y la grúa torre. 
El portalámparas será estanco y de seguridad, con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada  de  gancho  de  cuelgue  de  la  pared,  manguera  antihumedad y  clavija  de  
conexión normalizada, con alimentación a 24 V. 
Toda máquina eléctrica se revisará periódicamente, en caso de detectarse algún fallo se 
declarará fuera de servicio. La ampliación o modificación de líneas, cuadros o similares sólo se 
efectuará por electricistas. 
Se contratará una empresa especializada en instalaciones eléctricas para que se encargue 
de revisar, cada 3 meses, el buen funcionamiento de los cuadros, así como de los diferenciales, la 
toma de tierra y las conexiones de la diversa maquinaria de que se disponga en la obra. 
4.3.2. Equipos de protección personal 
- Guantes aislantes de la electricidad 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos. Clase m E-AT. 
- Guantes aislantes 
- Herramientas manuales con aislamiento 
- Mono de trabajo 
- Tarimas y alfombrillas 
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4.3.3. Líneas eléctricas aéreas 
No se empezará a trabajar hasta que la Compañía eléctrica suministradora haya 
modificado dicha línea de energía, para que se cumpla con las distancias mínimas de seguridad. 
Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su 
desvío o en caso necesario su elevación. Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 
medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta, 
máquina o vehículo, considerando siempre la situación más desfavorable. 
Las distancias mínimas de seguridad son: 3 m. para tensiones < 66.000 V. y 5 m. para 
tensiones > 66.000 V. 
Las máquinas de elevación llevarán unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 
deben traspasar, interponiendo barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. La 
altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas estará delimitada por barreras de protección. 
Si se produce la caída de la línea: se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta 
que un especialista compruebe que está sin tensión. 
Si una máquina o vehículo entrara en contacto con una línea aérea: el conductor o 
maquinista conservará la calma, incluso si los neumáticos comienzan a arder; permanecerá en su 
puesto de mando o en la cabina; se intentará retirar la maquinaria de la línea y situarla fuera de la 
zona peligrosa; se advertirá a las personas que se encuentran allí que no toquen la máquina; no 
descenderán de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura; el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible 
de la máquina evitando tocar ésta. 
4.3.4. Trabajos sin tensión 
Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el 
«trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores 
autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 
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4.3.5. Supresión de la tensión 
Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 
trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso 
que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 
1. Desconectar. 
2. Prevenir cualquier posible realimentación. 
3. Verificar la ausencia de tensión. 
4. Poner a tierra y en cortocircuito. 
5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización 
de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 
trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, 
para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la 
instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse 
zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 
Desconectar 
La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 
fuentes de  alimentación. El  aislamiento  estará  constituido por  una  distancia en  aire,  o  la 
interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 
Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de 
la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 
Prevenir cualquier posible realimentación. 
Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse 
contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y 
deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia 
de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen 
dispositivos telemandados  deberá  impedirse  la  maniobra  errónea  de  los  mismos  desde  el 
telemando. 
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Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 
corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que 
la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 
Verificar la ausencia de tensión 
La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación 
eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto 
funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse 
antes y después de dicha verificación. Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores 
aislados que  puedan  confundirse con  otros  existentes en  la  zona  de  trabajo,  se  utilizarán 
dispositivos que  actúen  directamente  en  los  conductores (pincha-cables o  similares),  o  se 
emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la 
protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 
Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 
tensión serán de accionamiento seguro y su posición en  el telemando deberá estar claramente 
indicada. 
Poner a tierra y en cortocircuito 
Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 
cortocircuito: En las instalaciones de alta tensión. 
En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan 
ponerse accidentalmente en tensión. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en 
cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos 
a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 
conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. 
Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro 
de  que  aparezcan diferencias de  potencial  en  la  instalación,  deberán  tomarse  medidas de 
protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder 
al corte o conexión de estos conductores. 
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Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, 
el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de 
la instalación en la que se colocan. 
Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 
correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que 
desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas 
adicionales. 
Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 
instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente 
indicada. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 
permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán 
antes de iniciar el trabajo. 
4.3.6. Reposición de la tensión 
La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que 
se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido 
de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 
El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 
1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que 
indica los límites de la zona de trabajo. 
2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 
4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 
 Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para 
realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de 
la instalación afectada. 
4.4. ACOPIOS Y ALMACÉN DE MATERIAL 
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Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 
adecuados, para que no se diseminen por la obra. Los acopios de las parrillas de ferralla se 
realizarán horizontalmente, y con tacos de separación entre ellas, de modo que al izarlas no se 
enganchen unas con otras. 
Los  acopios se  realizarán  fuera de  las  zonas de  tránsito  de  personas y  vehículos, 
recomendándose la colocación de una cinta señalizadora para separarla de dichas zonas. Los 
pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para 
que no se diseminen por la obra. Se evitará invadir zonas ajenas a la obra con pequeños acopios. 
El apilado en altura de materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 
Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí 
una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 
Los pallets se acopiarán sobre superficies niveladas y resistentes. No afectarán a zonas de paso, 
en proximidad de estas zonas se  alertará de  su  presencia mediante cintas de  señalización 
(amarillas y negras). 
La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.El acopio de 
elementos deberá estar organizado, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la 
grúa, no sea estorbado por ningún otro. 
Para almacén se utilizará una caseta de módulos prefabricados. Los almacenes y zonas de 
acopio se mantendrán ordenados. Las herramientas serán guardadas en el almacén de obra, 
llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo. 
Todas las materias combustibles o peligrosas se almacenarán separadas del resto de los 
materiales, instalándose un extintor. Se colocará una señal de " RIESGO DE INCENDIO", 
"PROHIBIDO FUMAR". Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán 
indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 
Las botellas de oxígeno y acetileno o propano, se almacenará verticales y a la sombra. Se 
dispondrá de carros portabotellas para su traslado. 
Se colocarán las pertinentes señales de riesgo y prohibición. 
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4.5. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
4.5.1. Electricistas 
- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
- No desenchufar nunca tirando del cable. 
- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 
máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 
- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 
impactados. 
4.5.2. Albañiles 
- Nunca tirar nada por fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los 
restos no caigan al exterior. 
- No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) com plataformas de trabajo 
o para la confección de andamios. 
- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 
siempre el material de características adecuadas. 
- Cuidad de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 
- Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, 
fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde 
donde pueda producirse una caída de altura. 
- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con un terminal clavija-macho. 
- Prohibido enchufar los cables pelados. Si se utilizan prolongadores para 
portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 
4.5.3. Maquinaria en general 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados 
de carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Los  motores  eléctricos  estarán  cubiertos  de  carcasas  protectoras  
eliminadoras  del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa con importantes deterioros en ella. 
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- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de 
suministro. 
- Como  precaución  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  
averiadas,  ó  de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o 
en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
- Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar. 
- Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 
- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos 
doblados. 
4.5.4. Método para levantar una carga 
-     Consideraciones generales: 
 Manejar la carga cerca del tronco. 
 La altura de manipulación debe quedar comprendida entre la altura de los codos y 
la de los nudillos. 
Si las cargas a manejar están en el suelo, se utilizará una técnica de manejo de cargas 
adecuada por la que se empleará la fuerza de las piernas, evitándose así emplear la fuerza del resto 
del cuerpo (de la espalda fundamentalmente). Esta técnica es la indicada para la mayoría de los 
casos aunque hay algunas excepciones, como en el caso de tener que mover enfermos, etc., en los 
que se requerirá una técnica específica para ello. Los pasos de esta técnica de manejo de cargas 
son los siguientes: 
1. Planificar el levantamiento. Usar ayudas mecánicas cuando fuese necesario. Seguir las 
indicaciones de peso, centro de gravedad y contenido fijado en el embalaje. Si no las 
hubiese, observar la forma, tamaño de la carga y tantear el peso de la carga por un lado. 
Recurrir a la ayuda de otros trabajadores para levantamiento de cargas excesivas. Ruta de 
transporte y destino previstos. Vestimenta, calzados y equipos cómodos y adecuados. 
2. Colocar los pies. Se colocarán separados para mayor estabilidad a la hora de efectuar el 
levantamiento y un pie ligeramente más adelantado que otro en la dirección del 
movimiento 
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3. Adoptar la postura de levantamiento, para lo cual se doblarán las piernas manteniendo la 
espalda recta en todo momento, mentón metido y no doblar excesivamente las rodillas. 
4. Agarre firme, usando ambas manos y pegando la carga al cuerpo. El agarre debe ser 
seguro 
5. Levantamiento suave de la carga, mediante la extensión de las piernas, manteniendo la 
espalda recta en todo momento. No dar tirones ni mover la carga brusca o rápidamente. 
6. Evitar giros, para lo cual, preferiblemente se moverán los pies para situarse de forma 
apropiada. 
7. Carga pegada al cuerpo. Durante todo el levantamiento. 
8. Depositar la carga. Si es a alturas elevadas, hacer apoyo intermedio de la carga para 
cambiar el agarre. 
Con el fin de garantizar una rápida asistencia a los accidentados se dispondrá, en la oficina 
de la obra, una lista con los datos de los centros asistenciales más próximos dotados de servicio 
de urgencias, a los que acudir en caso de accidentes, y todos aquellos teléfonos que pudieran ser 
de interés de cara a una eficaz intervención en caso necesario. Este listado será revisado al efectuar 
el Plan de seguridad y salud. 
Hospital Virgen de los Lirios 
Polígon Caramanxel, s/n 
03804 Alcoy/Alcoi 
ALICANTE 
96 553 74 48 
Otros teléfonos de interés expuestos en la obra son: 
- Emergencias: 112 
- Bomberos: 080 
- Guardia Civil 062 
En caso de accidente: la secuencia de acciones será la siguiente: 
Un trabajador, mediante teléfono de obra, comunicará el accidente y movilizará los 
medios exteriores adecuados para la evacuación. Otro trabajador le realizará los primeros auxilios 
necesarios en obra. El desconocimiento en prestar la asistencia adecuada puede ser causa de 
agravamiento del accidentado, debiendo abstenerse quién no esté realmente capacitado. 
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No se retirará el accidentado del lugar en el que se encuentra hasta que se conozca con 
seguridad su lesión y se le hayan practicado los primeros auxilios, a no ser que las condiciones de 
seguridad lo hagan absolutamente necesario. 
En caso de incendio: 
Una primera persona se encargará de extinguir el fuego en la fase inicial, o disminuir en 
lo posible sus efectos hasta la llegada de los bomberos. 
Una segunda persona avisará inmediatamente a los bomberos. En obra se tendrán los 
extintores en un lugar de fácil acceso y claramente señalizados. 
El cuadro eléctrico tendrá en sus proximidades un extintor con agente seco o producto 
halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, 
para combatir conatos de incendio en instalaciones eléctricas en general. 
 
Alcoy, Enero de 2016 
Miguel Ángel Solbes Silvestre 
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1. DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 
1.1. OBJETO 
A continuación se elabora el Anejo de Seguridad y Salud necesario para la 
adecuación del edificio escolar del Viaducto y la mejora de sus accesos mediante 
este documento contractual, el cual tendrá por objeto: 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a 
este Estudio de Seguridad y Salud. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 
casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de 
Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción 
de esta obra. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento 
posterior de lo construido. 
- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por 
el Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de 
Seguridad y Salud 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 
- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la 
memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, 
pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este 
documento contractual. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 18: Seguridad y salud | 87  
 
 
1.2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
- Real Decreto 1.627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
- Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- Modificación del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
reglamento de los servicios de prevención (R.D. 780/1998, B.O.E. de 1 de 
Mayo de 1998). 
- Real Decreto 773/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual 
- Así como el cumplimiento de todas aquellas normas que fijan y concretan 
aspectos más técnicos de las medidas preventivas y seguridad y salud, en la 
construcción. 
 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Comienzo de las obras: 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos 
de protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán 
adquiriendo, otros nuevos. 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de 
homologación de la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el 
R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse 
libre de obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla 
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ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe instalarse una 
iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en 
el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. Cuando no se ejerciten trabajos 
durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las 
señales de aviso y de protección.  
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente 
sus características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico 
de una carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra 
debe tener muy advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en 
ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m 
(si la línea es superior a los 50.000 V., la distancia mínima será de 5 m). 
Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica 
y los de gas, deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de 
profundidad. 
 
2.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Se entiende como protecciones individuales, las prendas o equipos 
destinados al uso de todas las personas relativas a la ejecución de la obra, que 
sirvan para la prevención de riesgos de accidentes que entrañan el desempeño de su 
profesión. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de 
protección que sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales). 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación de la C.E. 
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En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será 
desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en 
sí mismo. 
 
2.1.1. Medición y abono 
La medición de los elementos de protección individual se realizará por 
unidades (ud). 
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la 
ejecución de las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son 
utilizados en más de una ocasión. 
 
2.1.2. Casco de seguridad no metálico 
NORMA EN 397: Cascos de protección para la industria. 
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Definición: Elemento que se coloca sobre la cabeza, principalmente, destinado a 
proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco 
estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.  
 
Marcado: 
- El número de Norma Europea: EN 397 
- El nombre o marca identificativa del fabricante. 
- El año y trimestre de fabricación. 
- El modelo del casco (denominación del fabricante). Debe marcarse tanto en 
el casco como en el arnés. 
- La talla o gama de tallas (en cm.). Debe marcarse tanto en el casco como en 
el arnés. 
 
Exigencias de comportamiento obligatorias: 
- Absorción de impactos: Caída de un percutor con cabeza hemisférica de 5 
Kg. De masa desde 1 m de altura. La fuerza transmitida a la cabeza de 
prueba < 5 kN. 
- Resistencia a la perforación: Caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 
3 kg de masa desde 1 m de altura. La punta del punzón no debe tocar la 
cabeza de prueba. 
- Resistencia a la llama: Aplicación durante 10 s de una llama de propano. 
Los materiales expuestos a la llama no deberán arder 5 s una vez retirada la 
misma. 
- Puntos de anclaje del barboquejo: Deben resistir una fuerza de tracción < 
150 N y ceder al aplicar una fuerza > 250 N. 
 
Exigencias de comportamiento opcionales: 
- Muy baja temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetración 
a –20 ºC o –30 ºC. 
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- Muy alta temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetración 
a +150 ºC. 
- Aislamiento eléctrico: Este requisito pretende asegurar la protección del 
usuario durante un corto espacio de tiempo contra contactos accidentales 
con conductores eléctricos activos con un voltaje hasta 440 vac. 
- Deformación lateral. La deformación lateral máxima del casco no excederá 
de 40 mm y la deformación residual no excederá de 15 mm después de 
aplicar una fuerza incrementada hasta 430 N. 
- Salpicaduras de metal fundido. El casco no deberá: a) ser atravesado por el 
metal fundido; b) mostrar ninguna deformación mayor de 10 mm y c) 
quemar con emisión de llama después de un periodo de 5 s medido una vez 
el derrame del metal fundido ha cesado. 
 
Exigencias físicas: 
- Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco cuando 
éste es utilizado, e indica la distancia libre > 80 mm. 
- Distancia vertical interna. Altura de la superficie interior del armazón 
encima de la cabeza cuando el casco es utilizado, e indica su estabilidad > 
50 mm. 
- Espacio libre vertical interior. Profundidad del espacio de aire 
inmediatamente por encima de la cabeza cuando el casco es utilizado, e 
indica la ventilación. > 25 mm. 
- Espacio libre horizontal. La distancia horizontal entre la cabeza de pruebas 
sobre la que está colocado el casco y la parte interior del armazón, medido 
en los laterales. > 5 mm. 
- Altura de utilización. La distancia vertical desde el borde inferior de la cinta 
de la cabeza hasta el punto más elevado de la cabeza de pruebas sobre la que 
está colocado el casco, medida en la parte frontal y en los laterales. 
 
> 80 mm para los cascos colocados en la cabeza D 
> 85 mm para los cascos colocados en la cabeza G 
> 90 mm para los cascos colocados en la cabeza K 
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- Arnés. El arnés incluirá una cinta de la cabeza y una tira de ajuste a la nuca. 
Cinta de cabeza / tira de ajuste a la nuca. La longitud de la cinta de cabeza o 
de la tira de ajuste a la nuca será ajustable en incrementos no mayores de 5 
mm. 
- Soporte. Si el soporte incorpora cintas textiles, su anchura individual no 
podrá ser menor de 15 mm, y el total de las anchuras de las cintas radiales 
de su intersección no deberá ser inferior a 72 mm. 
- Cinta anti-sudor. En caso de utilizarse, la banda anti-sudor cubrirá la 
superficie frontal interior de la cinta de la cabeza en una longitud no inferior 
a 100 mm a cada lado del punto central de la frente.  
- Barboquejo. La cinta de cabeza o armazón del casco incorporarán un 
barboquejo o los medios para acoplarlo. Todo barboquejo suministrado con 
el casco deberá tener una anchura no menor de 10 mm, medida cuando no se 
encuentra tensionado y deberá poder sujetarse al armazón o a la banda de la 
cabeza. 
- Ventilación. En el caso que el casco incorpore aberturas de ventilación, el 
área total de las mismas no podrá ser inferior a los 150 mm2 y no superior a 
los 450 mm2. 
- Accesorios. A efectos de poder fijar los accesorios del casco, especificados 
en la información que acompaña al casco, deberán suministrarse los 
dispositivos de fijación, o los orificios apropiados en el armazón del casco, 
por el fabricante del casco. 
- Información adicional: Una etiqueta debe fijarse a cada casco dando la 
siguiente información, proporcionada de forma precisa y comprensible en el 
idioma del país de venta: 
"Para una protección adecuada este casco debe corresponderse, o ajustarse, 
a la talla de la cabeza del usuario.” 
- El casco está concebido para absorber la energía de un impacto mediante la 
destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés por lo 
que, aún en el caso que estos daños no sean aparentes, cualquier casco que 
haya sufrido un impacto severo, debe ser substituido. 
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- Se advierte a los usuarios sobre el peligro que existe al modificar o eliminar 
cualquier elemento original del casco sin seguir las recomendaciones del 
fabricante. Los cascos no podrán bajo ningún motivo adaptarse para la 
colocación de otros accesorios distintos a los recomendados por el 
fabricante del casco. 
- No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, 
excepto si efectúa de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco. 
- Cada casco llevará unas marcas moldeadas o impresas, o una etiqueta auto-
adhesiva perdurable, que muestre los requisitos adicionales que cumple el 
mismo, como sigue: 
 
o Muy baja temperatura -20°C o -30°C, según convenga 
o Muy alta temperatura +150°C 
o Aislamiento eléctrico 440 vac 
o Deformación lateral LD 
o Salpicaduras de metal fundido MM 
 
- La siguiente información, proporcionada de forma precisa y comprensible 
en el idioma del país de venta, debe acompañar a cada casco: 
 
o El nombre y la dirección del fabricante. 
o Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, 
utilización, limpieza, mantenimiento, revisiones y desinfección. 
 
-  Las substancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o 
desinfección no deberán tener efectos adversos sobre el casco ni poseer 
efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
- Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios 
convenientes. 
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- El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones 
respecto los límites de utilización del casco, de acuerdo con los respectivos 
riesgos. 
- La fecha límite de caducidad o período de caducidad del casco y de sus 
elementos. 
- Detalles del tipo de embalaje indicado para el transporte del casco. 
- En el caso de que se perfore el casco para acoplar cualquier accesorio cuyo 
acoplamiento requiera taladrado, el casco se considera otro modelo diferente 
debido a que sus propiedades físicas se verán ostensiblemente modificadas 
y, por lo tanto, deberá someterse a la correspondiente certificación. 
 
2.1.3. Calzado de seguridad 
Norma EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso 
profesional. 
Objeto y campo de aplicación: 
En esta norma europea se especifican, mediante referencia a la norma EN 
344, los requisitos básicos y opcionales para el calzado de seguridad de uso 
profesional. 
 
Definición: El calzado de seguridad para uso profesional es el que incorpora  
elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que 
pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer 
protección frente al impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 200 J. 
Requisitos adicionales especiales con el símbolo adecuado para el 
etiquetado X, significa que, si la propiedad es requerida, el requisito indicado en el 
correspondiente apartado de la norma EN 344 debe cumplirse 
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Cada ejemplar de calzado de seguridad debe estar claro y permanentemente 
marcado, por ejemplo grabado o marcado al fuego, o con etiqueta indeleble unida al 
producto con la siguiente información: 
 
- Talla 
- Marca de identificación del fabricante; 
- Designación del tipo de fabricante; 
- Fecha de fabricación (al menos trimestre y año) 
- Nacionalidad del fabricante; 
- Número de esta norma: EN 345; 
- El símbolo(s) de la tabla correspondiente a la protección ofrecida o, donde 
sea aplicable, la categoría correspondiente (SB, S1, ..., S5), tal como se 
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La categoría básica que puede ofrecer el calzado de seguridad, es la 
categoría SB, tanto para el calzado de clase I como II. Esta categoría significa que 
el calzado de seguridad, según su clase, cumple con todos los requisitos básicos de 
seguridad que le corresponden tal y como se expresa en la Tabla 2. A partir de ahí, 
el calzado de clase I puede además optar por las categorías S1, S2 o S3, y el 
calzado de clase II por las S4 o S5 equivalentes a: 
 
Clase I: S1=SB+A+E 
S2=S1+WRU=SB+A+E+WRU 
S3=S2+P=S1+WRU+P=SB+A+E+WRU+P 
Clase II: S4=SB+A+E 
S5=S4+P=SB+A+E+P 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de 
seguridad provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos 
de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y 
suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, 
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de 
imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. 
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El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, 
en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 
 
Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera 
como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no 
pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las 
prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no 
entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 
2.1.4. Protector auditivo 
Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son los siguientes: 
Certificado CE expedido por un Organismo Certificado y Declaración de 
Conformidad y un folleto informativo. 
La normativa EN aplicable es la siguiente: EN 352-2: Protectores auditivos. 
Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: tapones y la EN 458: Protectores 
auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. 
Se define como: 
Nivel de acción (Lact): nivel máximo de exposición personal diaria (LA, 
Eq, 8h) y nivel pico (Lpico) nivel, por encima de los cuales los protectores deben 
ser proporcionados y/o llevados. 
Protección efectiva: reducción del LA, Eq, 8h proporcionada por el uso de 
un protector teniendo en cuenta el tiempo de uso. 
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Orejeras: casquetes que cubren las orejera y se adaptan por medio de 
almohadillas. Normalmente, se forran con un material que absorba el sonido. Están 
unidos entre sí por un por una banda de presión o arnés de plástico o metal. 
 
Materiales 
Los materiales de las orejeras susceptibles de estar en contacto con la piel 
no deben manchar, deben ser flexibles, suaves y no deben provocar irritaciones en 
la piel, reacciones alérgicas o cualquier otro efecto nocivo para la salud. 
Todos los elementos constituyentes de la orejera deben ser redondeados, con 
acabado superficial liso y no tener aristas vivas. 
Cuando el fabricante indique que la sustitución de las almohadillas o su 
relleno puedan ser realizados por el usuario, deberá poder realizarse sin 
herramientas. 
Todas las orejeras universales, deberán suministrarse con arnés de cabeza. 
Las que sólo puedan ajustarse por detrás de la cabeza o bajo la barbilla, y su peso 
sea superior a 150 g., deben suministrarse con cinta de cabeza. 
Requisitos 
Regulabilidad: en función de las posibilidades que regulabilidad que ofrezca 
la orejera, se define la gama de tallas a la que pertenece. 
Rotación de casquetes: el contacto entre las almohadillas de al orejera y el 
dispositivo de ensayo que simula la cabeza del usuario debe ser continuo, de 
manera que asegure una barrera ininterrumpida entre los perímetros externo e 
interno de las almohadillas. 
 
o Fuerza ejercida por el arnés: la fuerza ejercida por el arnés sobre el 
dispositivo de ensayo que simula la cabeza del usuario, no debe sobrepasar 
los 14 N. 
o Presión de las almohadillas: no debe de ser superior a 4500 Pa 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Anejo 18: Seguridad y salud | 99  
 
o Resistencia al deterioro en caso de caída 
o Resistencia a las bajas temperaturas (opcional) 
o Variación de al fuerza ejercida por el arnés 
o Acondicionamiento a alta temperatura (opcional) 
o Pérdida de inserción 
o Resistencia las fugas 
o Inflamabilidad 
o Atenuación máxima 
 
Las orejeras deben de acompañarse de al menos, los siguientes datos 
destinados a los usuarios: 
 
- Número de esta norma. 
- Marca comercial, o cualquier otro identificador del fabricante, importador o 
suministrador. 
- Denominación del modelo. 
- Según sea el caso, acompañarse de la/s siguiente/s nota/s: este modelo de 
orejera satisface los requisitos opcionales a más de 50ºC o menos de –20ºC 
(según sea el caso). 
- Descripción del tipo de arnés y almohadillas. 
- Métodos para la regulación y el ajuste. 
- Para las orejeras de gama “pequeñas/grandes, una advertencia en el 
embalaje de la caja y otra en los datos destinados a los usuarios indicando 
esta circunstancia. 
- Para cada forma de colocación los siguientes valores de atenuación acústica: 
1) valor medio y desviación típica para cada frecuencia de ensayo; 2) valor 
APV n cada frecuencia de ensayo según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el 
parámetro a=1; 3) valores H, M y L según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el 
parámetro a=1; valor SNR según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el 
parámetro a=1. 
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- Las recomendaciones dadas a los usuarios garantizarán: 1) la orejera sea 
ajustada, regulada, mantenida siguiendo las instrucciones del fabricante; 2) 
la orejera deba ser llevada permanentemente en los lugares ruidosos; 3) la 
orejera sea objeto de controles regulares relativos a su aptitud de uso. 
- Una advertencia, indicando que si no se respetan las advertencias indicadas 
en el apartado anterior, las condiciones la protección ofrecida por la orejera 
se verá considerablemente reducida. 
- Un método para la limpieza y la desinfección en el que se deben especificar, 
y obligar al uso de productos de limpieza que no sean nocivos para los 
usuarios. 
- El párrafo siguiente: “Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto 
negativo sobre este producto. Conviene pedir datos complementarios al 
fabricante”. 
- El párrafo siguiente: “Las orejeras, y particularmente las almohadillas, 
pueden deteriorarse con el uso; por tanto es conveniente examinarlas 
periódicamente para detectar una posible fisura o fuga, por ejemplo”. 
- Las condiciones recomendables para su almacenamiento, antes y después de 
su uso. 
- La denominación, referencia y cualquier otro dato necesario para pedir 
almohadillas de repuesto. 
- En caso necesario, el método para la sustitución de la almohadilla. 
- La dirección a la que pueden dirigirse algunos datos suplementarios. 
 
En las orejeras deberá figura un marcado que indique: 
- Nombre, marca comercial o cualquier otro dato que identifique el 
fabricante. 
- Denominación del modelo. 
 
En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe orientarse de un 
modo en concreto, una indicación de la parte DELANTE y de la parte SUPERIOR 
de los casquetes, y/o una indicación de los casquetes DERECHO e IZQUIERDO. 
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El número de esta norma: EN 352_1:1993. 
Tapones: protectores que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad 
de la oreja, destinados a bloquear su entrada. Pueden ser desechables o 
reutilizables. 
Los componentes de los tapones auditivos deben ser fácilmente retirables 
del conducto auditivo. Los materiales de construcción no deben provocar 
irritaciones en la piel o reacciones alérgicas. 
En la información al usuario se deberá indicar: 
- Número de esta norma EN_352. 
- Marca comercial. 
- Denominación del modelo. 
- Descripción del tipo de arnés de unión. 
- Instrucciones de colocación y uso. 
- Talla nominal o gama de tallas para los tapones que no sean semiaurales o 
moldeados personalizados. 
- Gama de tallas disponible por el fabricante. 
- Valores de atenuación acústica 
- Valor medio y desviación típica a cada frecuencia de ensayo 
- Valor APV (Protección conferida) a cada frecuencia de ensayo según la 
Norma 
- ISO/DIS 4869-2 
- Valores H, M, L según la norma ISO/DIS 4869-2 
- Valor medio de reducción de ruido (SNR) según la norma ISO/DIS 4869-2 
- Instrucciones del fabricante sobre el uso, colocación y conservación de los 
tapones auditivos 
- Advertencias, indicando que si respetan las recomendaciones de uso, 
colocación y conservación, la protección ofrecida se verá considerablemente 
reducida 
- Método de limpieza para los tapones reutilizables. 
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2.1.5. Guantes de seguridad 
EPI de categoría II. 
 
Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE 
expedido por un Organismo Notificado, Declaración CE de conformidad y un 
folleto informativo. 
Normativa EN aplicable: 
 EN 420: Requisitos generales para Guantes. 
 EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
 
Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 
- Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su 
representante autorizado. 
- Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario 
identificar el producto con la gama del fabricante o su representante 
autorizado). 
- Talla. 
- Si es necesario, fecha de caducidad. 
 
Las marcas se colocarán de forma que sean visible, legibles y duraderas 
durante toda la vida útil del guante. No pueden ser añadidas marcas o inscripciones 
que puedan confundirse con las indicadas anteriormente. 
Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su 
conservación o es incompatible con su uso previsto, el marcado se realizará sobre el 
envase que contenga al guante. 
 
El envase que contenga al guante, se marcará claramente con lo siguiente: 
- Nombre y dirección completa del fabricante o su representante 
autorizado. 
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- Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al 
usuario identificar el producto con la gama del fabricante o su 
representante autorizado). 
- Talla. 
- Si es necesario, fecha de caducidad. 
- Referencia en donde se puede obtener la información e 
instrucciones de uso. 
- Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de 
proteger al usuario sólo contra los riesgos mínimos, entonces la 
frase "Sólo para riesgos mínimos" debe ser marcada, al menos, en 
la(s) lengua(s) oficial(es) del país de destino. 
- Cuando los guantes cumplan con una Norma Europea y cuando los 
guantes alcancen o superen el nivel 1 en al menos uno de los 
ensayos de prestaciones, se usará el pictograma(s) apropiado para 
esos ensayos. Cada pictograma debe ir acompañado de los niveles 
de prestaciones, que se colocarán siempre en el orden definido en la 
norma específica aplicable. 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general 
anticorte, antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y 
herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas 
adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección 
que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
No serán en ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno 
del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario. Los 
materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
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2.1.6. Gafas de seguridad 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura 
universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
EPI de categoría II. 
Los requisitos establecidos por el R.D. 1.407/1.992 son: Certificado CE 
expedido por un organismo certificado, Declaración CE de Conformidad y folleto 
informativo. 
La normativa EN aplicable es la: EN 166: Protecciones contra los ojos. 
Requisitos. 
Debe seleccionarse el que cubriendo más riesgos resulte más cómodo. 
El marcado debe comprender, en la montura, los datos siguientes: 
identificación del fabricante, norma EN y campo de uso. 
 
En el ocular presentará: clase de protección (solo filtros), identificación del 
fabricante, clase óptica (salvo para cubrefiltros), símbolo de resistencia mecánica, 
símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas, símbolo de 
resistencia al empañamiento. 
 
F- Resistencia a partículas a gran velocidad y baja energía 
B- Resistencia a partículas a gran velocidad y media energía 
A- Resistencia a partículas a gran velocidad y alta energía 
K- Resistencia al deterioro superficial por partículas finas 
N- Resistencia al empañamiento 
 
Información para el usuario 
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Junto con cada protector de ojos, ocular y montura de repuesto, el fabricante 
deberá proporcionar al menos los siguientes datos: 
 
- Nombre y dirección del fabricante o mandatario. 
- Número de esta norma y fecha de publicación. 
- Número de identificación del modelo protector. 
- Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. 
- Instrucciones específicas relativas a limpieza y desinfección. 
- Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y 
prestaciones. 
- Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, así 
como las instrucciones de montaje. 
- Significado del marcaje sobre la montura y el ocular. 
- Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no 
deben ser utilizados durante largos periodos de tiempo. 
- Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel 
del usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles. 
- Advertencia indicando que conviene cambiar los oculares rayados o 
estropeados. 
- Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y 
de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. 
Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los 
oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo 
posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con 
tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no 
presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión 
normal del usuario. 
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2.1.7. Mascarilla autofiltrante para partículas 
EPI de categoría III. 
Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE 
expedido por un Organismo Notificado, Adopción por parte del fabricante de un 
sistema de garantía de calidad CE, Declaración CE de conformidad y un folleto 
informativo. 
La normativa EN aplicable es la EN 149: Equipos de Protección 
Respiratoria. Mascarillas autofiltrantes para partículas: Requisitos, Ensayos y 
Marcados. 
La mascarilla filtrante deberá garantizar un ajuste hermético a la cara del 










En el envase: 
- Nombre, marca registrada, u otros medios de identificación del fabricante o 
suministrador. 
- Tipo y clase: FFP1, FFP2 y FFP3. 
- Número de esta norma europea. 
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- Año de fabricación y fecha de caducidad de la vida útil (cuando la fiabilidad 
de comportamiento se vea afectada por el envejecimiento). 
- La oración: “Véase instrucciones al dorso”. 
- El envase de mascarillas auto filtrantes que no pase el ensayo de aceite de 
parafina se marcará de forma clara. “solo para uso de aerosoles sólidos” 
(esto incluye aerosoles de base acuosas). 
 
En la mascarilla 
- Nombre, marca registrada, u otros medios de identificación del fabricante o 
suministrador. 
- Marca de identificación del tipo. 
- La letra S (sólido) o SL (sólido y líquido) según la penetración del filtro. 
Estas letras se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 
- La letra D (dolomita) o C (carbón), según se desarrolle el ensayo de 
obstrucción. Esta letra se pondrá seguidamente de la designación de la clase. 
- Los subconjuntos y componentes que aporten una seguridad considerable 
serán marcados de forma que puedan ser fácilmente identificados. 
- Los colores de mascarillas no representan un código de color (no están 
asociados a la protección blindada).  
Instrucciones para el uso 
Contendrán información para personas entrenadas y cualificadas sobre: 
- Aplicaciones y limitaciones. 
- La información “para un solo uso” cuando proceda. 
- Controles previos al uso, puesta y ajuste. 
- Uso, mantenimiento y almacenamiento de equipo. 
 
Cuando se usen advertencias, estas responderán a la presencia de problemas 
que se encuentran en la realidad, por ejemplo: 
- Colocación o ajuste de la mascarilla autofiltrante. 
- La hermeticidad del equipo se podrá ver afectada en usurarios con barba. 
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- Calidad del aire (contaminantes y deficiencias de oxígeno). 
- Uso del equipo de atmósferas explosivas. 
 
Las mascarillas que no pasen el ensayo de parafina, se usarán solo contra 
aerosoles sólidos y de base acuosa. 
Se indicará claramente en los equipos de diseño de un solo uso deberán 
desecharse después de haberse utilizado. 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las 
vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su 
inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser 
metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No 
producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. 
Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas 
portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las 
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas 
tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran 
perfectamente las entradas a las vías respiratorias. 
 
2.1.8. Guantes aislantes de la electricidad 
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán 
para actuación sobre instalaciones de baja tensión hasta 1.000 V o para maniobra de 
instalación de alta tensión hasta 30.000 V.  
 
EPI de categoría III 
 
Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE 
expedido por un Organismo Notificado, Adopción por parte del fabricante de un 
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sistema de garantía de calidad CE, Declaración CE de conformidad y un folleto 
informativo. 
La normativa EN aplicable es la EN 60903: Guantes y manoplas de material 
aislante para trabajos de electricidad. 
Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su clase y 
sus propiedades especiales como sigue: 













Cada par de guantes deberá ser embalado en un embalaje individual de 
resistencia suficiente para protegerlos adecuadamente contra deterioros. 
El exterior del guante deberá llevar el nombre del fabricante o 
suministrador, la clase, la categoría, el tamaño, la longitud y el diseño del puño. 
Deberá incluirse las recomendaciones para su utilización, así como toda la 
instrucción complementaria o toda su modificación. Recomendaciones para su 
utilización. 
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Los guantes se conservarán en su embalaje. Se tendrá cuidado de que los 
guantes no se aplasten o doblen, ni se coloquen en las proximidades de las tuberías 
de vapor, radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a 
la luz solar, a la luz artificial u otras fuentes de ozono. Se recomienda que la 
temperatura ambiente esté entre 10ºC y 21ºC. 
Antes de cada uso deben inflarse los guantes para comprobar que no haya 
escapes de aire, y llevar a cabo una inspección visual. En los guantes de clase 2,3 y 
4 se recomienda hacer una inspección en el interior de los guantes 
Los guantes no deberán exponerse innecesariamente a la luz solar ni ponerse 
en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o un ácido enérgico 
Los guantes que se usen durante el uso, o después de lavarlos deben ser 
secados a fondo, pero sin que la temperatura supere los 65ºC. 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación 
caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares 
características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior 
de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
 
INSPECCIÓN PERIÓDICA Y REVISIÓN ELÉCTRICA 
No se utilizarán guantes de las Clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los que se tiene 
en el almacén, si no han sido verificados en un periodo de seis meses. 
 
INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 
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Es de interés que el fabricante proporcione información sobre la tensión 
máxima de utilización así como de los ensayos efectuados al guante al final de la 
fabricación, en los que se establece los criterios con los que han sido fabricados. 
Este folleto debe ser acompañado con el folleto explicativo y debe de 
acompañarse con cada lote suministrado. 
Debe de incluir, además del código del fabricante, del producto y del 
número del lote y las tablas en las que se expresen los valores obtenidos y los 
establecidos por la norma. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que 
merme sus propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, 
siempre que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 
Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. 
No serán en ningún caso ambidextros. 
Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios 
estarán homologados, según las especificaciones y ensayos de la normativa vigente. 
 
2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos 
destinados a la protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, 
pertenecientes o ajenos a la obra. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de 
protección que sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos). 
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Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las Normas de 
Homologación de la CE. En los casos en que no exista Norma de Homologación 
Oficial, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
2.2.1. Medición y abono 
La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la 
siguiente forma: 
- Mano de obra y maquinaria, por unidades (ud). 
- Señales y carteles, por unidades (ud). 
- Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el 
caso. 
- Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 
- Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 
- Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la 
superficie, en planta, del andamio por su altura media (distancia 
comprendida entre la cota de apoyo y la plataforma de trabajo), 
considerándose incluidas las escaleras necesarias, plataformas de trabajo y 
barandillas. 
- Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, 
etc, por unidades (ud). 
 
Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 
Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de 
las obras se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en 
más de una ocasión. Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las 
características siguientes: 
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2.2.2. Vallas autónomas de delimitación y protección 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidos a base de tubos 
metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
Las vallas de cerramiento tendrán altura mínima de 2 m., cerrarán todo el 




Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personal y llevarán un listón horizontal 
intermedio, así como el correspondiente rodapié. 
Se consideran dos plantas con barandilla, condenando el acceso a las demás 
hasta que vayan a realizarse trabajos, en cuyo caso se colocará la barandilla. Tendrá 
la resistencia adecuada para la retención de personas. 
 
2.2.4. Andamios 
Se ajustarán a la normativa vigente. 
 
2.2.5. Plataformas de trabajo 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas a más de 2 m. del 
suelo estarán dotadas de la correspondiente barandilla de 90 cm. De altura y 
rodapié. No tendrán sobrecargas por exceso de materiales, no utilizándose como 
lugares de acopio. 
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2.2.6. Pórticos de limitación de altura 
Se instalarán de tal manera que permita la señalización de las conducciones 
aéreas eléctricas con suficiente antelación en las dos direcciones de tránsito. Las 
distancias de máxima aproximación deberán calcularse en función del tipo de 
vehículos y el ámbito de actuación de los mismos considerando las partes más 
externas de las mismas, que circulen por debajo de la conducción. Además de la 
instalación de los pórticos será necesario la información a todos los conductores del 
riesgo que se pretende prevenir. 
 
2.2.7. Señalización y balizamiento 
Las señales, cintas, balizas, etc. estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2.2.8. Maquinaria 
Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 
y 8 del Real Decreto 1627/1997. 
La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será 
manejada por personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se 
someterán a revisiones periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se 
paralizarán hasta su reparación. El uso, mantenimiento y conservación de la 
maquinaria se harán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser 
revisados periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 
existir estos libros, para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 
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obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas en profundidad por personal 
competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 
 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje 
se realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 
«puesta en marcha de la grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 
1988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, 
referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, 
soldadura, etc., serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 
quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, 
la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá 
estar debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 
 
2.2.9. Redes protectoras  
Serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus características generales 
serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que están 
previstas. La luz máxima de la malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del 
cordón de la red será de 4 mm. La cuerda perimetral del módulo de la red no será 
de un diámetro inferior a 15 mm. 
 
2.3. TRABAJOS ELECTRICOS Y EXTINTORES 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para 
alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra 
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no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca 
del año. 
Los extintores de incendio emplazados en la obra estarán fabricados con 
acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y 
terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un 
riesgo por sí misma. 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su 
anclaje y dotados con manómetro. La simple observación de la presión del 
manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente 
y como máximo cada seis meses. 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, 
Real Decreto 1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan 
fácil acceso y estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se 
instalará en lugares de paso normal de personas, manteniendo un área libre de 
obstáculos alrededor del aparato. 
Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su 
visibilidad quede obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. 
Los extintores portátiles se emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 
1,20 m, medida desde el suelo a la base del extintor. El extintor siempre cumplirá la 
Instrucción Técnica CPI-96. Para su mayor versatilidad y evitar dilataciones por 
titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 12 Kg. de 
capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y 
precisamente cerca de la puerta principal de entrada y salida. 
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Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen 
de un siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. 
Este será precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg. De capacidad de 
carga. 
3. SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE BAJA 
TENSIÓN 
No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor 
número de accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. 
Por ello, los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los 
medios que siguen. 
No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una 
distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, 
casco, guantes aislantes y herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja 
tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
Contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas 
por ellos utilizados a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se 
pudiera retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección 
manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima 
de los conductores de 0,50 m. 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con 
las Normas UNE correspondientes. 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los 
interruptores diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, 
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posiblemente húmedo en ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o 
superior a 24 V. 
La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de 
diámetro mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, 
la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus 
cabezas quedarán 50 centímetros por debajo del suelo. Si son varias estarán unidas 
en paralelo. El conductor será cobre de 35 milímetros cuadrados de sección. La 
toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se 
conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja 
tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja 
tensión, estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y 
todas las salidas de fuerza de dichos cuadros, estarán dotadas con interruptor 
diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 
 
4. SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE ALTA 
TENSIÓN 
Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con 
corriente eléctrica de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión 
intervenga, o como parte de la obra, o se interfiera con ella, el contratista 
adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y exactamente de la tensión. 
Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la 
entidad propietaria del elemento con tensión. 
En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas 
de seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión 
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medidas entre el punto más próximo con tensión y cualquier parte extrema del 
cuerpo del operario o de las herramientas por él utilizadas, las que siguen: 
 Tensiones menores de 66 kV 3,00 m. 
 Tensiones mayores de 66 kV 5,00 m. 
Caso que la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se 
montarán los pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 5 m. 
Si esta distancia de 5 m no permitiera mantener por debajo del dintel el 
paso de vehículos y de operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 
En los casos que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la 
distancia medida en todas las direcciones, y más desfavorables, del dintel a los 
conductores de contacto, no será inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo 
los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero de tal manera que permita el paso de 
vehículos de obra. 
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por 
personal especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se 
adoptarán las precauciones que siguen: 
Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre 
intempestivo. 
 Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 
 Reconocimiento de la ausencia de tensión. 
 Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 
 Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de 
trabajo. 
 En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán 
las siguientes normas: 
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 Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes 
elementos: 
 Pértiga aislante 
 Guantes aislantes 
 Banqueta aislante 
 
Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán 
precauciones para evitar su funcionamiento intempestivo. 
En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, 
cuando proceda, que no puede maniobrarse. En trabajos y maniobras en 
transformadores, se actuará como sigue: 
El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en 
cortocircuito, cuidando que nunca quede abierto. Si se manipulan aceites se tendrán 
a mano los elementos de extinción. Si el trabajo es en celda, con instalación fija 
contra incendios, estará dispuesta para su accionamiento manual. Cuando el trabajo 
se efectúe en el propio transformador estará bloqueada para evitar que su 
funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los trabajadores situados 
en su cuba. 
  Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos 
de su fuente de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, 
deberán ponerse en cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 
En los alternadores, motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes 
de manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
 Que la máquina está parada. 
 Que los bornes de salida están en cortocircuito y a tierra. 
 Que la protección contra incendios está bloqueada. 
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 Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando 
éste mantenga en tensión permanente la máquina. 
 Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 
 Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las 
celdas de una instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los 
conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se 
prohíbe dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de 
protección. 
 
Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, 
cuando se tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. 
Las operaciones que conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que 
sigue: 
En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de 
protección complementario, y el jefe del trabajo, después del último 
reconocimiento, dará aviso de que el mismo ha concluido. 
En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha 
terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los 
aparatos de corte y maniobra. 
Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta 
tensión, tales como líneas de alta tensión y transformador de potencia, necesitando 
darles tensión, se pondrá el debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 
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5. NORMAS DE SEGURIDAD 
5.1. NORMAS REFERENTES A PERSONAL DE OBRA 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la 
presencia constante de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las 
presentes normas. Todos los operarios afectos a las obras en la carretera deberán 
llevar, cuando ésta se halle soportando tráfico, un chaleco reflectante 
Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier 
operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, etc. 
deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de 
trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 
El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de 
la zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los 
vehículos que eventualmente lleguen a aquella. 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. 
Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o 
carril de marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado 
arcén hasta que haya alcanzado una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 
km/h), al menos, y solo entonces, podrá colocarse en el carril de marcha normal, 
teniendo la precaución de señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las 
señales de dirección. 
Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. 
Cuando tal maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse 
exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera 
roja si es de día, o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa 
visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 
acerquen. 
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Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, 
deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona 
en que se realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera 
roja en todos los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que 
circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 
Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 
Contratista deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. Cuando 
por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial 
de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, todos 
los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén, lo más lejos 
posible de la barrera delantera. 
En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de 
guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con 
la mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas. Tal personal se 
encargará de: 
Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida 
colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la 
acción del viento o de los vehículos circulantes.  
En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 
documentación, así como, si es posible, los del conductor. 
5.2. NORMAS DE SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar 
ésta abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de 
disposición por las normas 8.3-I.C. 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos 
de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 
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Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 
conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre 
en perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. 
Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o 
sustituido. 
Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos 
de señalización: 
 
 Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 
extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, 
de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor 
énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el 
tráfico que se aproxima. 
 Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 
colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera 
mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su 
brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe 
el tráfico. 
 Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar 
y seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 
 Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 
bandera roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el 
empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la 
bandera con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que 
dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una 
linterna roja en vez de una bandera. 
 Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de 
obras o señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada 
abierta al tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención de 
retirarlo a continuación. 
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 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona 
limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el 
tráfico. 
 Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o 
por cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  
 Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto 
a la misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá 
retirarse la señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 
 En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el 
tiempo que estén parados los trabajos y durante la noche se colocará 
además la señalización adicional que se indique. 
 
 
5.3. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LAS 
MAQUINAS, EQUIPOS Y MEDIOS AUXILIARES 
5.3.1. Generalidades 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de 
forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con 
los que se comercializan para su función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización 
segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación 
de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de 
la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición 
anterior. 
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Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 
productos con la marca "CE", se entenderá que dentro de nuestras posibilidades, 
utilizaremos estos equipos. 
 
5.3.2. Condiciones previas de selección y utilización 
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el 
trabajo será seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la 
seguridad y salud de los trabajadores y/o para terceros. 
Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos 
acoplados a ellos estarán diseñados y construidos de forma que las personas no 
estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilización y mantenimiento se 
efectúen conforme a las condiciones previstas por el fabricante. 
Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, 
deben poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar 
sometidos, así como cualquier otra influencia externa que puedan presentarse en las 
condiciones normales de utilización previstas. Los equipos a utilizar estarán 
basados en las condiciones y características específicas del trabajo a realizar y en 
los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y disposiciones 
en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 
manejo por los trabajadores. 
El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones 
para las cuales no sea adecuado. 
En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o 
cortantes que puedan producir heridas. 
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5.3.3. Señalizaciones 
El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones 
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia 
en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando 
corresponda, estar identificados con la señalización adecuada. 
 
5.3.4. Medidas de protección 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
contra los riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de 
emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas por 
él o en él utilizadas o almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de 
explosión del propio equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o 
almacenadas. 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 
Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente 
durante su funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de 
acuerdo con las condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de 
gases, vapores o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de 
dispositivos adecuados de captación y/o extracción cerca de la fuente 
correspondiente a esos riesgos. 
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Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan 
afectar a la salud de las personas estarán provistos de sistemas de protección 
eficaces. 
 
5.3.5. Información e instrucciones 
El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los 
equipos de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos 
gráficos y, en caso necesario, mediante cursos Normativos en tales materias; con 
advertencia, además de los riesgos y situaciones anormales previsibles. La 
información gráfica o verbal deberá ser comprensible para los trabajadores 
afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos 
específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 
Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de 
trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 
Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de 
los equipos de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas 
que puedan afectar a personas como consecuencia de su incidencia. 
 
5.3.6. Condiciones necesarias para su utilización 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
específico para la seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las 
medidas necesarias para evitarlo. 
Los equipos contendrán o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos 
de atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, 
dispositivos aparta cuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, 
etc. 
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La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de 
trabajo puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades 
de obra que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que no quede comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento 
pueda originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga 
los posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. 
Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a 
peligros, deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes 
puedan incidir en personas. 
Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso 
necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin 
de no ocasionar daños para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la 
emisión por ellos de ruidos de nivel superior a los límites establecidos por la 
normativa vigente en cada momento. 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, 
proyecciones, estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen 
deberán estar provistos de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de 
contacto mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con 
protectores o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que 
detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a  dichas zonas. 
Los protectores y dispositivos de protección: 
- deberán ser de construcción sólida 
- no deberán ocasionar riesgos adicionales, no deberán ser fáciles de 
retirar o de inutilizar, deberán estar situados a suficiente distancia de la 
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zona peligrosa, no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo 
más de lo necesario, 
- deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación 
y/o la sustitución de los elementos, así como para los trabajos de 
mantenimiento, limitando el acceso únicamente al sector en que deba 
realizarse el trabajo y, a ser posible, sin desmontar el protector o el 
dispositivo de protección. 
 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 
bajas deberán estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o 
proximidad de los trabajadores. 
Todo equipo de trabajo estará provisto de dispositivos claramente 
identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. 
Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los 
trabajadores afectados. 
Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, 
riesgos adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de 
una manipulación involuntaria. 
El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto 
de trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el 
equipo. Si ello no fuera posible, la puesta en marcha deberá ir siempre 
automáticamente precedida de un sistema seguro, tal como una señal acústica y/o 
visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser perceptibles y 
comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 
Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en 
ellos no deberá conducir a una situación peligrosa. 
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La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder 
efectuarse mediante una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento 
previsto a tal efecto. 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento 
que permita su parada total en condiciones de seguridad. 
Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las 
órdenes de puesta de marcha. 
Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su 
alimentación de energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, 
no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la alimentación de 
energía. 
Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de 
protección. La nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas 
las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que ordena la 
puesta en marcha. 
 
5.3.7. Mantenimiento y conservación 
La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su 
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el 
tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y 
salud requeridas. 
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación 
deberán ser realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. 
Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo 
de trabajo está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adaptarse las 
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medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas 
deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 
seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de 
producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario 
que éste se encuentre actualizado. 
Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, 
diariamente se comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y 
elementos sometidos a esfuerzo. 
 
5.3.8. Máquinas y equipos. Condiciones generales 
La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones 
vigentes sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para 
obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del 
momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la 
instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. 
Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones 
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su 
fabricante la justificación de su cumplimiento. 
Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones 
extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. 
En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de 
instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que 
sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una 
copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano. 
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Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al 
menos, lo siguiente: 
 Nombre del fabricante. 
 Año de fabricación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
 Potencia. 
 Contraseña de homologación, si procede. 
Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina 
y situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 
Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a 
sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes 
protecciones y señalizaciones. 
Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara 
un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la 
máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir 
el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su 
sanción. 
La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará 
por otras de igual origen o, en su caso, de demostradas y garantizada 
compatibilidad. 
Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán 
dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto 
accidental con ellos. 
La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de 
puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y 
un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general. 
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Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad 
adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus 
consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en 
correcto estado de funcionamiento. 
Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas 
para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: 
resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc. 
Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, 
arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos 
oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 
El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y 
dotado de los medios operativos y de seguridad necesarios. 
En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona 
responsable, todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, 
mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean 
detectados y en los medios de prevención y protección adaptados para eliminar o 
minimizar sus consecuencias. 
No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido 
disecadas y fabricadas. 
El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y 
personal de maniobras deberá estar debidamente cualificado para la utilización de 
la máquina de que se trate. 
Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 
funcionamiento que puedan ocasionar riesgos. 
El personal de mantenimiento será especializado. 
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5.4. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
Materiales y sustancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo. Si se 
descubriesen materiales peligrosos inesperados las empresas informarán al personal 
designado para la prevención de riesgos laborales, que procederá según la 
legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. 
 
6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 
6.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos 
servicios, que dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en 
Seguridad y Salud y servicio médico, para la prevención de accidentes de trabajo y 
la prestación de los primeros auxilios, en caso de que estos tengan lugar. 
 
6.2. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de 
Seguridad y Salud. 
 
6.3. SERVICIO MEDICO 
Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá efectuar un 
reconocimiento médico, comprobando que son aptos (desde el punto de vista 
médico), para el tipo de trabajo que se les vaya a encomendar. 
Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a 
todo el personal de la obra. 
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En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, 
bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas 
diplomados o, en su defecto, de la persona más capacitada designada por la 
Empresa. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de iodo, mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, 
torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente 
y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia 
sanitaria. La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, 
propio o mancomunado. 
El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial 
vigente, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el 
centro de trabajo, tales como: 
Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 
Higiene del personal de obra mediante: reconocimientos previos, vigilancia 
de salud, bajas y altas durante la obra. 
Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de 
socorristas y aplicación de primeros auxilios. Expondrá lo necesario para la 
atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 
 
6.4. BOTIQUINES 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se 
colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia 
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en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material 
consumido, el cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
apósitos adhesivos, antiespasmódicos, termómetro clínico, pinzas, tijeras, 
torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables desechables. 
 
6.5. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los 
trabajadores de esta obra son las normales que tratan la Medicina del Trabajo y las 
prevenciones de la Higiene Industrial. 
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la 
intemperie, polvo de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, 
vibraciones, contaminantes como el derivado de la soldadura y acciones de pastas 
de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 
Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios 
ordinarios, la utilización de: 
 Gafas antipolvo. 
 Mascarillas de respiración antipolvo. 
 Filtros diversos de mascarillas. 
 Protectores auditivos. 
 Impermeables y botas. 
 Guantes contra dermatitis. 
 
6.6. ASISTENCIA DE ACCIDENTADOS Y PRIMEROS AUXILIOS 
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Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que 
permiten la atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la 
llegada de equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones 
producidas. 
Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un 
accidentado establecemos las siguientes consideraciones: 
 Conservar la calma. 
 Evitar aglomeraciones. 
 Dominar la situación. 
 No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración 
primaria de su situación. 
 Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, 
pulso, hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas 
situaciones que pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará 
telefónicamente una descripción de la situación del herido con objeto 
de que las dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de 
transporte, UVI móvil,...). 
 Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
 Mantener al accidentado caliente 
 No dar nunca medicación. 
 
6.6.1. Evaluación primaria del accidentado 
Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer 
establecemos un método único que permita identificar las situaciones vitales o de 
emergencia médica, para ello siempre seguiremos este orden: 
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o Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 
atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 
llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 
o Ante una emergencia médica como es una parada cardiorrespiratoria, es 
decir, cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 
o Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en 
posición lateral de seguridad. 




6.6.2. Evaluación secundaria del accidentado 
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya 
comprobado que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) 
examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar, posteriormente, el estado 
general del accidentado. 
Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 
 
- Existencia de hemorragias. Ante la existencia de hemorragia nuestro 
objetivo, generalmente, es evitar la pérdida de sangre del accidentado, para 
lo cual actuaremos por: 
o compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 
utilizando un apósito lo más limpio posible). 
o compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa 
y se suele utilizar en hemorragias en extremidades). 
 
Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 
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- Existencia de heridas. Consideraremos que existe una herida cuando se produzca 
una rotura de la piel. 
o Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos 
vitales, controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible 
shock. Después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la 
siguiente forma: o El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas 
con alcohol (de botiquín), se utilizará material estéril para prevenir 
infecciones, procederá a limpiar la herida con agua y jabón y con ayuda de 
una gasa (nunca algodón) empezando desde el centro a los extremos de la 
herida. 
o Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 
estériles (botiquín). 
o Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito 
o se dejará al aire si la herida no sangra. 
 
- Existencia de fractura en columna vertebral. Ante la posibilidad de que el 
accidentado presente una fractura o un daño en la columna vertebral, evitaremos 
siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 
 
- Existencia de quemaduras. Consideramos que existe una quemadura en un 
accidentado cuando existe una herida o destrucción del tejido producida por el calor 
(temperaturas superiores a 45 ºC). Tendremos en cuenta que causas producen 
quemaduras de diversa consideración: fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, 
inflamado), sólidos incandescentes, gases, electricidad, rozaduras, productos 
químicos. Ante un  accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará 
de la siguiente forma: 
o Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos 
vitales (consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de 
incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de 
humos. 
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o Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a 
comprobar si se han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero 
la lesión más grave. 
 
- Forma de actuar ante una quemadura: 
o Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un 
tiempo, quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor. 
o Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en 
posición lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al 
centro hospitalario con unidad de quemados. 
o Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 
quemadura. 
o No despegar nada que esté pegado a la piel. 
o No reventar ampollas, si se presentan. 
o No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos 
con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
 
- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 
o Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
o Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se 
dispone de otro medio. 
o Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, 
para refrigerar la zona. 
 
- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 
o Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo 
especial cuidado con las salpicaduras 
o Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la 
quemadura mediante una pera de agua (botiquín). 
o Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 
 
- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
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o Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo 
que la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es 
posible realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del 
accidentado mediante un material aislante (madera...). 
o Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es 
necesario el soporte vital básico). 
o Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
 
- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos 
incandescentes: 
o Separar el objeto causante de la quemadura. 
o Mojar con agua la zona afectada. 
 
- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados: 
o Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
o Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se 
dispones de otro medio. 
o Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
o En último caso utilizar el extintor. 
o Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua 
abundante sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada 
por el líquido y como último recurso secarse la piel sin frotar. 
 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso 
se avisará al Servicio Médico. 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a 
los accidentados en el Servicio Médico. 
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En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de 
la zona. En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y 
teléfonos de emergencia cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de 




6.7. MEDICIÓN Y ABONO DE PREVENCIÓN 
La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará 
por unidades (Ud.) realmente realizadas. Se abonarán de acuerdo con los precios 
correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
7. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia 
impartida sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para 
todos los trabajos específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según se 
contempla en la Ordenanza General de Seguridad y Salud, así como en los 
Reglamentos correspondientes, señalando la obligación que existe de realizar todas 
las medidas de seguridad. Cuando el número de trabajadores llegue al mínimo 
establecido en la Ordenanza Laboral de la Construcción o en su defecto, el que 
establezca el Convenio Colectivo Provincial, se constituirá el COMITÉ DE 
SEGURIDAD, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de 
Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en 
los trabajos que se vayan a realizar. 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de 
Riesgos Laborales, el contratista y subcontratista deberán garantizar que los 
trabajadores reciben una información adecuada de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera necesario. 
La formación deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo o, en su 
defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la 
misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 
trabajadores. 
El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su 
omisión, que todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce 
debidamente todas las normas de seguridad que sean de aplicación. 
El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en 
su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de 
las circunstancias antes señaladas. 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar 
las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular 
en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las 
mismas. 
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En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por 
medio de cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán 
las instrucciones a seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros 
auxilios y segundo, avisar a los Servicios de Prevención, propios o mancomunados, 
y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir 
a pedir la asistencia sanitaria más próxima. 
 
7.1. MEDICION Y ABONO DE FORMACIÓN 
La medición de la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará 
por unidades (Ud.) realmente impartidas por la persona o personas capacitadas en 
ésta materia. 
La medición de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud, 
se realizará por unidades (Ud.), realmente realizadas. Se abonará de acuerdo con los 
precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los 
operarios, cuando sean necesarios o solicitado por el personal, dotados como sigue: 
La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos, 2 m2 
por cada operario. 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, 
con llave, para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de 
jabón, toallas, etc., por cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de 
espejos y calefacción. 
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. 
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Los retretes no tendrán comunicación directa con el comedor o vestuarios. 
El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, 
con llave, para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 
Se dotarán los aseos toallas de papel, existiendo recipientes adecuados para 
depositar las usadas. 
Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios 
especiales de limpieza. 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de: 1 por 1,2 m de superficie 
por 2,3 m de altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán 
provistas de cierre interior. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas 
condiciones de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o 
fracción. Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables de forma que 
permitan el lavado y desinfección con la frecuencia necesaria. 
Análogamente los pisos, paredes y techos de los vestuarios serán lisos y 
susceptibles de fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperaturas 
adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 m. 
Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor serán lisos y 
susceptibles de fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperaturas 
adecuadas, y la altura mínima de techo será de 2,60 metros. 
Los vestuarios, duchas y comedor dispondrán de calefacción. 
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Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un 
trabajador con la dedicación necesaria. 
Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y 
con la mayor ventilación posible. 
Se instalarán extintores de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en 
el acceso a los locales. 
 
8.1. MEDICION Y ABONO DE INSTALACIONES 
La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los 
equipos que estas contengan, se realizará de la siguiente forma: 
 
 Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 
 Alquileres de barracones para sus distintos usos. 
 Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que 
forman parte de las instalaciones, por unidades (Ud.).todo ello realmente 
ejecutado y utilizado. 
 Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la oficina principal de la obra, existirá un Libro de Incidencias habilitado 
al efecto, facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente cuando se trate, como en este caso, de obras promovidas por las 
Administraciones Públicas. 
Este libro constará de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotación en el 
Libro, la Dirección dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la 
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Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. 
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro. 
 La Dirección Facultativa. 
 Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad 
 Los representantes de los trabajadores 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia 
de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de 
Seguridad y Salud. Se deberá notificar las anotaciones en el Libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores. 
10. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal 
en la práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
Parte de accidente: 
 Identificación de la obra 
 Día, mes y año en que se ha producido en accidente. 
 Hora en que se produjo el accidente. 
 Nombre del accidentado. 
 Categoría profesional y oficio del accidentado 
 Domicilio del accidentado. 
 Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 
 Causas del accidente. 
 Importancia aparente del accidente. 
 Posible especificación sobre fallos humanos. 
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, 
socorrista, personal de obra). 
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 Lugar de traslado para hospitalización. 
 Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 ¿Cómo se hubiera podido evitar? 
 Ordenes inmediatas para ejecutar. 
Parte de deficiencias. 
 Identificación de la obra 
 Fecha en que se ha producido la observación 
 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
 Informe sobre la deficiencia observada. 
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
11. ESTADÍSTICAS 
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas 
para subsanar las anomalías observadas. 
Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que 
los partes de deficiencias. 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los 
mismos, con una somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del 
año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente 
12. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará un 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen 
y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud encargado de que se apliquen los principios de acción 
preventiva, aprobar el plan de seguridad y salud y coordinar las acciones y 
funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
Así mismo el Contratista deberá nombrar un representante de su 
organización, con la formación legalmente necesaria, cuyo objetivo será dar 
cumplimiento a todo lo establecido en la normativa de aplicación y en particular a 
lo establecido por el Contratista en su propio Plan. 
Todo lo referente a materia de seguridad y salud será responsabilidad directa 
de este representante que tratará directamente, en sus relaciones con la 
Administración, con el Coordinador de Seguridad y Salud designado por la 
Administración. 
13. VIGILANCIA Y PLANES DE SEGURIDAD 
13.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 
Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de 
supervisión y control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el 
número de trabajadores existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud. 
Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar 
capacitadas en materia de Seguridad. 
Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el 
Contratista, mediante la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el 
Proyecto Constructivo de la obra, a sus medios y métodos de ejecución. 
13.2. VIGILIANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
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Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de 
trabajadores de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud. 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto 
en la Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el Convenio 
Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de 
Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en 
los trabajos que se vayan a realizar. 
13.3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
adaptando el presente Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
 
13.4. MEDICIÓN Y ABONO DE VIGILANCIA 
La medición de la vigilancia de Seguridad y Salud se realizará por unidades 
(Ud.) realmente dedicadas a la supervisión y control de la obra, en concepto de 
Seguridad y Salud por la persona o personas capacitadas para ello. 
Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios Nº 1. 
La redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista no da 
lugar a abono alguno, es decir, se considera de abono nulo. 
 
14. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO 
RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de 
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional, asimismo el contratista 
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debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad 
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los 
daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que 
esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad 
civil patronal. 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo ejecución de la obra con 
ampliación a un período mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 
 
Alcoy, Enero 2016 
El ingeniero 
 


















Autor: Miguel Ángel Solbes Silvestre 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es justificar, según el artículo 130 del 
Reglamento General correspondiente al Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, los precios de las unidades de obra incluidas en el 
presente proyecto, según la determinación de los costes directos y los costes 
indirectos. 
Es por ello que se justifica a continuación el cálculo del coeficiente de costes 
indirectos. 
A su vez, se incluyen los precios de obra de personal, materiales y 
maquinaria, así como los precios auxiliares y unitarios correspondientes. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
La definición de los costes indirectos viene reflejada en el apartado 2 del 
Artículo 130 del Reglamente General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por el que se debe tener presenta para la ejecución de las 
obras las siguientes unidades: 
- Mano de obra 
- Materiales 
- Gastos de personal, energéticos y logísticos,… 
- Gastos de amortización y conservación de maquinaria e instalaciones 
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3. COSTES INDIRECTOS 
La definición de los costes indirectos viene reflejada en el apartado 3 del 
Artículo 130 del Reglamente General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, por el que se debe tener presenta para la ejecución de las 
obras las siguientes unidades: 
- Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio,… 
- Gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra. 
- Los imprevistos que pudieran derivarse. 
 
Estos gastos arriba mencionados se calculan a través de un porcentaje de los 
CD los cuales se estiman a partir de la previsión de duración de los trabajos en 12 
meses. 
- Gastos en personal técnico en la obra 
 Ingeniero jefe de obra: 17.051,52 € 
 Topógrafo: 6.000 € 
 Encargado: 5.226,48 € 
 Administrativo: 6337,30 € 
 
- Otros 
 Casetas desmontables de obra: 6.000,00 € 
Total de costes indirectos: 40.615.30 € 
4. CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS K 
En la determinación de los costes indirectos es de aplicación lo reflejado en 
el apartado 3 del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas que dice tal que así: “el cálculo de los precios de las 
distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para la ejecución, sin incorporar en ningún caso, el Impuesto 
sobre el Valor Añadido que puede gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados”, 
En cuanto al coeficiente K2 se fija en 1% tal y como se prevé en el 
Artículo 12 de la Orden de 12 de Junio de 1968. 
𝑃𝑛 = (1 +
𝐾
100
) ∗ Cn 
 





- Pn = Precio de Ejecución Material de la Obra 
- K = % de costes indirectos 
- Cn = Costes Indirectos 
 
En primer lugar se haya los costes directos derivados de este proyecto: 
- Mano de Obra: 214.424,79 € 
- Maquinaria: 134.479,87 € 
- Materiales: 463.401,18 € 
- Total CD: 812.305,84 € 
Por lo que podemos calcular K1: 
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 Por lo que el porcentaje de costes indirectos es: 
𝐾1 + 𝐾2 = 6% 
En la realidad en nuestro proyecto, todas las partidas se han calculado en 
Arquímedes con unos costes indirectos de un 3% debido a que al principio del 
programa venía por defecto y se realizó el proyecto con este porcentaje. Lo que se 
ha comentado anteriormente es una aproximación al correcto porcentaje del 6% de 
costes indirectos. 
 
5. CUADRO DE PRECIOS 
En la elaboración de los cuadros de precios que corresponden a este 
proyecto se han obtenido a  partir de la base de datos de Extremadura de 2005 y  
en algún caso con precios de mercado actualizados para los diferentes productos. 
Cabe comentar que en estos últimos 10 años ha subido el precio de estas bases así 
como el IPC; por lo que nos encontramos ante un presupuesto de estudio y habría 
que actualizarlo para poder realizarse la obra correctamente. 
Los precios unitarios y los precios descompuestos que aparecen en los 
listados de los anexos a este anejo son de aplicación a los precios de las unidades de 
obra descritas en los Cuadros de precios Nº1 y Nº2 incluidos en el presupuesto del 
proyecto. 
Los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución y finalización de 
la obra de la cual deriva este proyecto están incluidos en el precio de la misma 
dentro de cada unidad de obra, aunque no resulte especificado en todos los casos 
en su descomposición o descripción correspondiente. 
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En los cuadros que siguen se reflejan los siguientes listados: 
o Cuadro de mano de obra. 
o Cuadro de materiales. 
o Cuadro de maquinaria. 
o Cuadro de precios auxiliares. 
o Precios unitarios.  
Cuadro de mano de obra
1 mo002 17,820 15,288 h 272,43Oficial 1ª electricista.
2 mo022 17,240 1.764,640 h 30.422,39Oficial 1ª solador.
3 mo040 17,240 989,067 h 17.051,52Oficial 1ª construcción de obra
civil.
4 mo056 16,130 1.764,640 h 28.463,64Ayudante solador.
5 mo082 16,130 1.544,206 h 24.908,04Ayudante construcción de obra
civil.
6 mo094 16,100 15,288 h 246,14Ayudante electricista.
7 O01OB200 11,440 197,200 h. 2.255,97Oficial 1ª Electricista
8 O01OB210 11,150 197,200 h. 2.198,78Oficial 2ª Electricista
9 O01OA010 10,980 476,000 h. 5.226,48Encargado
10 O01OA020 10,840 268,710 h. 2.912,82Capataz
11 O01OA080 10,710 571,200 h. 6.117,55Maquinista o conductor
12 O01OA030 10,710 495,900 h. 5.311,09Oficial primera
13 O01OA040 10,560 8,000 h. 84,48Oficial segunda
14 O01OA060 10,320 517,400 h. 5.339,57Peón especializado
15 O01OA070 10,240 8.165,419 h. 83.613,89Peón ordinario
Total mano de obra: 214.424,79
Cuadro de mano de obra Página 1
Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
Cuadro de maquinaria
1 mq11ext030 78,220 2,229 h 174,35Extendedora asfáltica de cadenas,
de 81 kW.
2 mq01mot010a 65,100 571,200 d 37.185,12Motoniveladora de 141 kW.
3 mq11com010 56,660 2,229 h 126,30Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
4 M05EN050 56,100 13,360 h. 749,50Retroexcavad.c/martillo rompedor
5 M08NM020 48,560 2,700 h. 131,11Motoniveladora de 200 CV
6 mq04cap020oa 46,110 202,078 h 9.317,82Camión de transporte de 15 t con
una capacidad de 12 m³ y 2 ejes.
7 M05EC020 45,820 198,800 h. 9.109,02Excav.hidr.cadenas 135 CV
8 mq04cab010e 40,890 1.050,106 h 42.938,83Camión basculante de 20 t de carga,
de 213 CV.
9 M05EN030 39,650 5,010 h. 198,65Excav.hidr.neumáticos 100 CV
10 mq08war010b 38,730 0,250 h 9,68Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.
11 mq01ret020b 35,070 29,484 h 1.034,00Retrocargadora sobre neumáticos, de
70 kW.
12 M05PN010 33,610 49,140 h. 1.651,60Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
13 M07CB030 32,360 139,500 h. 4.514,22Camión basculante 6x4 20 t.
14 M05RN020 32,150 32,068 h. 1.030,99Retrocargadora neum. 75 CV
15 M08CB010 31,030 0,023 h. 0,71Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
16 M07CB020 30,550 115,780 h. 3.537,08Camión basculante 4x4 14 t.
17 mq08war010a 29,050 5,450 h 158,32Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.
18 M08RN040 28,940 2,700 h. 78,14Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
19 M08CA110 25,400 49,662 h. 1.261,41Cisterna agua s/camión 10.000 l.
20 M07CB010 20,900 32,000 h. 668,80Camión basculante 4x2 10 t.
21 M10SA010 20,890 4,000 h. 83,56Ahoyadora
22 mq07cce010a 18,230 12,208 h 222,55Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga
máxima.
23 mq02ron010a 16,140 4,458 h 71,95Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450
kg, anchura de trabajo 100 cm.
24 M08BR020 12,430 0,012 h. 0,15Barredora remolcada c/motor aux.
25 M05EC110 11,830 32,000 h. 378,56Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.
26 mq04dua020b 8,980 279,760 h 2.512,24Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga útil.
27 M06MR230 6,970 198,800 h. 1.385,64Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
28 M07AC020 5,110 0,012 h. 0,06Dumper convencional 2.000 kg.
29 M08RL010 4,700 386,550 h. 1.816,79Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
30 mq06vib020 4,550 790,860 h 3.598,41Regla vibrante de 3 m.
31 mq02rop020 3,410 203,364 h 693,47Pisón vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo
rana.
32 M06CM010 3,240 1.900,000 h. 6.156,00Compres.port.diesel m.p.2m3/min
33 M06MR030 1,800 640,000 h. 1.152,00Martillo man.romp.eléct. 23 kg.
34 M03HH020 1,590 1,650 h. 2,62Hormigonera 200 l. gasolina
35 M06MR010 1,500 9,000 h. 13,50Martillo man.romp.eléct. 5 kg.
36 M06MI110 0,440 1.900,000 h. 836,00Mart.manual picador neum.9kg
37 M07N070 0,280 1.447,000 m3 405,16Canon de escombros a vertedero
38 M07N080 0,260 3.976,000 m3 1.033,76Canon de tierras a vertedero
39 M07N060 0,260 930,000 m3 241,80Canon de tierra a vertedero
Total maquinaria: 134.479,87
Cuadro de maquinaria Página 1
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
Cuadro de materiales
1 P29MW220 13.506,000 8,000 ud 108.048,00Sist.sote.frontal 2 contenedores
1100L
2 P29MW240 2.027,000 8,000 ud 16.216,00Montaje de 2 contenedores 1100L
3 mt34syc210… 815,110 56,000 Ud 45.646,16Farola, modelo Rama "SANTA &
COLE", compuesta por soporte mural
de acero inoxidable AISI 304 y
luminaria rectangular de aluminio
anodizado, de 1163x200x98 mm, con
óptica de alto rendimiento de
aluminio anodizado y cierre de
vidrio templado, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57
W, clase de protección I, grado de
protección IP 66, incluso tacos y
tornillos de fijación.
4 mt52ban020b 637,990 32,000 Ud 20.415,68Banco, de 200x74x45 cm con asiento
y respaldo de madera tropical y
cuerpo estructural de acero,
incluso pernos de anclaje.
5 mt08epr010b 485,790 1,100 m 534,37Encofrado para formación de cuerpo
de pozo de sección circular,
D=100, realizado con chapas
metálicas reutilizables, incluso
p/p de accesorios de montaje.
6 mt08epr020b 301,780 1,000 Ud 301,78Encofrado para formación de cono
asimétrico de pozo de sección
circular, (100/60-40), realizado
con chapas metálicas
reutilizables, incluso p/p de
accesorios de montaje.
7 P27ER020 143,000 10,000 ud 1.430,00Señal circ. reflex. D=90 cm.
8 mt09lec020a 113,760 5,380 m³ 612,03Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 N.
9 mt52mug350a 110,050 9,000 Ud 990,45Bolardo con cuerpo extraíble de
fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de
14x7x7 cm, longitud total del
conjunto 103 cm, cierre mediante
llave de cabeza triangular,
acabado con protección
antioxidante y pintura.
10 mt09mor010c 109,210 4,695 m³ 512,74Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
11 mt10haf010… 103,080 13,500 m³ 1.391,58Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.
12 mt10hmf010… 98,430 28,100 m³ 2.765,88Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento
SR.
13 mt52pap020… 96,840 30,000 Ud 2.905,20Papelera, con cubeta de acero
inoxidable circular de 37 cm de
diámetro y 54 cm de altura, y
soporte vertical de acero
inoxidable de 80 cm de altura,
incluso pernos de anclaje.
14 P01CC020 90,330 1,089 t. 98,37Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos
15 P27ER050 80,510 10,000 ud 805,10Señal triang. reflex. L=90 cm.
16 mt10hmf010… 70,810 10,250 m³ 725,80Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.
17 mt10hmf010… 66,940 1,350 m³ 90,37Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central.
18 mt10hmf011… 66,940 1.790,640 m³ 119.865,44Hormigón no estructural
HNE-20/P/20, fabricado en central.
19 P27EN060 59,020 10,000 ud 590,20Señal rectangular normal 40x60cm
20 mt09mcr300b 56,880 172,160 m³ 9.792,46Arena-cemento, sin aditivos, con
250 kg/m³ de cemento Portland CEM
II/B-L 32,5 R y arena de cantera
granítica, confeccionado en obra.
21 mt52mug280c 50,830 17,000 Ud 864,11Bolardo fijo modelo clásico, de 70
cm de altura, de fundición de
hierro con protección antioxidante
y pintura de color negro, incluso
pernos de anclaje.
22 P01HC040 49,440 847,350 m3 41.892,98Hormigón HM-25/B/20/I central
23 mt52alc010a 47,560 15,000 Ud 713,40Conjunto de dos piezas
prefabricadas de hormigón para
formación de borde de delimitación
de alcorque cuadrado, de 90x90 cm
y 60 cm de diámetro interior,
gris.
Cuadro de materiales Página 1
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
24 mt47aag020… 46,910 256,335 t 12.024,67Mezcla bituminosa continua en
caliente de composición densa,
tipo D12, con árido calcáreo y
betún asfáltico de penetración.
25 mt46tpr010a 43,900 20,000 Ud 878,00Tapa circular y marco de fundición
dúctil de 660 mm de diámetro
exterior y 40 mm de altura, paso
libre de 550 mm, para pozo, clase
B-125 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y
marco sin cierre ni junta.
26 P01HD090 39,940 1,755 m3 70,09Horm.elem. no resist.HM-15/B/40
central
27 P02WI020 38,200 39,000 ud 1.489,80Imbornal prefab.60x30x75 cm.
28 P27EW020 29,150 40,000 m. 1.166,00Poste galvanizado 100x50x3 mm.
29 mt34tuf020w 25,540 56,000 Ud 1.430,24Lámpara led iGUZZINI BL69
ARCHILEDE 38,8W
30 P27EW010 18,650 60,000 m. 1.119,00Poste galvanizado 80x40x2 mm.
31 P01AG020 13,610 4,290 t. 58,39Garbancillo 5/20 mm.
32 P02WR010 11,560 39,000 ud 450,84Rejilla fundición 50x20x5 cm.
33 mt01ara010 11,450 248,724 m³ 2.847,89Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
34 P15AE100 10,310 711,000 m. 7.330,41Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu
35 P15AC030 10,160 750,000 m. 7.620,00Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV
36 mt11tpb030d 9,260 793,800 m 7.350,59Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1.
37 mt50mvh010a 7,390 47,500 kg 351,03Pintura reflectante de color
blanco, para marcas viales sobre
la calzada.
38 P01AA030 7,090 111,645 t. 791,56Arena de río 0/5 mm.
39 P15AH200 5,330 500,000 m. 2.665,00Placa cubrecables
40 mt18bhi010… 5,210 5.649,000 m² 29.431,29Loseta de hormigón para uso
exterior, de 4 pastillas, clase
resistente a flexión T, clase
resistente según la carga de
rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal
20x20x3 cm, color gris, según
UNE-EN 1339.
41 mt09reh330 4,740 14,400 kg 68,26Mortero de resina epoxi con arena
de sílice, de endurecimiento
rápido, para relleno de anclajes.
42 mt46phm050 4,340 80,000 Ud 347,20Pate de polipropileno conformado
en U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917.
43 mt07ame010n 3,490 45,000 m² 157,05Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
44 P15AL020 3,270 750,000 m. 2.452,50Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al
45 P01AF010 2,860 297,000 t. 849,42Zahorra natural S-1/S-6, IP=0
46 mt18jbg010… 2,410 1.228,500 Ud 2.960,69Bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada
peatonal A1 (20x14) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2), de 100 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
47 P15AL010 1,840 250,000 m. 460,00Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al
48 P01DW050 0,760 0,594 m3 0,45Agua
49 P01DW090 0,710 1.211,000 ud 859,81Pequeño material
50 P15GC040 0,480 711,000 m. 341,28Tubo PVC p.estruc.forrado D=29
51 P01PL170 0,210 11,530 kg 2,42Emulsión asfáltica ECI
52 P15AH010 0,180 750,000 m. 135,00Cinta señalizadora
53 mt08cem011a 0,090 5.380,000 kg 484,20Cemento Portland CEM II/B-L 32,5
R, en sacos, según UNE-EN 197-1.
Total materiales: 463.401,18
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Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
Cuadro de precios auxiliares
1 A01RH090 m3 Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M
32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 250 l., para vibrar.
O01OA070 1,250 h. Peón ordinario 10,240 12,80
P01CC020 0,330 t. Cemento CEM II/B-M 32,5… 90,330 29,81
P01AA030 0,650 t. Arena de río 0/5 mm. 7,090 4,61
P01AG020 1,300 t. Garbancillo 5/20 mm. 13,610 17,69
P01DW050 0,180 m3 Agua 0,760 0,14
M03HH020 0,500 h. Hormigonera 200 l. gaso… 1,590 0,80
Total por m3: 65,850
2 E02ESZ060 m3 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por
medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de
medios auxiliares.
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12
Total por m3: 5,120
3 E02EZM010 m3 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
O01OA070 0,075 h. Peón ordinario 10,240 0,77
M05RN020 0,127 h. Retrocargadora neum. 75… 32,150 4,08
Total por m3: 4,850
4 E04SE060 m3 Hormigón HM-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm, ambiente no agresivo, de central,
i/vertido, colocado y p.p. de vibrado regleado y curado
en soleras. Según EHE.
O01OA030 0,600 h. Oficial primera 10,710 6,43
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 10,240 6,14
P01HC040 1,050 m3 Hormigón HM-25/B/20/I c… 49,440 51,91
Total por m3: 64,480
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Num. Código Ud Descripción Total
1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 Mobiliario urbano
1.1.1.1 DTM010 Ud Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
mo082 0,156 h 16,130 2,52Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,520 0,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,570 0,08
Precio total por Ud  .................................................. 2,65
1.1.1.2 DTM020 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
mo082 0,138 h 16,130 2,23Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,230 0,04Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,270 0,07
Precio total por Ud  .................................................. 2,34
1.1.1.3 DTM030 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y
elementos de sujeción, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
mo082 0,142 h 16,130 2,29Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,290 0,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,340 0,07
Precio total por Ud  .................................................. 2,41
1.1.1.4 DTM030b Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y
elementos de sujeción, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
mo082 0,142 h 16,130 2,29Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,290 0,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,340 0,07
Precio total por Ud  .................................................. 2,41
1.1.1.5 DTM030c Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical cuadrada y
elementos de sujeción, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
mo082 0,142 h 16,130 2,29Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,290 0,05Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,340 0,07
Precio total por Ud  .................................................. 2,41
1.1.1.6 DTM040 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
mo082 0,174 h 16,130 2,81Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 2,810 0,06Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 2,870 0,09
Precio total por Ud  .................................................. 2,96
1.2 Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1 Cortes
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.1.1 E01CFL010 ml Demolición de obra de bordillo con medios mecánicos, incluso retirada
del material a vertedero.
O01OA020 0,040 h. 10,840 0,43Capataz
O01OA070 0,040 h. 10,240 0,41Peón ordinario
M05EC110 0,025 h. 11,830 0,30Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.
M06MR030 0,500 h. 1,800 0,90Martillo man.romp.eléct. 23 kg.
M07CB010 0,025 h. 20,900 0,52Camión basculante 4x2 10 t.
M07N070 1,000 m3 0,280 0,28Canon de escombros a vertedero
3,000 % Costes indirectos 2,840 0,09
Precio total por ml  .................................................. 2,93
1.2.1.2 E01CRL030 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta
hidráulica o terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero.
O01OA070 0,150 h. 10,240 1,54Peón ordinario
M06CM010 0,100 h. 3,240 0,32Compres.port.diesel m.p.2m3/min
M06MI110 0,100 h. 0,440 0,04Mart.manual picador neum.9kg
3,000 % Costes indirectos 1,900 0,06
Precio total por m2  .................................................. 1,96
1.2.1.3 E01TT020 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta
20 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
M07CB030 0,150 h. 32,360 4,85Camión basculante 6x4 20 t.
M07N060 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierra a vertedero
3,000 % Costes indirectos 5,110 0,15
Precio total por m3  .................................................. 5,26
1.2.2 Asfálticos
1.2.2.1 E01CRL040 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de
espesor superior a 15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin
transporte a vertedero.
O01OA070 1,200 h. 10,240 12,29Peón ordinario
M06CM010 0,300 h. 3,240 0,97Compres.port.diesel m.p.2m3/min
M06MI110 0,300 h. 0,440 0,13Mart.manual picador neum.9kg
3,000 % Costes indirectos 13,390 0,40
Precio total por m3  .................................................. 13,79
1.2.2.2 E01TT020 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta
20 t. de peso a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta
incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.
M07CB030 0,150 h. 32,360 4,85Camión basculante 6x4 20 t.
M07N060 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierra a vertedero
3,000 % Costes indirectos 5,110 0,15
Precio total por m3  .................................................. 5,26
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1.1 ACP040 m² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con
medios mecánicos.
mq01mot010a 0,060 d 65,100 3,91Motoniveladora de 141 kW.
O01OA010 0,050 h. 10,980 0,55Encargado
O01OA080 0,060 h. 10,710 0,64Maquinista o conductor
O01OA060 0,050 h. 10,320 0,52Peón especializado
% 2,000 % 5,620 0,11Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,730 0,17
Precio total por m²  .................................................. 5,90
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES
3.1 Urbanas
3.1.1 Redes de alumbrado público
3.1.1.1 E02CZE030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4
metros de profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,050 h. 10,840 0,54Capataz
O01OA070 0,050 h. 10,240 0,51Peón ordinario
M05EC020 0,050 h. 45,820 2,29Excav.hidr.cadenas 135 CV
M06MR230 0,050 h. 6,970 0,35Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
M07CB020 0,025 h. 30,550 0,76Camión basculante 4x4 14 t.
M07N080 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierras a vertedero
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14
Precio total por m3  .................................................. 4,85
3.1.1.2 A01RH150 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N,
aditivo inclusor aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora
Sin descomposición 87,437
3,000 % Costes indirectos 87,437 2,62
Precio total redondeado por m3  ...........................… 90,06
3.1.1.3 E15RC020 m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con
aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC
corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm . Totalmente
instalada, incluyendo conexionado.
O01OB200 0,200 h. 11,440 2,29Oficial 1ª Electricista
O01OB210 0,200 h. 11,150 2,23Oficial 2ª Electricista
P15GC040 1,000 m. 0,480 0,48Tubo PVC p.estruc.forrado D=29
P15AE100 1,000 m. 10,310 10,31Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x25 Cu
P01DW090 1,000 ud 0,710 0,71Pequeño material
3,000 % Costes indirectos 16,020 0,48
Precio total redondeado por m.  ............................… 16,50
3.1.2 Línea subterránea de media tensión
3.1.2.1 E02CZE030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4
metros de profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,050 h. 10,840 0,54Capataz
O01OA070 0,050 h. 10,240 0,51Peón ordinario
M05EC020 0,050 h. 45,820 2,29Excav.hidr.cadenas 135 CV
M06MR230 0,050 h. 6,970 0,35Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
M07CB020 0,025 h. 30,550 0,76Camión basculante 4x4 14 t.
M07N080 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierras a vertedero
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14
Precio total redondeado por m3  ...........................… 4,85
3.1.2.2 A01RH150 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N,
aditivo inclusor aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora
Sin descomposición 87,437
3,000 % Costes indirectos 87,437 2,62
Precio total redondeado por m3  ...........................… 90,06
Anejo de justificación de precios
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3.1.2.3 E02CZR020 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
O01OA070 0,100 h. 10,240 1,02Peón ordinario
P01AA030 1,000 t. 7,090 7,09Arena de río 0/5 mm.
M05PN010 0,020 h. 33,610 0,67Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M08RL010 0,100 h. 4,700 0,47Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
3,000 % Costes indirectos 9,250 0,28
Precio total redondeado por m3  ...........................… 9,53
3.1.2.4 E17AL010 m. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables
conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco,
formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular,
pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla
semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en
instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25
cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con
medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de
señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.
O01OB200 0,140 h. 11,440 1,60Oficial 1ª Electricista
O01OB210 0,140 h. 11,150 1,56Oficial 2ª Electricista
E02EZM010 0,660 m3 4,850 3,20EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
E02ESZ060 0,600 m3 5,120 3,07RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
P15AH010 2,000 m. 0,180 0,36Cinta señalizadora
P15AH200 1,000 m. 5,330 5,33Placa cubrecables
P15AC030 3,000 m. 10,160 30,48Cond. 1x150 Al-DHV 12/20 kV
P01DW090 1,000 ud 0,710 0,71Pequeño material
3,000 % Costes indirectos 46,310 1,39
Precio total redondeado por m.  ............................… 47,70
3.1.3 Líneas subterráneas de baja tensión
3.1.3.1 E02CZE030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4
metros de profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,050 h. 10,840 0,54Capataz
O01OA070 0,050 h. 10,240 0,51Peón ordinario
M05EC020 0,050 h. 45,820 2,29Excav.hidr.cadenas 135 CV
M06MR230 0,050 h. 6,970 0,35Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
M07CB020 0,025 h. 30,550 0,76Camión basculante 4x4 14 t.
M07N080 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierras a vertedero
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14
Precio total redondeado por m3  ...........................… 4,85
3.1.3.2 A01RH150 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N,
aditivo inclusor aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora
Sin descomposición 87,437
3,000 % Costes indirectos 87,437 2,62
Precio total redondeado por m3  ...........................… 90,06
Anejo de justificación de precios
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3.1.3.3 E02CZR020 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
O01OA070 0,100 h. 10,240 1,02Peón ordinario
P01AA030 1,000 t. 7,090 7,09Arena de río 0/5 mm.
M05PN010 0,020 h. 33,610 0,67Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M08RL010 0,100 h. 4,700 0,47Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
3,000 % Costes indirectos 9,250 0,28
Precio total redondeado por m3  ...........................… 9,53
3.1.3.4 E18CAA020 m. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de
la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables
conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor
de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC,
en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa
cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
O01OB200 0,080 h. 11,440 0,92Oficial 1ª Electricista
O01OB210 0,080 h. 11,150 0,89Oficial 2ª Electricista
E02EZM010 0,350 m3 4,850 1,70EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.
E02ESZ060 0,300 m3 5,120 1,54RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT
P15AH010 1,000 m. 0,180 0,18Cinta señalizadora
P15AH200 1,000 m. 5,330 5,33Placa cubrecables
P01DW090 1,000 ud 0,710 0,71Pequeño material
P15AL010 1,000 m. 1,840 1,84Cond.aisla. 0,6-1kV 50 mm2 Al
P15AL020 3,000 m. 3,270 9,81Cond.aisla. 0,6-1kV 95 mm2 Al
3,000 % Costes indirectos 22,920 0,69
Precio total redondeado por m.  ............................… 23,61
3.1.4 Redes de saneamiento
3.1.4.1 E02CZE030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4
metros de profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,050 h. 10,840 0,54Capataz
O01OA070 0,050 h. 10,240 0,51Peón ordinario
M05EC020 0,050 h. 45,820 2,29Excav.hidr.cadenas 135 CV
M06MR230 0,050 h. 6,970 0,35Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
M07CB020 0,025 h. 30,550 0,76Camión basculante 4x4 14 t.
M07N080 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierras a vertedero
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14
Precio total redondeado por m3  ...........................… 4,85
3.1.4.2 E01CFM010 m3 Demolición de obra de fábrica de alcantarillado de diámetro <= 60 cm de
hormigón en masa prensado, incluso retirada del material a vertedero.
O01OA020 0,080 h. 10,840 0,87Capataz
O01OA070 0,080 h. 10,240 0,82Peón ordinario
M05EN050 0,080 h. 56,100 4,49Retroexcavad.c/martillo rompedor
M05EN030 0,030 h. 39,650 1,19Excav.hidr.neumáticos 100 CV
M07CB020 0,090 h. 30,550 2,75Camión basculante 4x4 14 t.
M07N070 1,000 m3 0,280 0,28Canon de escombros a vertedero
3,000 % Costes indirectos 10,400 0,31
Precio total redondeado por m3  ...........................… 10,71
Anejo de justificación de precios
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3.1.4.3 E01FL020 m3 Demolición de obra de pozos de registro de diámetro 100 cm, incluso
carga y retirada del material a vertedero.
Sin descomposición 15,184
3,000 % Costes indirectos 15,184 0,46
Precio total redondeado por m3  ...........................… 15,64
3.1.4.4 E01EIS090 m. Demolición de alcantarillado hasta 60 cm de diámetro con medios
mecánicos incluso carga en camión y transporte a vertedero
O01OA060 1,500 h. 10,320 15,48Peón especializado
M06MR010 0,750 h. 1,500 1,13Martillo man.romp.eléct. 5 kg.
3,000 % Costes indirectos 16,610 0,50
Precio total redondeado por m.  ............................… 17,11
3.1.4.5 E02CZR010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado.
O01OA070 0,120 h. 10,240 1,23Peón ordinario
M08CA110 0,015 h. 25,400 0,38Cisterna agua s/camión 10.000 l.
M05PN010 0,015 h. 33,610 0,50Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M08RL010 0,120 h. 4,700 0,56Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
3,000 % Costes indirectos 2,670 0,08
Precio total redondeado por m3  ...........................… 2,75
3.1.4.6 A01RH150 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N,
aditivo inclusor aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora
Sin descomposición 87,437
3,000 % Costes indirectos 87,437 2,62
Precio total redondeado por m3  ...........................… 90,06
3.1.4.7 Redes fecales y pluviales
3.1.4.7.1 IUS011 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior.
mt11tpb030d 1,050 m 9,260 9,72Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor,
según UNE-EN 1401-1.
mt01ara010 0,329 m³ 11,450 3,77Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mq01ret020b 0,039 h 35,070 1,37Retrocargadora sobre neumáticos, de 70
kW.
mq02rop020 0,269 h 3,410 0,92Pisón vibrante de guiado manual, de 80
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
mo040 0,187 h 17,240 3,22Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,090 h 16,130 1,45Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 20,450 0,41Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 20,860 0,63
Precio total redondeado por m  .............................… 21,49
3.1.4.7.2 E04SM010 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-15/B/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Sin descomposición 11,204
3,000 % Costes indirectos 11,204 0,34
Precio total redondeado por m2  ...........................… 11,54
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.4.7.3 IUS052 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro
interior y 1,6 m de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla
electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
mt10haf010pnc 0,675 m³ 103,080 69,58Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado
en central, con cemento SR.
mt07ame010n 2,250 m² 3,490 7,85Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
mt10hmf010kn 1,405 m³ 98,430 138,29Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en
central, con cemento SR.
mt08epr010b 0,055 m 485,790 26,72Encofrado para formación de cuerpo de
pozo de sección circular, D=100, realizado
con chapas metálicas reutilizables, incluso
p/p de accesorios de montaje.
mt08epr020b 0,050 Ud 301,780 15,09Encofrado para formación de cono
asimétrico de pozo de sección circular,
(100/60-40), realizado con chapas
metálicas reutilizables, incluso p/p de
accesorios de montaje.
mt46phm050 4,000 Ud 4,340 17,36Pate de polipropileno conformado en U,
para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN
1917.
mt46tpr010a 1,000 Ud 43,900 43,90Tapa circular y marco de fundición dúctil
de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm
de altura, paso libre de 550 mm, para
pozo, clase B-125 según UNE-EN 124.
Tapa revestida con pintura bituminosa y
marco sin cierre ni junta.
mo040 6,627 h 17,240 114,25Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 3,313 h 16,130 53,44Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 486,480 9,73Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 496,210 14,89
Precio total redondeado por Ud  ............................… 511,10
3.1.4.7.4 E03IIP010 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15
cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
O01OA030 0,300 h. 10,710 3,21Oficial primera
O01OA060 0,600 h. 10,320 6,19Peón especializado
P01HD090 0,045 m3 39,940 1,80Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central
P02WI020 1,000 ud 38,200 38,20Imbornal prefab.60x30x75 cm.
P02WR010 1,000 ud 11,560 11,56Rejilla fundición 50x20x5 cm.
3,000 % Costes indirectos 60,960 1,83
Precio total redondeado por Ud  ............................… 62,79
3.1.4.7.5 E03IIP010AA Ud Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la
conducción de acometida de un usuario a la red de saneamiento.
Comprende los imbornales y previsión de fecales
Sin descomposición 46,126
3,000 % Costes indirectos 46,126 1,38
Precio total redondeado por Ud  ............................… 47,51
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
4.1 Bases y subbases
4.1.1 Bases y subbases granulares
4.1.1.1 E32SZ010 m3 Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.
O01OA020 0,010 h. 10,840 0,11Capataz
O01OA070 0,020 h. 10,240 0,20Peón ordinario
M08NM020 0,020 h. 48,560 0,97Motoniveladora de 200 CV
M08RN040 0,020 h. 28,940 0,58Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
M08CA110 0,020 h. 25,400 0,51Cisterna agua s/camión 10.000 l.
M07CB020 0,010 h. 30,550 0,31Camión basculante 4x4 14 t.
P01AF010 2,200 t. 2,860 6,29Zahorra natural S-1/S-6, IP=0
3,000 % Costes indirectos 8,970 0,27
Precio total redondeado por m3  ...........................… 9,24
4.1.1.2 E04SM060 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-25/B/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
E04SE060 0,150 m3 64,480 9,67HORMIGÓN HM-25/B/20/I EN SOLERA
3,000 % Costes indirectos 9,670 0,29
Precio total redondeado por m2  ...........................… 9,96
4.2 Pavimentos
4.2.1 Bituminosos
4.2.1.1 E32CRI050 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y
preparación de la superficie.
O01OA070 0,004 h. 10,240 0,04Peón ordinario
M08CA110 0,001 h. 25,400 0,03Cisterna agua s/camión 10.000 l.
M07AC020 0,001 h. 5,110 0,01Dumper convencional 2.000 kg.
M08BR020 0,001 h. 12,430 0,01Barredora remolcada c/motor aux.
M08CB010 0,002 h. 31,030 0,06Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
P01PL170 1,000 kg 0,210 0,21Emulsión asfáltica ECI
3,000 % Costes indirectos 0,360 0,01
Precio total redondeado por m2  ...........................… 0,37
4.2.1.2 MPB010 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua
en caliente de composición densa, tipo D12.
mt47aag020ac 0,115 t 46,910 5,39Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12, con árido
calcáreo y betún asfáltico de penetración.
mq11ext030 0,001 h 78,220 0,08Extendedora asfáltica de cadenas, de 81
kW.
mq02ron010a 0,002 h 16,140 0,03Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
mq11com010 0,001 h 56,660 0,06Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
mo040 0,003 h 17,240 0,05Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,011 h 16,130 0,18Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 5,790 0,12Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 5,910 0,18
Precio total redondeado por m²  ............................… 6,09
4.2.2 Baldosas y losetas de hormigón
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.2.1 MPH010 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia
a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris,
para uso público en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido
desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.
mt10hmf011rc 0,315 m³ 66,940 21,09Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
mt09mcr300b 0,032 m³ 56,880 1,82Arena-cemento, sin aditivos, con 250
kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L
32,5 R y arena de cantera granítica,
confeccionado en obra.
mt08cem011a 1,000 kg 0,090 0,09Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, en
sacos, según UNE-EN 197-1.
mt18bhi010aa 1,050 m² 5,210 5,47Loseta de hormigón para uso exterior, de
4 pastillas, clase resistente a flexión T,
clase resistente según la carga de rotura
3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 20x20x3 cm, color gris,
según UNE-EN 1339.
mt09lec020a 0,001 m³ 113,760 0,11Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
N.
mq04dua020b 0,052 h 8,980 0,47Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.
mq06vib020 0,147 h 4,550 0,67Regla vibrante de 3 m.
mo040 0,052 h 17,240 0,90Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,147 h 16,130 2,37Ayudante construcción de obra civil.
mo022 0,328 h 17,240 5,65Oficial 1ª solador.
mo056 0,328 h 16,130 5,29Ayudante solador.
% 2,000 % 43,930 0,88Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 44,810 1,34
Precio total redondeado por m²  ............................… 46,15
4.3 Bordes y límites de pavimentos
4.3.1 Alcorques
4.3.1.1 MLA010 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de
borde de delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de
diámetro interior, gris.
mt10hmf010Mp 0,090 m³ 66,940 6,02Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central.
mt09mor010c 0,001 m³ 109,210 0,11Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
mt52alc010a 1,000 Ud 47,560 47,56Conjunto de dos piezas prefabricadas de
hormigón para formación de borde de
delimitación de alcorque cuadrado, de
90x90 cm y 60 cm de diámetro interior,
gris.
mo040 0,262 h 17,240 4,52Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,131 h 16,130 2,11Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 60,320 1,21Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 61,530 1,85
Precio total redondeado por Ud  ............................… 63,38
4.3.2 Bordillos
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.3.2.1 MLB010 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
mt10hmf011rc 0,082 m³ 66,940 5,49Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central.
mt09mor010c 0,003 m³ 109,210 0,33Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
mt18jbg010ya 1,050 Ud 2,410 2,53Bordillo recto de hormigón, monocapa,
con sección normalizada peatonal A1
(20x14) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2), de 100 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340.
mt09mor010c 0,001 m³ 109,210 0,11Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
mo040 0,306 h 17,240 5,28Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,437 h 16,130 7,05Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 20,790 0,42Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 21,210 0,64
Precio total redondeado por m  .............................… 21,85
4.4 Señalización viaria
4.4.1 Señalización horizontal
4.4.1.1 MSH010 m Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura
reflectante de color blanco.
mt50mvh010a 0,040 kg 7,390 0,30Pintura reflectante de color blanco, para
marcas viales sobre la calzada.
mq08war010b 0,001 h 38,730 0,04Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.
mo040 0,016 h 17,240 0,28Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,009 h 16,130 0,15Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 0,770 0,02Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 0,790 0,02
Precio total redondeado por m  .............................… 0,81
4.4.1.2 MSH030 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante de color
blanco.
mt50mvh010a 0,750 kg 7,390 5,54Pintura reflectante de color blanco, para
marcas viales sobre la calzada.
mq08war010a 0,109 h 29,050 3,17Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.
mo040 0,295 h 17,240 5,09Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,382 h 16,130 6,16Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 19,960 0,40Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 20,360 0,61
Precio total redondeado por m²  ............................… 20,97
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO
5.1 Mobiliario urbano
5.1.1 Bancos
5.1.1.1 TMB020b Ud Banco de 60x90x150 cm con asiento y respaldo de madera tropical y
cuerpo estructural de fundición de aluminio, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.
mt52ban020b 1,000 Ud 637,990 637,99Banco, de 200x74x45 cm con asiento y
respaldo de madera tropical y cuerpo
estructural de acero, incluso pernos de
anclaje.
mt10hmf010Mm 0,250 m³ 70,810 17,70Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
mt09reh330 0,100 kg 4,740 0,47Mortero de resina epoxi con arena de
sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.
mo040 0,797 h 17,240 13,74Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,797 h 16,130 12,86Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 682,760 13,66Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 696,420 20,89
Precio total redondeado por Ud  ............................… 717,31
5.1.2 Papeleras
5.1.2.1 TME020 Ud Papelera de acero inoxidable, de 80 cm de altura, fijada a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
mt52pap020xc 1,000 Ud 96,840 96,84Papelera, con cubeta de acero inoxidable
circular de 37 cm de diámetro y 54 cm de
altura, y soporte vertical de acero
inoxidable de 80 cm de altura, incluso
pernos de anclaje.
mt09reh330 0,200 kg 4,740 0,95Mortero de resina epoxi con arena de
sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.
mo040 0,306 h 17,240 5,28Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,306 h 16,130 4,94Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 108,010 2,16Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 110,170 3,31
Precio total redondeado por Ud  ............................… 113,48
5.2 Protecciones peatonales
5.2.1 Hitos y bolardos
5.2.1.1 TPH020 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura,
fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).
mt52mug280c 1,000 Ud 50,830 50,83Bolardo fijo modelo clásico, de 70 cm de
altura, de fundición de hierro con
protección antioxidante y pintura de color
negro, incluso pernos de anclaje.
mt09reh330 0,200 kg 4,740 0,95Mortero de resina epoxi con arena de
sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.
mo040 0,437 h 17,240 7,53Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,437 h 16,130 7,05Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 66,360 1,33Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 67,690 2,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 69,72
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.2.1.2 TPH090 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base
empotrable de acero galvanizado de 14x7x7 cm, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/I.
mt52mug350a 1,000 Ud 110,050 110,05Bolardo con cuerpo extraíble de fundición
de 89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, longitud total
del conjunto 103 cm, cierre mediante llave
de cabeza triangular, acabado con
protección antioxidante y pintura.
mt10hmf010Mm 0,250 m³ 70,810 17,70Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.
mt09reh330 0,200 kg 4,740 0,95Mortero de resina epoxi con arena de
sílice, de endurecimiento rápido, para
relleno de anclajes.
mo040 0,655 h 17,240 11,29Oficial 1ª construcción de obra civil.
mo082 0,655 h 16,130 10,57Ayudante construcción de obra civil.
% 2,000 % 150,560 3,01Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 153,570 4,61
Precio total redondeado por Ud  ............................… 158,18
5.3 Señalización y soportes publicitarios
5.3.1 Señalización vertical
5.3.1.1 E33VAT020 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020 0,125 h. 10,840 1,36Capataz
O01OA040 0,250 h. 10,560 2,64Oficial segunda
O01OA070 0,250 h. 10,240 2,56Peón ordinario
M10SA010 0,125 h. 20,890 2,61Ahoyadora
P27ER050 1,000 ud 80,510 80,51Señal triang. reflex. L=90 cm.
P27EW010 3,500 m. 18,650 65,28Poste galvanizado 80x40x2 mm.
A01RH090 0,100 m3 65,850 6,59HORMIGÓN HM-15/B/20
3,000 % Costes indirectos 161,550 4,85
Precio total redondeado por ud  ............................… 166,40
5.3.1.2 E33VAR020 ud Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020 0,125 h. 10,840 1,36Capataz
O01OA040 0,250 h. 10,560 2,64Oficial segunda
O01OA070 0,250 h. 10,240 2,56Peón ordinario
M10SA010 0,125 h. 20,890 2,61Ahoyadora
P27EN060 1,000 ud 59,020 59,02Señal rectangular normal 40x60cm
P27EW010 2,500 m. 18,650 46,63Poste galvanizado 80x40x2 mm.
A01RH090 0,080 m3 65,850 5,27HORMIGÓN HM-15/B/20
3,000 % Costes indirectos 120,090 3,60
Precio total redondeado por ud  ............................… 123,69
5.3.1.3 E33VAA020 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01OA020 0,150 h. 10,840 1,63Capataz
O01OA040 0,300 h. 10,560 3,17Oficial segunda
O01OA070 0,300 h. 10,240 3,07Peón ordinario
M10SA010 0,150 h. 20,890 3,13Ahoyadora
P27ER020 1,000 ud 143,000 143,00Señal circ. reflex. D=90 cm.
P27EW020 4,000 m. 29,150 116,60Poste galvanizado 100x50x3 mm.
A01RH090 0,150 m3 65,850 9,88HORMIGÓN HM-15/B/20
3,000 % Costes indirectos 280,480 8,41
Precio total redondeado por ud  ............................… 288,89
5.4 Iluminación viaria
5.4.1 Farolas
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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5.4.1.1 TIF005b Ud Farola, modelo Rama "SANTA & COLE", compuesta por soporte mural de
acero inoxidable AISI 304 y luminaria rectangular de aluminio anodizado,
de 1163x200x98 mm, para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W.
mt34syc210ma 1,000 Ud 815,110 815,11Farola, modelo Rama "SANTA & COLE",
compuesta por soporte mural de acero
inoxidable AISI 304 y luminaria
rectangular de aluminio anodizado, de
1163x200x98 mm, con óptica de alto
rendimiento de aluminio anodizado y
cierre de vidrio templado, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57 W, clase
de protección I, grado de protección IP 66,
incluso tacos y tornillos de fijación.
mt34tuf020w 1,000 Ud 25,540 25,54Lámpara led iGUZZINI BL69 ARCHILEDE
38,8W
mq07cce010a 0,218 h 18,230 3,97Camión con cesta elevadora de brazo
articulado de 16 m de altura máxima de
trabajo y 260 kg de carga máxima.
mo002 0,273 h 17,820 4,86Oficial 1ª electricista.
mo094 0,273 h 16,100 4,40Ayudante electricista.
% 2,000 % 853,880 17,08Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 870,960 26,13
Precio total redondeado por Ud  ............................… 897,09
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS
6.1 Construcción Contenedores Soterrados
6.1.1 E02CZE030 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4
metros de profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.
O01OA020 0,050 h. 10,840 0,54Capataz
O01OA070 0,050 h. 10,240 0,51Peón ordinario
M05EC020 0,050 h. 45,820 2,29Excav.hidr.cadenas 135 CV
M06MR230 0,050 h. 6,970 0,35Martillo rompedor hidrá. 600 kg.
M07CB020 0,025 h. 30,550 0,76Camión basculante 4x4 14 t.
M07N080 1,000 m3 0,260 0,26Canon de tierras a vertedero
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14
Precio total redondeado por m3  ...........................… 4,85
6.1.2 E02CZR020 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del
proctor modificado.
O01OA070 0,100 h. 10,240 1,02Peón ordinario
P01AA030 1,000 t. 7,090 7,09Arena de río 0/5 mm.
M05PN010 0,020 h. 33,610 0,67Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
M08RL010 0,100 h. 4,700 0,47Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man
3,000 % Costes indirectos 9,250 0,28
Precio total redondeado por m3  ...........................… 9,53
6.1.3 E36MW400 ud Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos,
formado por 4 contenedores selectivos plásticos 1100 L., estructura de
acero, carga frontal, tapa integrable en pavimento, sistemas hidráulico y
eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas en chapa y acero
inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del
receptáculo.
P29MW220 2,000 ud 13.506,000 27.012,00Sist.sote.frontal 2 contenedores 1100L
P29MW240 2,000 ud 2.027,000 4.054,00Montaje de 2 contenedores 1100L
3,000 % Costes indirectos 31.066,000 931,98
Precio total redondeado por ud  ............................… 31.997,98
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con camión
7.1.1.1 GTB010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km.
mq04cab010e 0,109 h 40,890 4,46Camión basculante de 20 t de carga, de
213 CV.
% 2,000 % 4,460 0,09Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 4,550 0,14
Precio total redondeado por m³  ............................… 4,69
7.2 Transporte de residuos inertes
7.2.1 Transporte de residuos inertes con camión
7.2.1.1 GRB010b m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y
prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.
mq04cap020oa 0,163 h 46,110 7,52Camión de transporte de 15 t con una
capacidad de 12 m³ y 2 ejes.
% 2,000 % 7,520 0,15Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 7,670 0,23
Precio total redondeado por m³  ............................… 7,90
7.2.1.2 GRB010 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia.
mq04cap020oa 0,087 h 46,110 4,01Camión de transporte de 15 t con una
capacidad de 12 m³ y 2 ejes.
% 2,000 % 4,010 0,08Medios auxiliares
3,000 % Costes indirectos 4,090 0,12
Precio total redondeado por m³  ............................… 4,21
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Protecciones Individuales
8.1.1 SYSPI1 Ud Casco de seguridad para uso normal, antigolpes de polietileno con un
peso máximo de 400g, homologado según UNE-EN 812
Sin descomposición 6,466
3,000 % Costes indirectos 6,466 0,19
Precio total redondeado por Ud  ............................… 6,66
8.1.2 SYSPI2 Ud Gafas antiimpacto polivalentes, utilizables superpuestas a gafas
graduadas con una montura universal y visor transparente
antiempañamiento, ultravioleta y antirrayado homologadas según UNE-EN
167 y UNE-EN 168
Sin descomposición 10,039
3,000 % Costes indirectos 10,039 0,30
Precio total redondeado por Ud  ............................… 10,34
8.1.3 SYSPI3 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de
varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
Sin descomposición 5,534
3,000 % Costes indirectos 5,534 0,17
Precio total redondeado por Ud  ............................… 5,70
8.1.4 SYSPI4 Ud Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm
de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175
Sin descomposición 8,204
3,000 % Costes indirectos 8,204 0,25
Precio total redondeado por Ud  ............................… 8,45
8.1.5 SYSPI5 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras
antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Sin descomposición 18,223
3,000 % Costes indirectos 18,223 0,55
Precio total redondeado por Ud  ............................… 18,77
8.1.6 SYSPI6 Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
Sin descomposición 13,146
3,000 % Costes indirectos 13,146 0,39
Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,54
8.1.7 SYSPI7 Ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos
hasta medio antebrazo
Sin descomposición 36,466
3,000 % Costes indirectos 36,466 1,09
Precio total redondeado por Ud  ............................… 37,56
8.1.8 SYSPI8 Ud Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Sin descomposición 7,437
3,000 % Costes indirectos 7,437 0,22
Precio total redondeado por Ud  ............................… 7,66
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.9 SYSPI9 Ud Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y
palma de nitrilo poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca
Sin descomposición 3,078
3,000 % Costes indirectos 3,078 0,09
Precio total redondeado por Ud  ............................… 3,17
8.1.10 SYSPI10 Ud Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice
y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y
sujeción elástica en la muñeca
Sin descomposición 1,146
3,000 % Costes indirectos 1,146 0,03
Precio total redondeado por Ud  ............................… 1,18
8.1.11 SYSPI11 Ud Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y
forradas de nailon lavable
Sin descomposición 5,592
3,000 % Costes indirectos 5,592 0,17
Precio total redondeado por Ud  ............................… 5,76
8.1.12 SYSPI12 Ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálica
Sin descomposición 14,398
3,000 % Costes indirectos 14,398 0,43
Precio total redondeado por Ud  ............................… 14,83
8.1.13 SYSPI13 Ud Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil
adherente
Sin descomposición 8,223
3,000 % Costes indirectos 8,223 0,25
Precio total redondeado por Ud  ............................… 8,47
8.1.14 SYSPI14 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sin descomposición 15,427
3,000 % Costes indirectos 15,427 0,46
Precio total redondeado por Ud  ............................… 15,89
8.1.15 SYSPI15 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y
herraje estampado, con cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada, homologado según
CE
Sin descomposición 53,078
3,000 % Costes indirectos 53,078 1,59
Precio total redondeado por Ud  ............................… 54,67
8.1.16 SYSPI16 Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Sin descomposición 13,369
3,000 % Costes indirectos 13,369 0,40
Precio total redondeado por Ud  ............................… 13,77
Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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8.1.17 SYSPI17 Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la
espalda, homologada según UNE-EN 471
Sin descomposición 50,019
3,000 % Costes indirectos 50,019 1,50
Precio total redondeado por Ud  ............................… 51,52
8.1.18 SYSPI18 Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas,
de PVC soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según
UNE-EN 340
Sin descomposición 6,165
3,000 % Costes indirectos 6,165 0,19
Precio total redondeado por Ud  ............................… 6,35
8.1.19 SYSPI19 Ud Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Sin descomposición 50,534
3,000 % Costes indirectos 50,534 1,52
Precio total redondeado por Ud  ............................… 52,05
8.1.20 SYSPI20 Ud Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectantes,
homologados según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Sin descomposición 24,155
3,000 % Costes indirectos 24,155 0,73
Precio total redondeado por Ud  ............................… 24,88
8.1.21 SYSPI21 Ud Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado
con serraje, homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348
Sin descomposición 18,534
3,000 % Costes indirectos 18,534 0,56
Precio total redondeado por Ud  ............................… 19,09
8.1.22 SYSPI22 Ud Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en
la espalda y en los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Sin descomposición 24,806
3,000 % Costes indirectos 24,806 0,74
Precio total redondeado por Ud  ............................… 25,55
8.1.23 SYSPI23 Ud Cinturón portaherramientas
Sin descomposición 22,757
3,000 % Costes indirectos 22,757 0,68
Precio total redondeado por Ud  ............................… 23,44
8.2 Protecciones Colectivas
8.2.1 PC1 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150  mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m
de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el
desmontaje incluido.
Sin descomposición 10,359
3,000 % Costes indirectos 10,359 0,31
Precio total redondeado por m  .............................… 10,67
Anejo de justificación de precios
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Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus acces… Página 19
8.2.2 PC2 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas
y excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje
incluido.
Sin descomposición 26,097
3,000 % Costes indirectos 26,097 0,78
Precio total redondeado por m3  ...........................… 26,88
8.2.3 PC3 m2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el
desmontaje incluido.
Sin descomposición 6,388
3,000 % Costes indirectos 6,388 0,19
Precio total redondeado por m2  ...........................… 6,58
8.2.4 PC4 m2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el
desmontaje incluido.
Sin descomposición 8,447
3,000 % Costes indirectos 8,447 0,25
Precio total redondeado por m2  ...........................… 8,70
8.2.5 PC5 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las
protecciones
Sin descomposición 26,748
3,000 % Costes indirectos 26,748 0,80
Precio total redondeado por h  ..............................… 27,55
8.3 Medidas Preventivas
8.3.1 MPR1 Ud Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas
Sin descomposición 102,252
3,000 % Costes indirectos 102,252 3,07
Precio total redondeado por Ud  ............................… 105,32
8.3.2 MPR2 Ud Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
Sin descomposición 15,767
3,000 % Costes indirectos 15,767 0,47
Precio total redondeado por Ud  ............................… 16,24
8.3.3 MPR3 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Sin descomposición 18,223
3,000 % Costes indirectos 18,223 0,55
Precio total redondeado por h  ..............................… 18,77
8.4 Señalización y Balizamiento
8.4.1 SB1 m Barrera en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey
prefabricada, montaje y desmontaje
Sin descomposición 46,019
3,000 % Costes indirectos 46,019 1,38
Precio total redondeado por m  .............................… 47,40
Anejo de justificación de precios
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8.4.2 SB2 Ud Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de
tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 50,641
3,000 % Costes indirectos 50,641 1,52
Precio total redondeado por Ud  ............................… 52,16
8.4.3 SB3 Ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 55,786
3,000 % Costes indirectos 55,786 1,67
Precio total redondeado por Ud  ............................… 57,46
8.4.4 SB4 Ud Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 68,476
3,000 % Costes indirectos 68,476 2,05
Precio total redondeado por Ud  ............................… 70,53
8.4.5 SB5 m Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm colocado al
suelo clavado y con desmontaje incluido.
Sin descomposición 16,456
3,000 % Costes indirectos 16,456 0,49
Precio total redondeado por m  .............................… 16,95
8.4.6 SB6 Ud Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería
de 12 V y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 37,961
3,000 % Costes indirectos 37,961 1,14
Precio total redondeado por Ud  ............................… 39,10
8.4.7 SB7 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido
Sin descomposición 5,612
3,000 % Costes indirectos 5,612 0,17
Precio total redondeado por m  .............................… 5,78
8.4.8 SB8 Ud Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Sin descomposición 196,553
3,000 % Costes indirectos 196,553 5,90
Precio total redondeado por Ud  ............................… 202,45
8.5 Equipamiento Médico
8.5.1 EM1 Ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo.
Sin descomposición 124,864
3,000 % Costes indirectos 124,864 3,75
Precio total redondeado por Ud  ............................… 128,61
8.5.2 EM2 Ud Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en
la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo.
Sin descomposición 83,573
3,000 % Costes indirectos 83,573 2,51
Precio total redondeado por Ud  ............................… 86,08
Anejo de justificación de precios
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8.5.3 EM3 Ud Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Sin descomposición 211,194
3,000 % Costes indirectos 211,194 6,34
Precio total redondeado por Ud  ............................… 217,53
8.5.4 EM4 Ud Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
Sin descomposición 22,767
3,000 % Costes indirectos 22,767 0,68
Precio total redondeado por Ud  ............................… 23,45
8.5.5 EM5 Ud Reconocimiento médico
Sin descomposición 40,350
3,000 % Costes indirectos 40,350 1,21
Precio total redondeado por Ud  ............................… 41,56
8.5.6 EM6 Ud Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Sin descomposición 192,660
3,000 % Costes indirectos 192,660 5,78
Precio total redondeado por Ud  ............................… 198,44
8.6 Instalaciones de Higiene
8.6.1 IH1 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
Sin descomposición 196,427
3,000 % Costes indirectos 196,427 5,89
Precio total redondeado por Mes  .........................… 202,32
8.6.2 IH2 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y
protección diferencial
Sin descomposición 184,650
3,000 % Costes indirectos 184,650 5,54
Precio total redondeado por Mes  .........................… 190,19
8.6.3 IH3 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de
acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Sin descomposición 170,718
3,000 % Costes indirectos 170,718 5,12
Precio total redondeado por Mes  .........................… 175,84
8.6.4 IH4 Ud Mobiliario para instalaciones de higiene y bienestar
Sin descomposición 2.566,893
3,000 % Costes indirectos 2.566,893 77,01
Precio total redondeado por Ud  ............................… 2.643,90
Anejo de justificación de precios
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1. INTRODUCCIÓN  
Se expone a continuación en el siguiente anejo la descripción del trabajo 
expresado en forma de diagrama de GANTT, en el cual se refleja en base a los 
capítulos existentes en este proyecto, la planificación prevista para la ejecución de 
las partidas que los componen y los tiempos necesarios para completar la ejecución 
de este proyecto.  
El plazo de ejecución máximo de las obras se ha previsto en 10 meses siendo 
el comienzo de las obras durante el invierno, a finales de febrero. 
2. CAPÍTULOS  
Se divide en los siguientes capítulos:  
1. Levantados y demolición  
2. Instalaciones  
3. Acondicionamiento del terreno  
4. Contenedores soterrados  
5. Firmes y pavimentos urbanos 
6. Equipamiento urbano 
7. Gestión de residuos  
8. Seguridad y salud  
En el diagrama de GANTT se aprecia la duración estimada de cada uno de 
los trabajo.    
3. PLAN DE OBRA Y FLUJO DE CAJA  
A continuación observamos el diagrama de GANTT y el flujo de caja. 
Presupuesto sobre el proyecto de … 07/03/16 16/12/16
1. CAPÍTULO 1. SEGURIDAD Y SAL… 07/03/16 16/12/16
2. CAPÍTULO 2. LEVANTADOS Y D… 07/03/16 13/05/16
3. CAPÍTULO 3. INSTALACIONES 28/04/16 19/09/16
4. CAPÍTULO 4. ACONDICIONAMIE… 08/08/16 19/10/16
5. CAPÍTULO 5. CONTENEDORES … 27/10/16 25/11/16
6. CAPÍTULO 6. FIRMES Y PAVIME… 24/10/16 05/12/16
7. CAPÍTULO 7. EQUIPAMIENTO U… 14/11/16 14/12/16
8. CAPÍTULO 8. GESTIÓN DE RESI… 14/03/16 14/03/16
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Cronograma de mano de obra Mar '16 Abr '16 May '16 Jun '16 Jul '16 Ago '16 Sep '16 Oct '16 Nov '16 Dic '16
mo002 h Oficial 1ª electricista. 8,773 6,515
mo022 h Oficial 1ª solador. 330,870 1.294,069 139,701
mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 4,364 59,079 59,079 56,394 61,764 33,232 125,090 516,791 73,274
mo056 h Ayudante solador. 330,870 1.294,069 139,701
mo082 h Ayudante construcción de obra civil. 4,529 7,246 31,246 28,967 27,650 30,283 16,294 253,122 1.017,538 127,332
mo094 h Ayudante electricista. 8,773 6,515
O01OA010 h. Encargado 161,337 201,385 113,279
O01OA020 h. Capataz 19,461 25,304 55,297 45,501 43,433 47,569 25,594 0,403 4,335 1,812
O01OA030 h. Oficial primera 0,186 2,524 2,524 2,409 2,638 1,419 90,788 355,080 38,333
O01OA040 h. Oficial segunda 4,591 3,409
O01OA060 h. Peón especializado 0,660 8,929 8,929 8,524 170,672 206,408 113,279
O01OA070 h. Peón ordinario 2.636,464 2.984,194 1.483,268 156,189 149,089 163,288 87,856 92,052 369,302 43,717
O01OA080 h. Maquinista o conductor 193,604 241,662 135,935
O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 3,142 42,533 42,533 40,600 44,467 23,925
O01OB210 h. Oficial 2ª Electricista 3,142 42,533 42,533 40,600 44,467 23,925
Cronograma de maquinaria Mar '16 Abr '16 May '16 Jun '16 Jul '16 Ago '16 Sep '16 Oct '16 Nov '16 Dic '16
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 0,947 0,703
M05EC020 h. Excav.hidr.cadenas 135 CV 3,148 42,620 42,620 40,682 44,557 23,974 0,150 1,050
M05EC110 h. Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t. 12,163 13,714 6,122
M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 0,080 1,081 1,081 1,031 1,130 0,608
M05EN050 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,213 2,882 2,882 2,751 3,013 1,621
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,768 10,392 10,392 9,919 10,864 5,845 0,120 0,840
M05RN020 h. Retrocargadora neum. 75 CV 0,511 6,917 6,917 6,602 7,231 3,891
M06CM010 h. Compres.port.diesel m.p.2m3/min 722,194 814,286 363,520
M06MI110 h. Mart.manual picador neum.9kg 722,194 814,286 363,520
M06MR010 h. Martillo man.romp.eléct. 5 kg. 0,143 1,941 1,941 1,853 2,029 1,092
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M06MR030 h. Martillo man.romp.eléct. 23 kg. 243,265 274,286 122,449
M06MR230 h. Martillo rompedor hidrá. 600 kg. 3,148 42,620 42,620 40,682 44,557 23,974 0,150 1,050
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 0,009 0,001
M07CB010 h. Camión basculante 4x2 10 t. 12,163 13,714 6,122
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 1,813 24,552 24,552 23,436 25,668 13,810 0,328 1,515 0,107
M07CB030 h. Camión basculante 6x4 20 t. 53,024 59,786 26,690
M07N060 m3 Canon de tierra a vertedero 353,495 398,571 177,934
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 486,531 551,232 280,918 36,020 34,382 37,657 20,261
M07N080 m3 Canon de tierras a vertedero 62,961 852,392 852,392 813,647 891,137 479,471 3,000 21,000
M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 0,002 0,009 0,001
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,748 10,126 10,126 9,666 10,587 5,696 0,509 1,989 0,215
M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,004 0,017 0,002
M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,506 1,980 0,214
M08RL010 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 6,082 82,338 82,338 78,596 86,081 46,315 0,600 4,200
M08RN040 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0,506 1,980 0,214
M10SA010 h. Ahoyadora 2,295 1,705
mq01mot010a d Motoniveladora de 141 kW. 193,604 241,662 135,935
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,470 6,359 6,359 6,070 6,648 3,577
mq02ron010a h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 … 0,836 3,269 0,353
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con pla… 3,240 43,863 43,863 41,869 45,857 24,673
mq04cab010e h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 CV. 1.050,106
mq04cap020oa h Camión de transporte de 15 t con una capacida… 202,078
mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 52,455 205,157 22,148
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m. 148,286 579,964 62,610
mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado … 7,006 5,202
mq08war010a h Máquina manual, para pintar marcas viales sobre… 1,022 3,997 0,431
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas vial… 0,047 0,183 0,020
mq11com010 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de … 0,418 1,635 0,176
mq11ext030 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,418 1,635 0,176
Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus accesos.
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1. DISPOSICIONES PRELIMINARES Y NORMATIVA DE 
APLICACIÓN. 
La finalidad del presente documento es recoger los protocolos, normas y 
formas de buen hacer que regirán y regularán la totalidad de la ejecución de las 
obras que se proyectan. 
Lo que en adelante se detalle vendrá a complementar o presentar con mayor 
grado de detalle, sin en ningún caso contradecir, los condicionantes y obligaciones 
que contienen el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación con la Administración, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares de la contratación correspondiente a la ejecución de las obras definidas 
en el presente proyecto técnico, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
de la contratación que se suscriba y los distintos Pliegos de Prescripciones Técnicas 
Generales que sean de aplicación. 
 
1.1. PREVALENCIA DOCUMENTAL: CONTRADICCIONES, 
OMISIONES Y ERRORES. 
En caso de contradicción, omisión y/o error entre los distintos documentos 
contractuales de la obra deberá regir la siguiente relación, de mayor a menor grado 
de prevalencia: 
 
a) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de la Administración. 
b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación. 
c) Contrato de Obra. 
d) Proyecto de ejecución. 
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1.2. TITULARIDAD, DESCRIPCIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS 
OBRAS. 
Las obras objeto del presente proyecto son las correspondientes al 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR 
DEL VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS, cuyo titular y promotor es el 
Ayuntamiento de Alcoy. 
Las obras consisten en la reforma de una zona degenerada del barrio del 
Viaducto en Alcoy. Se tratan de unas obras a nivel urbanístico con renovación del 
firme y pavimentos y actualización de los servicios urbanos que lo necesiten, así 
como la renovación de mobiliario urbano y señalización y la mejora de 
accesibilidad y movilidad tanto al edificio escolar como al propio barrio. 
Las obras se localizan en el municipio de Alcoy, en la zona sureste de la 
ciudad alicantina. 
 
1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 
- Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establece la 
obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en las obras. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- Orden Circular nº 316/91 de la Dirección General de Carreteras (M.O.P.U.) se fijan 
las instrucciones para la propuesta de fórmulas polinómicas de revisión de precios. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
- Orden FOM/3460/2003 sobre secciones de firmes y capas estructurales de firmes. 
Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 
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- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-
IC “Rehabilitación de firmes”. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de Carreteras y Puentes, 
PG-3 del Ministerio de fomento. 
- RD 1890/2008 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado 
exterior. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 
2000). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 
de 2/8/02 (B.O.E. 18/sept. Nº 224) e Instrucciones Técnicas Complementarias que 
lo desarrollan. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua, aprobado por Orden Ministerial del 28 de Julio de 1.974. 
- Código Técnico de la Edificación. 
- Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas. T.F.C. "Pliego general de condiciones facultativas de las tuberías para 
abastecimiento de aguas". 
- RD 140/2003 Criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano 
- Ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales a la red de alcantarillado del 
Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento de 
poblaciones, aprobado por Orden Ministerial del 15 de septiembre de 1.986. 
- Instrucción para Tubos de Hormigón Armado I,E.T. (1.980). 
- Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicados por 
la American Public Health Association, American Water Works Association y 
Water Pollution Control Federation. 
- Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 
Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
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- ORDEN DE 17 DE MAYO DE 1993 (BOE DE 20 DE MAYO DE 1993), por la 
que se establece la Normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la 
circulación de determinados vegetales y otros objetos dentro de la comunidad y por 
la que se establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las 
condiciones y  procedimientos para su sustitución. 
- ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1994 (BOE DE 14 DE OCTUBRE DE 1994) 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 
- Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08) 
 
En general, todas las Normas, Reglamentos e Instrucciones oficiales que 
guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos 
necesarios para realizarlas, y que se encuentren en vigor en el momento de iniciar 
los trabajos 
 
2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 
La definición constructiva de las obras será la siguiente: 
Para la calle Enginyer Cort Merità no realizaremos ningún cambio, 
exceptuando la disposición de algunos aparcamientos con las paradas del transporte 
urbano y el soterramiento de contenedores a un lado de la calzada. 
Para la calle Passeig Ovidi Montllor, se eliminaran los estacionamientos 
existentes en línea y a partir del cruce con la calle Mario Metge García, se 
establecerá a la derecha de la calzada una serie de aparcamientos en batería a 60º 
hasta el final de ésta. El primer tramo de esta calle, pues contara con 2 carriles de 
circulación con 2 sentidos diferentes. Después del cruce comentado anteriormente, 
nos encontraremos con un solo carril de circulación en un sentido y aparcamiento 
en batería. Por lo tanto: 
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- Sección 1 (Desde el cruce con Enginyer Cort Merita hasta el cruce con 
Metge Mario Garcia): 
 Acera a la izquierda de 3,5 metros de ancho 
 Acera a la derecha de 1,5 metros de ancho 
 Doble carril de circulación en sentido único de 3,25 metros de ancho 
cada uno 
 Sin aparcamiento 
 Distribución de farolas al tresbolillo  
 
- Sección 2 (Desde el cruce con Metge Mario Garcia hasta el final de la 
calle): 
 Acera a la izquierda de 2,3 metros de ancho 
 Acera a la derecha de 1,5 metros de ancho 
 1 carril de circulación de 3 metros de ancho 
 Estacionamiento en batería a 60º de 4,7 metros de ancho 
 Distribución de farolas al tresbolillo  
 
Se procederá a peatonalizar completamente la calle Industria restringiendo 
totalmente el paso a cualquier vehículo motorizado ya que no existen parquings 
privados ni vados.  
En cuanto a la calle Enric Hernández, justo en la manzana con el edificio 
escolar, se mantiene la peatonalización para mejorar la accesibilidad del edificio. El 
resto de la calle pasa a ser de un sentido de circulación y sin escalón significativo 
entre calzada y aceras, debido a la poca anchura de la calle. 
La calle Metge Mario García deja de ser una calle cortada para ser una calle 
de un sentido de circulación de 4 metros de calzada y 2 metros de acera a cada lado. 
Se prohíbe totalmente el estacionamiento. 
Se recomienda consultar en el documento PLANOS de este mismo 
proyecto, las secciones establecidas para cada zona del Viaducto. Se puede obtener 
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una vista general en el plano 09.01 y 09.02 planta de proyecto; y unas 
especificaciones más concretas en el plano: 10.01 y 10.02 Sección proyecto. 
 En cuento a la secuencia constructiva a seguir para la ejecución de las obras 
con el máximo estándar de calidad constructiva y una mejor organización de los 
tajos de obra será la siguiente: 
a. Movimientos de tierras. Demolición de pavimento. Cajeo hasta 
cota de plataforma y terraplenados necesarios. 
b. Ejecución de la red de Saneamiento. 
c. Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas (alumbrado 
público, agua, riego) 
d. Replanteo y colocación de bordillos 
e. Ejecución de pavimentos. 
f. Instalación de luminarias, mobiliario, jardinería, señalización y 
semaforización viaria. 
 
En este capítulo del proyecto se exponen pues los diferentes capítulos que 
conforman las características técnicas que deberán reunir la totalidad de los 
elementos que forman parte del proyecto de adecuación del edificio escolar del 
Viaducto. 
 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXPLANACIONES 
Los movimientos de tierras necesarios para la urbanización del vial abarcan 
los siguientes trabajos: 
• Demoliciones del pavimento superficial. 
• Ejecución de desmontes y terraplenes. 
• Cajeo, compactación y preparación de la explanada para extender las 
capas de firme. 
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Los movimientos de tierras a realizar en las obras que recoge este proyecto 
deben cumplir las siguientes prescripciones generales: 
 
Con carácter general todos los movimientos de tierras deberán contar con 




• Se debe prever la retirada de todos aquellos elementos sobrantes a vertedero 
autorizado para la gestión adecuada de dichos residuos. 
 
Explanadas 
• Compactado al 100 % de Proctor Normal en coronación de explanación 
 
Terraplenes 
• En tongadas de 30 cms. 
• Compactado al 98 % de Proctor Normal en núcleo 
 
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
El alumbrado que se proyecta reformar se realizará con led’s de alto flujo 
luminoso. 
 
Se instalarán luminarias compuestas por cuerpo de fundición de aluminio y 
protector de vidrio, el bloque óptico tendrá una hermeticidad IP66 LADSAFE. 
 
Las redes de conducción eléctrica, están constituidas por conductores clase 
RV de 0,6/1 KV, y son subterráneas, mediante canalizaciones constituidas por 
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tubos de P.V.C. de 100 mm de diámetro alojadas en zanjas de 40 cm. de 
profundidad y arquetas de registro de 40 x 40 cm. En los cruces de calzada la 
profundidad de las zanjas es de 80 cm. y un mínimo de tres tubos de 100 mm de 
diámetro. 
 
Las luminarias están montadas sobre columnas de 8 m de altura con brazo 
instalado a 7 metros. 
 
En general, en toda la instalación, se prevé un alumbrado reducido, 
conmutando el flujo luminoso de todos los puntos de luz mediante un equipo de 
control a instalar de telegestión OWLET. 
 
La longitud total de la línea es de 1800 metros en tramo subterráneo y en su 
recorrido afecta únicamente a terrenos de dominio público. 
 
La línea discurrirá por ambos lados de las calles de la zona de actuación 
para alimentar a los centros de transformación existentes en los bloques de 
viviendas. 
 
Esta línea se conectará a la LSMT que baja de la subestación del preventorio 
por la calle Isaac Peral de 20Kv. 
 
Esta línea alimentará a los siguientes centros de transformación de 630 
KVA que darán servicio a las viviendas y locales existentes en la zona; así como al 
edificio escolar del Viaducto. 
 
Las principales características de la instalación serán: 
o Tensión nominal 12/20 kV 
o Tensión más elevada 24 kV 
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o Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kV 
o Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV 
 
Toda instalación trascurrirá a 0.90 metro del encintado de bordillo en calzada. 




RED DE BAJA TENSION 
Se ejecutará una línea de baja tensión para dar servicio al Cuadro General de 
Protección y Medida proyectado para dar servicio al alumbrado exterior. 
 
La conexión se realizará desde el Centro de transformación de distribución 
que hay alojado en la C/Passeig Ovidi Montllor, 3. 
 
La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima 
posible, considerando el terreno, las propiedades de los mismos, así como las 
posibles afecciones. 
 
La línea subterránea en proyecto (400/230 V y simple circuito) parte del 
centro de transformación de compañía existente de 400KVA cuya ubicación es 
C/Passeig Ovidi Montllor, 3. 
 
En el cruce de la línea o paralelismos con otras líneas eléctricas u otros 
servicios se cumplirán las condiciones marcadas en la ITC-BT- 07 “líneas 
subterráneas de Baja Tensión” del Reglamento de baja Tensión. 
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La línea objeto del presente proyecto tiene las siguientes características: 
 Clase de corriente: Alterna trífásica 
 Frecuencia: 50Hz 
 Tensión Nominal: 230/400 V 
 Tensión máxima entre fase y tierra: 250 V 
  De puesta a tierra: neutro unido directamente a tierra 
 Aislamiento de los cables de red: 0,6/1 KV 
 Intensidad máxima de cortocircuito trifásico: 50KA 
 Longitud total de la línea: 25 m 
 El conductor será de tipo RV 0,6/1 kv de 3x150+ 1x95 mm² de Al 
de Sección 
 
Se utilizarán cables con aislamiento dieléctrico seco, tipos RV, según NI 56.31.21, 
de las siguientes características: 
 Cable tipo RV 
 Conductor Aluminio 
 Sección por fases: 150mm² 
 Sección para neutro: 95mm² 
 Tensión asignada: 0,6/1 KV 
 Aislamiento: Polietileno reticulado 
 Cubierta: PVC 
 
Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno 
para neutro. Las conexiones de los conductores subterráneos se realizarán siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su 
aislamiento. 
 
La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V 
entre fases y 230 V entre fase y neutro. 
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RED DE SANEAMIENTO. FECALES 
Como se ha dicho anteriormente, según el análisis, aunque los alcavones se 
encuentran en buen estado en necesario la substitución de la red actual por una red 
separativa, por lo que se va proceder a respetar el actual trazado de los alcavones 
pero enterrando en el interior de los mismos tubo de PVC y a entroncar las 
acometidas que por cualquier motivo no acometan a pozo de registro. 
 
El material empleado es PVC corrugado de pared interior lisa y 8 KN/m2 de 
rigidez circunferencial con junta elástica. 
 
La red proyectada se compone de los siguientes elementos: 
o Colectores generales de diámetros 400 mm se colocarán en zanja de 
profundidad variable manteniendo en la medida de lo posible las 
profundidades y pendientes de los colectores que se sustituyen. Para la 
ejecución de la zanja se aprovechara la sección de alcavones una demolida 
la clave y preparando una cama de hormigón para la ejecución de las 
pendientes. 
o Colectores de acometida desde las parcelas de 200 mm de diámetro del 
mismo material con junta elástica embebidos en un prisma de hormigón 
HM-20/P/20/I de 60x60 cm con pendiente mínima del 2%. 
o Pozos de registro de hormigón in situ HM-20/P/40/I + Qc con o sin resalto 
de 1,10 m de diámetro para los colectores. 
o Toda la red funciona por gravedad hasta los diferentes puntos de vertido. 
 
La situación de las tuberías de alcantarillado y pozos se dispondrán según 
aparece indicado en el correspondiente plano de planta de saneamiento. Igualmente 
se proyecta una nueva red de recogida de aguas pluviales donde acometerán los 20 
imbornales distribuidos a lo largo de toda la zona de actuación.  Esta red tendrá la 
mismas características en cuanto material y dimensiones que la de fecales pero su 
profundidad estará en torno a los dos metros, y dado que no existe en la actualidad 
punto de vertido de pluviales esta red se conectara en todos sus pozos finales con 
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los de residuales a la espera que se vaya desarrollando en la ciudad una red 
separativa. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
Se pretende soterrar los contenedores en la calle Enginyer Cort Merità, que 
es una de las calles más anchas y en la cual no encontraremos problemas para la 
recogida de basuras. Esta calle es la calle central del barrio del Viaducto a la cual 
puede acceder cualquier persona del barrio en menos de 5 minutos.  
 
Este punto de recogida de RSU cuenta con un contenedor de materia 
orgánica, uno de papel, uno de plástico y uno de cristal.  
 
La obra consiste en la ejecución de la obra civil necesaria para la instalación 
de un área de contenedores soterrados. Colocando las cajas de hormigón armado 
prefabricadas, los mecanismos de elevación y cierre así como la central hidráulica, 
necesarios para la ubicación de 3 contenedores de carga lateral y 1 de carga 
superior. 
  
En primer lugar se procederá al replanteo de la excavación. Una vez esté 
todo bien definido, se procederá a la excavación con retroexcavadora y se perfilará 
con medios manuales. 
 
Una vez esté concluido el hueco se preparará la base y el drenaje del terreno 
con una capa de grava compactada, para la posterior recepción y colocación de las 
cajas prefabricadas, compactándolas una vez estén en el lugar exacto con arena que 
rellenará el hueco entre el terreno y éstas. 
 
Posteriormente se recibirá y colocarán los dispositivos de elevación y cierre. 
Se realizará la acometida eléctrica para la alimentación de la central hidráulica. Una 
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vez esté todo correcto pasaremos a la pavimentación sobre las tapaderas, y a la 
colocación de los buzones. 
 
FIRMES Y PAVIMENTOS 
Se considera el siguiente paquete de firme para la calzada de toda la vía, no 
distinguiéndose carril y aparcamiento puesto que al ser un ancho tan pequeño el 
ahorro de material que podría proporcionar el disminuir el paquete en la zona de 
aparcamiento supondría un menor rendimiento, se adoptan las especificaciones 
establecidas en los Capítulos III y IV de la Parte 5ª Firmes del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 del 
Ministerio de fomento, donde se recogen todas las modificaciones realizadas hasta 




TIPO DE FIRME 1: Mezcla Bituminosa sobre capa granular 
 SECCIÓN DE FIRME 4 2 1 1 
  
                     MATERIAL ESPESOR (cm) 
Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 D 
Porfídica (D-12 P) 
5 
Zahorra Artificial 35 
Suelo Adecuado 40 
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Descripción de las unidades de las capas de aglomerado asfáltico: 
 
- Tn. Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 surf 50/70 D (antigua D-12) 
Porfídica, sin betún, incluso extensión y compactación, en capa de rodadura. 
- M2. Riego de imprimación sobre zahorras con 0,9 Kg/m2. de emulsión asfáltica 
tipo ECI. 
- M2. Riego de adherencia entre capas de aglomerado asfáltico con 0,5 Kg/m2 de 
emulsión asfáltica tipo ECR-1. 
 
La sección propuesta para el pavimentado de las aceras estará constituida 
por una subbase de 20 cm. de zahorra artificial, una base de solera de hormigón 
HM-20 de 15 cm. de espesor, y sobre esta se colocará losetas de mortero de 
cemento de color gris de 20x20x2,5 cm, clase 1, colocado al tendido con arena-
cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de cemento Pórtland. 
 
 
JARDINERIA Y RED DE RIEGO 
Los árboles utilizados deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin 
golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el 
adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que 
provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 
 
Se conserva la red de riego existente para los alcorques independiente de la 
red de agua potable para las calles, con conexión directa a la misma. 
 
Discurrirá a una profundidad mínima de 40 cm desde la superficie del 
pavimento. La red de distribución dispondrá de una válvula de compuerta y un 
contador de forma que permita registrar el agua utilizada. Las uniones de los tubos 
de PE se harán mediante accesorios tipo manguito racor ya que no admiten el 
encolado ni las uniones por rosca. 
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Las conducciones de riego por goteo serán de polietileno de baja densidad 
de 10 atm, y diámetros 16, 25,  32 y 63mm. Al inicio de cada sector de  riego se 
sitúa una arqueta de control y mando, compuesta de valvulería, filtros, contador, 
equipo de control, electroválvulas, etc. 
 
MOBILIARIO URBANO 
Se prevé recambio de papeleras en mal estado y posibilidad de aumentar el 
número de estas. También es relevante la disposición de los bancos ya que puede 
cambiar o mejorar debido a la nueva disposición del proyecto.  
 
SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN 
Dado el nuevo uso de la vía se define la instalación de nuevas señales y de 
una zona 30 en la zona de actuación.  
 
2.1. MATERIALES DE CONSTRUCCION ELEMENTALES 
o Hormigón para armar: HA-20/B/20/IIa. 
o Acero en barras corrugadas: B 500 S. 
o Material granular: gravilla 5/12 mm. 
o Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) lisa. 
o Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) de doble pared 
corrugada. 
o Ladrillo perforado cerámico. 
o Ladrillo hueco cerámico. 
o Mortero mixto de cemento. 
o Reja y marco de fundición dúctil. 
o Zahorras artificiales. 
o Loseta de mortero de cemento. 
o Hormigón de regularización y base de pavimento: HM- 20/P/30/IIa. 
o Mezcla bituminosa en caliente. 
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2.2. MEDIOS DE EJECUCIÓN ELEMENTALES 
Los medios de ejecución previstos para la ejecución de las obras en fase de 
proyecto han sido los que seguidamente se indican; no siendo obligado su empleo 
por parte del Contratista, siempre y cuando proponga a la Dirección Facultativa de 
las obras otros alternativos, y ésta los considere oportunos: 
 
o Excavadora de pala frontal sobre neumáticos mediana. 
o Retroexcavadora sobre neumáticos. 
o Compactador de rodillo tándem vibrante. 
o Camión cisterna para humectación del terreno. 
o Motoniveladora. 
o Camión caja basculable de carga 10 Y 25 toneladas. 
o Camión-hormigonera 
o Extendedora de aglomerado bituminoso. 
o Camión cisterna para riego de emulsión bituminosa. 
o Máquina de corte radial para precorte de pavimentos. 
o Vibrador de aguja. 
o Grupo generador electrógeno. 
o Martillo neumático manual. 
o Compresor de aire. 
o Herramientas de albañilería. 
 
Los equipos de trabajo deberán estar operativos, en buen estado, ser seguros 
en su empleo y homologados por la autoridad competente. 
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3. CONDICIONES RELATIVAS A UNIDADES DE OBRA Y LOS 
MATERIALES 
3.1. CONDICIONES RELATIVAS A UNIDADES Y MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 
3.1.1.  Corte de capa de rodadura con disco 
DEFINICIÓN 
Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de 
diamante o widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento 
existente y el que se ha de ejecutar. 
 
EJECUCIÓN 
No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 
mm) de la alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima 
del corte será de cinco (5) centímetros. 
Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, 
mano de obra, etc, necesarios para su correcta ejecución. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en obra. El 
precio de esta unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo caso 
será superior al valor arriba indicado. 
 
3.1.2.  Demolición de bordillo 
DEFINICIÓN 
Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o 
encintados existentes, incluso la demolición del cimiento de los mismos, y su 
posterior carga, transporte y descarga hasta el lugar donde indique la Dirección 
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Técnica para los productos aprovechables y a vertedero para los productos 
sobrantes. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros lineales realmente desmontados, medidos en la obra 
inmediatamente antes de su ejecución. El precio incluye la totalidad de las 
operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
3.1.3.  Demolición de aceras 
DEFINICIÓN 
Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la 
base y subbase del mismo y la posterior carga, transporte y descarga en vertedero 
de los productos resultantes. 
 
EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados 
por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas 
y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del 
intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa de 
la Dirección Técnica. 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 
próximas a las aceras a demoler. 
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Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se 
colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar 
su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La 
reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 
Contratista. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, 
inmediatamente antes de proceder a la misma, no siendo objeto de abono 
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los 
servicios existentes que haya que mantener. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. 
 
 
3.1.4. Demolición del firme de la calzada y aparcamientos 
DEFINICIÓN 
Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, 
aparcamientos o zonas que no sean exclusivamente peatonales, constituidas por 
materiales en los que intervenga un conglomerante hidráulico o bituminoso, así 
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EJECUCIÓN 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados 
por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas 
y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en 
las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la 
Dirección Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar 
intactos. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del 
intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la 
Dirección Técnica. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se 
colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar 
su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al 
finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, 
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la 
Dirección Técnica. 
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La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a 
cuenta del Contratista. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, 
inmediatamente antes de proceder a la misma, no siendo objeto de abono 
independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los 
servicios existentes que haya que mantener. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas 




3.1.5. Demolición de construcciones 
DEFINICIÓN 
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario 
para la posterior ejecución de las obras, así como la carga y transporte a vertedero y 
la descarga en el mismo de los productos resultantes. 
 
EJECUCIÓN  
Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3/75, 
incluyéndose en la unidad la retirada de los productos. 
 
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
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construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección 
Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 
 
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia 
posible a los vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del 
intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la 
Dirección Técnica. 
 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados 
por la demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas 
y otros elementos del mobiliario urbano. 
 
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se 
colocarán testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar 
su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso. 
 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y 
escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, de forma 
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o 
elementos de los muros que puedan resultar afectados por aquella. 
 
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se 
limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la 
Dirección Técnica. 
 
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a 
cuenta del Contratista. 
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MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su 
emplazamiento, determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los 
datos iniciales antes de comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente 
después de finalizar la misma. 
 
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. 
 
 
3.1.6.  Excavación en desmonte de tierras 
DEFINICIÓN 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las 
zonas de desmonte donde se asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las 
zonas que servirán de apoyo a rellenos, de acuerdo con las dimensiones y taludes 
especificados en los planos. 
 
También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, 
transporte y descarga de los productos excavados, bien sea este transporte a 
terraplén o a vertedero. Igualmente se incluyen las cargas y descargas adicionales 
para aquellas zonas en las que una defectuosa programación del contratista obligue 
a esta operación. 
 
EJECUCIÓN 
Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3/75 y 
quedará a criterio del Contratista la utilización de los medios de excavación que 
considere precisos, siempre que se garantice una producción adecuada a las 
características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 
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Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las 
precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 
En especial, se tomarán las medidas necesarias para evitar los siguientes 
fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje 
defectuoso de las obras. 
 
El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de 
todas las excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de 
sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados a 
fin de impedir desplazamientos y deslizamientos que pudieran ocasionar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estén definidos en el Proyecto, ni 
hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con independencia de ello, la 
Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, refuerzos o 
cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 
ejecución de las obras. 
 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua 
y mantener libre de agua la zona de las excavaciones; a estos fines, construirá las 
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios. El agua de cualquier origen que sea y que, a pesar de las medidas 
tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya excavados y la que 
surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 
convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera 
necesario. Tendrá especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 
encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la 
excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por 
un incremento de presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones 
de los taludes. 
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Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando 
ligeramente la zona de trabajo o de circulación de vehículos. La tierra vegetal no 
extraída en el desbroce se separará del resto y se trasladará al lugar indicado por la 
Dirección o se acopiará de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Técnica, 
para su uso posterior. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicaciones 
realizadas sobre perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y 
al finalizarlas. 
 
El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución 
completa de la unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no 
hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, así como las 
operaciones auxiliares y de seguridad necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
 
 
3.1.7.  Repaso y compactado del fondo de la excavación 
 DEFINICIÓN 
 Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la 
superficie de asiento de la primera capa del firme de una geometría regular y de un 




 Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para 
eliminar suelos no aptos o sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos 
serán adecuados o seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de 
acuerdo con la clasificación de suelos del art. 330 del PG-3/75. 
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 EJECUCIÓN 
 Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los 
medios que se consideren idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que 
constituirá la  superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar 
dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría regular, 
sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda conseguirse un 
espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el rasanteo se 
procederá a la  compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas y al 
entorno de los registros de las redes de servicios. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y 
compactación. Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes 
ensayos: 
 
- Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 
- Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m² 
 
 Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la 
explanada, se procederá a la realización de los correspondientes ensayos de 
identificación. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 La preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme Se 
abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 
 
 El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la 
explanada (calzada, acera, aparcamiento,…), incluye todas las operaciones precisas 
para la  completa ejecución de la unidad. 
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3.1.8.  Suministro de tierra de aportación  
 DEFINICIÓN 
 Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable. Las 
características de las tierras deben cumplir las condiciones de suelo seleccionado, 
adecuado o tolerable definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, y será necesaria la 
aprobación previa de la DF. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por 
diferencia entre los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la 
preparación de la superficie de asiento y los perfiles que resulten con posterioridad 
a la ejecución del terraplén y según las especificaciones de la DT. 
  
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios 
siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando: 15% 
- Excavaciones en terreno compacto: 20% 
- Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 
- Excavaciones en roca: 25% 
 
3.1.9.  Terraplenado 
 DEFINICIÓN 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes 
de las  excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la 
utilización de  maquinaria convencional de movimiento de tierras, y en condiciones 
adecuadas de  drenaje. 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 
- Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 
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- Humectación o desecación de una tongada y compactación. 
- Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala 
programación y nueva extensión y humectación. 
- Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 
 
 MATERIALES 
 Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o 
préstamos exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones 
de suelo tolerable, adecuado o seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-
3/75, los tipos de suelo a utilizar en las distintas zonas del terraplén serán los que se 
definan en el resto de documentos del Proyecto. 
 
 EJECUCIÓN 
 Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se 
escarificará y  compactará éste según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que 
construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado 
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado en toda la profundidad 
requerida a juicio de la Dirección Técnica. 
  
A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas 
condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
 Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener 
la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin 
peligro de erosión. 
 
 El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los 
resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; 
cuando sea necesario añadir agua, se efectuará de manera tal que el 
humedecimiento de los materiales sea uniforme. En casos especiales en que la 
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humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación precisa, se tomarán 
las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición 
y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 
 
Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse 
especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 
100% del Próctor Normal en cualquiera de las zonas del terraplén.Cuando la 
tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección 
Técnica no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
 El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será 
determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución 
de la unidad. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su 
proximidad a obras de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente 
se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán con los 
medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean 
inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para compactar 
rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 
corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración 
y sellar la superficie. 
 
 Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra 
sea superior a 2 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. Sobre las capas en ejecución 
debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 
compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
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 CONTROL DE CALIDAD 
 Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el 
material es uniforme): 
- Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 
- Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 
- Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 
- CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 
- Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³ 
 
 Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco 
determinaciones de densidad y humedad “in situ” cada 2000 m2 de tongada. Las 
densidades obtenidas no serán inferiores a la máxima Próctor normal. No obstante 
dentro de la muestra que constituyen las cinco determinaciones de densidad, se 
admitirán resultados individuales de hasta un 2% menores, siempre que la media 
aritmética de la muestra supere o iguales la densidad requerida. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por 
diferencia entre los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la 
preparación de la superficie de asiento y los perfiles que resulten con posterioridad 
a la ejecución del terraplén. 
 
 
3.1.10.  Excavaciones en zanja y pozos 
 DEFINICIÓN 
 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir 
zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de: 
- Excavación. 
- Nivelación y evacuación del terreno. 
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- Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o 
lugar de empleo. 
 
 Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán 
excavaciones sin clasificar. 
 
 EJECUCIÓN 
 Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 
321.3 del PG-3/75, y en especial se determina en este Pliego Particular que los 
productos sobrantes procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya 
gestión y utilización correrán de cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos 
adicionales. 
 
 La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo 
general del trazado de la conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando 
las alineaciones y rasantes de los puntos necesarios, para que con auxilio de los 
planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. Será obligación del 
Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en el 
replanteo. 
 
 Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, 
profundidad y  taludes que figuren en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de 
las obras. 
 
 Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las 
zanjas, se marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente 
imprescindible, que será el que servirá de base para la medición y el abono de esta 
clase de obra. La reposición del citado pavimento se hará empleando los mismos 
materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los que no queden 
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aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de 
idéntica calidad que el anterior. 
 
 Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. La 
ejecución de las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las 
siguientes normas: 
 
- Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de 
base al abono del arranque y reposición del pavimento correspondiente. 
Los productos aprovechables de este se acopiarán en las proximidades 
de las zanjas. 
- El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse 
en las zanjas atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los 
apeos de los edificios contiguos a ellas. 
- No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 
m del borde de la excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para 
vehículos pesados. Los productos procedentes de la excavación se 
acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes siempre en 
función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y 
aumentar el empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que 
no exista forma de evitar tal acopio, el empuje se tendrá en cuenta para 
el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 
- Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las 
zanjas, dejando una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. 
Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para 
el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas por las obras, 
todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las 
zanjas. 
- El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales 
como cubrición de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y 
alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o de ganado en 
las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad de la 
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Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora 
de las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 
- Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden 
las zanjas abiertas. 
- Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por 
tales conceptos, lo ordenará la Dirección Técnica de las obras. La 
reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será de cuenta 
del Contratista.  Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, 
establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 
El Contratista será responsable de los accidentes que se produzcan por 
defectuosa señalización. 
- No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección 
Técnica. 
- La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de 
los materiales procedentes de la demolición del pavimento, siempre que 
a su juicio hayan perdido sus condiciones primitivas como consecuencia 
de aquella. 
- Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de 
comenzar la jornada laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilará 
la zanja adecuadamente. 
- Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como 
mínimo del borde de la zanja. También se instalarán topes adecuados 
como protección ante el riesgo de caídas de materiales u otros 
elementos. 
- Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de 
trabajo, que deberá sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y 
disponiendo al menos de una escalera cada 30 m de zanja. 
- Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas 
que afloren en el interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo 
representadas en planos y de las profundidades de excavación realmente ejecutadas. 
No serán de abono los desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son 
necesarios. Tampoco serán de abono las entibaciones, si su inclusión está 
expresamente  considerada en la definición de la unidad. En ningún caso se 
abonarán excesos no  justificados y que no hayan sido previamente autorizados por 
la Dirección Técnica. 
 
 Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de 
excavación. El empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección 
Técnica, cuyo  mecanismo activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la 
proyectada, no devengará a favor del Contratista el derecho a percepción alguna por 
el mayor volumen excavado ni por el correspondiente relleno. 
 
 
3.1.11.  Entibado de zanjas y pozos 
 DEFINICIÓN 
 Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional 
de madera, acero o mixta que sirve para sostener el terreno y evitar 
desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja y en pozo durante 
su ejecución, hasta la  estabilización definitiva del terreno mediante las obras de 
revestimiento o de relleno del espacio excavado. 
 
 MATERIALES 
 La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles 
HEB clavados al terreno separados una distancia máxima de 2,00 metros y tablones 
horizontales de no menos de 7 cm de grosor) y deberá cumplir las condiciones que 
establece el art. 286 del PG-3/75. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Pliego de prescripciones técnicas | 40  
 
 
 El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se 
desarrollan en  el apartado correspondiente del presente pliego. 
 
 La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de 
aluminio o acero en alturas de zanja superiores a los 2,00 m, y de cajones de 
blindaje tipo “Robust Box” en alturas superiores a 3,00 m. Entendiendo por 
blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación cuajada de manejo manual o 
con pequeñas máquinas. El segundo  sistema, similar al primero, se diferencia de 
éste por requerir medios relativamente potentes para su manejo y ofrecer una 
elevada resistencia a los empujes del terreno. 
 
 EJECUCIÓN 
 El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos 
que sean necesarias para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar 
indicaciones u órdenes de la Dirección Técnica, siempre que por las características 
del terreno, la profundidad de la excavación o las condiciones meteorológicas lo 
considerase procedente para la estabilidad de la excavación y la seguridad de las 
personas, o para evitar excesos de excavación inadmisibles, según lo establecido en 
este Pliego. La elección del tipo de entibación se realizará según la norma 
NTEADZ. El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos 
justificativos de las entibaciones a realizar, con una antelación no inferior a treinta 
(30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es 
exclusiva del Contratista, la Dirección Técnica podrá ordenar el refuerzo o 
modificación de las entibaciones proyectadas por el Contratista, en el caso en que 
aquélla lo considerase necesario, debido a la hipótesis del empuje del terreno 
insuficiente, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o a 
otras consideraciones justificadas. El Contratista será responsable, en cualquier 
caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de entibación, de sostenimientos y 
de su incorrecto cálculo o ejecución. 
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 La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el 
refuerzo de las previstas o ejecutadas por el Contratista siempre que lo estime 
necesario y sin que por esas órdenes de la Dirección Técnica hayan de modificarse 
las condiciones económicas fijadas en el Contrato. 
 
 La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente 
experiencia y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia 
adecuada al tipo e importancia de los trabajos de entibación a realizar en la obra. 
No se permitirá realizar otros trabajos que requieran el paso de personas por el sitio 
donde se efectúan las  entibaciones. 
 
 En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio 
limitado por el trasdós de la entibación y el terreno. 
 
 En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las 
entibaciones se utilicen para el acceso del personal ni para el apoyo de pasos sobre 
la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie 
del terreno como mínimo 10 cm. 
 
 El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del 
comportamiento de las entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas en caso necesario. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente 
de la unidad de excavación excepto en el caso en el que el Proyecto estableciera 
explícitamente unidades de obra de abono directo. En tal caso, las entibaciones se 
abonarán por metros cuadrados (m²) de pared de zanja frente a la que se ha 
dispuesto un panel o elemento de entibación. 
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3.1.12.  Relleno y compactación de zanjas y pozos 
 DEFINICIÓN 
 Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales 
procedentes de excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras 
de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 
mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 
  
 MATERIALES 
 La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar encada 
caso. Los criterios de clasificación serán los expuestos en el Artículo 330 
(“Terraplenes”) del PG-3/75. 
 
 EJECUCIÓN 
 Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos 
localizados”) del PG-3/75. No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin 
autorización de la Dirección Técnica. El relleno se efectuará extendiendo los 
materiales en tongadas sucesivas sensiblemente horizontales y de un espesor tal 
que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. 
El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será 
del 100% del determinado en el ensayo Próctor normal. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su 
identificación realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, 
límites de Atterberg, CBR y contenido en materia orgánica). Si en otros 
documentos del Proyecto no se indica nada en contra, se precisan suelos adecuados 
en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el resto de la zanja. Si los 
suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en ningún caso 
serán empleados para la ejecución del relleno. 
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 Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco 
determinaciones de humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote 
de cada tipo de material para la determinación de la densidad de referencia Próctor 
normal serán 1000 m³. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo 
según las profundidades realmente ejecutadas. El precio de esta unidad incluye los 
eventuales transportes del material de relleno por el interior de la obra. En ningún 
caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 
autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco los procedentes de excesos de 
excavación no autorizados. 
 
 
3.2. CONDICIONES RELATIVAS A FIRMES 
3.2.1.  Zahorra artificial 
 DEFINICIÓN 
 Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o 
parcialmente machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
 Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 501 del PG-3/75 según 
redacción de la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, Anejo 4, BOE 
del 5 de septiembre de 1986.Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación del material. 
- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
- Refino de la superficie. 
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 MATERIALES 
 Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometría, dureza, 
limpieza, etc...) serán las establecidas en el artículo 501 del PG-3, según redacción 
publicada en el BOE del 5 de septiembre de 1986. Así, el cernido por el tamiz 80 
_m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 _m 
UNE; la curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos indicados en 
tal artículo del PG-3; el equivalente de arena será mayor de 30, el material será “no 
plástico”, el coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 35, y el rechazo del 
tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 50% de elementos triturados que 
presenten no menos de dos (2) caras  de fractura, todos estos ensayos realizados 
según las normas que se indican en el apartado de control de calidad. 
 Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera 
o de graveras o depósitos naturales. 
 
 EJECUCIÓN 
 Preparación de la superficie de asiento. 
 La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma 
previstas, con  las tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual 
reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica 
podrá ordenar el paso de un  camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que 
excediesen de las tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de 
la zahorra. 
 
 Extensión de la tongada. 
 Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, 
en tongada única, de acuerdo con los diferentes espesores considerados en el 
Proyecto. 
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 Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su 
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la pre-humidificación 
en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a 
juicio de la Dirección Técnica, la correcta homogeneización y humectación del 
material. 
 
 La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor 
Modificado" según la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y 
forma de actuación de equipos de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 
 
 Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr 
en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 
 
 Compactación de la tongada. 
 Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 
óptima en más de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la 
tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada más adelante en 
este mismo artículo. 
 
 Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo 
que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a 
cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las 
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 Tramo de prueba 
 Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma 
de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad de 
compactación más conforme a aquella. 
 
 Densidad 
 La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 
densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima 
obtenida en el ensayo "Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98, 
efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 
 
 Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 
 Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los planos, se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la 
cabeza de dichas estacas. 
 
 La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más 
de quince milímetros (15 mm). 
 
 Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá 
ser inferior al teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 
 
 Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 
corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
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 Limitaciones de la ejecución 
 Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales 
que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 
 
 Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 
tráfico, mientras no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el 
tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que 
no se concentren las rodadas en una sola zona. El constructor será responsable de 
los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las 
instrucciones de la Dirección Técnica. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para 
asegurar la calidad de ejecución de la unidad: 
 Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 2 por cada 1000 m³ 
 Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 
 Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³ 
 Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):1 por cada 
1000 m³ 
 Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91):1 por cada 2000 
m³ 
 Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 
machaqueo (NLT 358/90): 1 por cada 2000 m³ 
 
 La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente 
 comprobación: 
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 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con 
arreglo a las secciones tipo señaladas en los planos. El precio incluye la totalidad de 
los materiales y las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
3.2.2.  Bordillo de granito 
 DEFINICIÓN 
 Elemento de piedra granítica escuadrada, con bisel en canto visto de 3 cm y 
y aserrada y flameada en las caras vistas, colocado sobre un cimiento de hormigón 
HM-20/P/40/I de 30 a 35 cm de altura y rejuntado con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l, que separa zonas de distinto uso o 
pavimentos diferentes. 
 
 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
1. Colocación sobre base de hormigón: 
o Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 
o Colocación del hormigón de la base 
o Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 
o Colocación sobre explanada compactada: 
2. Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 




 El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin 
desportilladuras ni otros defectos. Se ajustará a las alineaciones previstas y 
sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la  calzada. Las juntas entre las piezas 
serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. En el caso de colocación sobre 
base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón. 
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- Pendiente transversal: >= 2% 
- Tolerancias de ejecución: 
 Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 
 Nivel: ± 10 mm 
 Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 




 Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C 
y sin lluvias. 
 
 Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que 
hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón 
manteniendo un espacio entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se 
efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que delimiten. 
 
 Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado y flameado 
en sus caras vistas. 
 
 Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza 
de las piezas colocadas. 
 
 El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se 
vibrará hasta conseguir una masa compacta. 
 
 Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. 
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se 
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mantendrá húmeda la superficie del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 
días. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, 
incluyéndose en el precio contratado el hormigón de cimiento y el mortero de 
rejuntado, incluida parte proporcional de piezas especiales de rebajes de vados y 
pasos peatonales. 
 
3.2.3.  Bases de hormigón hidráulico convencional 
 DEFINICIÓN 
 Las bases de hormigón hidráulico convencional para firmes consisten en una 
capa de hormigón hidráulico, compactado mediante vibrado. 
 
 MATERIALES 
 El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el 
correspondiente artículo de este pliego. Con carácter general en cuanto no 
contradigan a lo especificado en este artículo, serán de aplicación las prescripciones 
contenidas en el art. 550 del PG- 3/75. 
 
 Los áridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de 
base de los firmes de calzadas tendrán un coeficiente de desgaste de los Ángeles 
inferior a 35. Su tamaño máximo será de cuarenta milímetros (40 mm). 
 
 El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para 
la Recepción de Cementos RC-97 de acuerdo con las recomendaciones recogidas 
en el Anejo nº 3 de la Instrucción EHE. 
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 La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de 
Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. La resistencia característica a compresión 
simple a los 28 días será de 12.5 Mpa. 
 
 EJECUCIÓN 
 No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado 
que la  superficie sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactación 
requerido y las rasantes indicadas en los planos. 
 
 La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su 
acabado será regular. 
 
 Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un 
riego de sellado u otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, 
evitando que se formen charcos. 
 
 La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la 
compactación se obtenga la rasante y sección definidas en los planos, con las 
tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. 
 
 Los encofradores deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. 
El curado del hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar 
inmediatamente después. 
 
 Se prohíbe toda adición de agua a las masas y su llegada al tajo de 
hormigonado. 
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 Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede 
permanentemente vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 
 
 Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo 
se interrumpa más de dos (2) horas. 
 
 El hormigón se vibrará con los medios adecuados que han de ser 
expresamente  aprobados por la Dirección Técnica. 
 
 La superficie acabada no presentará discrepancias mayores de 10 mm 
respecto a la superficie teórica. Las juntas de retracción, cuya distancia no será 
superior a 4 cm se ejecutarán por serrado, siendo la profundidad del corte no 
inferior a un tercio del espesor de la losa. 
 
 La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el 
Director prevé la imposibilidad de controlar esta operación, puede prescribir el 
curado con emulsión asfáltica o con productos filmógenos. 
 
 Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender 
una nueva capa deberá transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 
- Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 1000 m² 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 
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 El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias 
como son la fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, curado y 
elementos de protección contra la lluvia y las heladas, y desencofrado, no 
procediendo, en ningún caso, abono de cantidad alguna por tales conceptos. 
 
 
3.2.4.  Pavimento de baldosas de cemento 
 DEFINICIÓN 
 La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de 
cemento (según clasificación y definiciones de la norma UNE 127-001-90) de 
color, de las dimensiones fijadas en los demás documentos del Proyecto, asentadas 
sobre una capa de mortero. 
 
 MATERIALES 
 Los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las 
siguientes propiedades: 
- Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301:96, los 
establecidos en la UNE 80-303:96 cuando se empleen cementos con 
características especiales y los fijados en la UNE 80-305:96 cuando se 
empleen los cementos blancos. En todo caso, cumplirán la Instrucción para 
recepción de cemento RC-97, aprobado por Real Decreto 776/1997. 
 
- Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas 
partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el 
tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm). 
 
- Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de 
arcilla y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de 
sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra 
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procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la 
colocación. 
 
- Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás 
características del hormigón o mortero. 
 
- Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen 
en el proceso de fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de 
suspensión, los productos contenidos en la misma no comprometerán la futura 
estabilidad del color. 
 Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que 
cumplan estas condiciones: 
o Contenido en óxido metálico > 90%  
o Materias volátiles < 1 % 
o Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 
o Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 
o Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 
o Contenido en óxido de calcio < 5% Agua: Se utilizarán, tanto para el 
amasado como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al 
fraguado o endurecimiento de los hormigones. 
 
 Las baldosas serán prefabricadas, y dependiendo de lo que se exija en los 
demás documentos del Proyecto, serán de uno de los siguientes tipos: 
 
 Baldosa hidráulica, compuesta por dos o tres capas: capa de huella o cara 
vista, compuesta de mortero de cemento, arena muy fina o marmolina y colorantes, 
capa intermedia absorbente, formada por mortero de cemento y arena fina, y capa 
de base, dorso o envés, compuesta de mortero de cemento y arena. La capa 
intermedia absorbente puede no existir. La capa de huella puede ser lisa, texturada 
o con relieve. 
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 Este tipo engloba a las habitualmente conocidas como “losas de terrazo 
pétreo”, y sus diferentes acabados: abujardado, apergaminado, pizarra, 
microabujardado, etc. 
 
 También incluye el denominado acabado “granallado”, conseguido 
mediante la proyección de un chorro de bolas de acero sobre la cara vista del 
material. 
 
- Baldosas monocapa, formadas por una mezcla húmeda o semihúmeda de cemento y 
áridos de mármol o piedras duras, con o sin colorantes; la cara vista puede ser 
pulida o sin pulir, abujardada o arenosa, lavada, lisa, con textura o con dibujo. 
 
 
3.2.5.  Riegos de adherencia, imprimación y curado 
 DEFINICIÓN 
 Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 
capa bituminosa o no, previamente a la extensión sobre ésta de una capa 
bituminosa, cuando se trata de riegos de adherencia o imprimación 
respectivamente; y en la aplicación de un ligante bituminoso sobre la capa 
terminada de grava-cemento, suelo-cemento u hormigón compactado en seco 
cuando se trata de riegos de curado. 
 
 MATERIALES 
 El ligante a emplear en riegos de curado y adherencia será una emulsión 
asfáltica del tipo ECR-1 con dotación de 500 g/m² (quinientos gramos/metro 
cuadrado). Para riesgos de imprimación sobre capas granulares se utilizarán 
emulsiones especiales de imprimación ECI con una dotación aproximada de 1 
Kg/m2. 
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 EJECUCIÓN 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 Preparación de la superficie existente. 
 Aplicación del ligante bituminosos. 
 
 Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3/75 máximo que los 
riegos afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial 
aquellos bordillos que limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas 
adecuadas o cualquier otro sistema. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Esta unidad no será de abono directo, ya que se considera incluida en el 
precio de una de las unidades expresadas a continuación: 
o Capa inmediatamente superior, para riegos de adherencia e imprimación. 
o Capa inmediatamente inferior, para riegos de curado. 
 
 
3.2.6.  Mezcla bituminosa en caliente 
 DEFINICIÓN 
 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y 
un ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los 
áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la 
del ambiente. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo 
propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
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 MATERIALES 
 Ligante bituminoso 
 El ligante bituminoso será betún de penetración 40/50 ó 60/70 de los 
definidos en los betunes asfálticos, Artículo 211 del PG-3/75, según redacción de la 
O.M. del MOPU del  21 de enero de 1988. 
 
 Áridos 
 Los áridos cumplirán con el Artículo 542.2.2 del PG-3/75. El coeficiente de 
desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/91 será 
inferior a veinticinco (25), tanto en la capa intermedia como en la de rodadura. 
 
 El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de 
rodadura será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
 
 El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y 
arena natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 
 
 El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma 
NLT-166/92 será inferior en todo caso a 35, y en firmes sometidos a tráfico pesado, 
inferior a 30. 
 
 Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, 
el porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto después del ensayo de 
inmersión en agua, según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco 
por ciento (95%), o, cuando en otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de 
las mismas en el ensayo de inmersión compresión, realizado de acuerdo con la 
norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento (25%). Si la adhesividad no 
es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección Técnica autorice 
el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su utilización. 
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 El filler será de aportación (cemento CEM II UNE 80.301) excluido el que 
quede  inevitablemente adherido a los áridos. 
 
 Tipo y composición de la mezcla 
 La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los 
restantes documentos del Proyecto. 
 
 EJECUCIÓN 
 Extensión de la mezcla 
 Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación 
habrán de estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la 
mezcla, con el fin de evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 
 
 Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie 
sobre la que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o imprimación 
según el caso,  comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 
 La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 
quede lisa y con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección 
transversal, rasante y  perfiles indicados en planos, con las tolerancias establecidas 
en el presente artículo. A menos que se indique otra cosa, la colocación comenzará 
a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o 
en el lado inferior en las secciones con pendiente en un sólo sentido. La mezcla se 
colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas 
longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, 
teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las 
características de la extendedora y la producción de la planta. 
 
 Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, 
trabajando si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En 
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caso contrario, después de haber compactado la primera franja, se extenderá la 
segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya 
quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán 
mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y en condiciones 
de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. La 
colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando 
que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que 
corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente  se comprobará que la 
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y 
debajo de ésta, no baja de la prescrita. Tras la extendedora deberá disponerse un 
número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez 
compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. 
Donde  no resulte factible, a juicio de la Dirección Técnica, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de 
la zona que se vaya a pavimentar y se distribuirá en los lugares correspondientes 
por medio de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal 
que, una vez compactada, se ajuste a los planos con las tolerancias establecidas. 
 
 Compactación de la mezcla 
 La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 97% 
(noventa y siete por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 
compactación  prevista en el método Marshall según la Norma NLT-159/86. 
 La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan 
pronto como se observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin 
que se produzcan desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas 
transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se 
realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por la 
Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la 
extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus 
cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 
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 La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 
compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por 
los compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de 
compactación normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. La compactación 
deberá  realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se 
complementará con el trabajo manual necesario para la corrección de todas las 
irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de 
compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos. 
 
 Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que 
el pavimento original previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura 
existente, no obstante cuando dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el 
final de la obra se rematará en cuña en una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 
 
 Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los 
escalones frontales como los escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 
 
 Tolerancias de la superficie acabada 
 La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades 
de más 5 mm (cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) 
aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 
 
 La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades 
mayores de 8 mm, (ocho milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m 
(tres metros) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 
pavimentada. 
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 En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara 
discrepancias  mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 
 
 En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias 
antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo 
con lo que sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
 
 En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 
 
 Limitaciones de la ejecución 
 La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando 
las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la 
Dirección Técnica, no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente 
cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados 
centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones 
atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá aumentar el valor 
mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la  vista de los resultados de 
compactación obtenidos. 
 
 En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas 
desfavorables, siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y se cumplan las 
precauciones que ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante 
el transporte y aumento del equipo de compactación para realizar un apisonado 
inmediato y rápido. 
 
 Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse 
al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura 
ambiente. 
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 CONTROL DE CALIDAD 
 Calidad de material 
 Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para 
asegurar su calidad: 
- Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159/86): 1 por cada 500 Tm 
- Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164/90): 1 por 
cada 500 Tm 
- Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas 
bituminosas (según ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm 
- Control de la compactación y del espesor de la capa 
- Testigos: 4 por cada 500 Tm 
 
 MEDICION Y ABONO 
 La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonará por toneladas (Tm) determinadas en base a la densidad medida de los 
testigos extraídos y al volumen obtenido a partir de la superficie de la capa 
extendida medida en obra y del espesor teórico de la misma, siempre que el espesor 
medio de los testigos no sea inferior  a aquel en más de un 10%, en cuyo caso se 
aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, incluyendo en el precio el 
abono del correspondiente riego previo y de todas las actuaciones precisas parara la 
completa ejecución de la unidad. 
 
 El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonará por toneladas (Tm) calculadas a partir de los resultados de los 
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1.1.  CONDICIONES RELATIVAS A ALUMBRADO PUBLICO 
1.1.1. Cables conductores 
 Los conductores a emplear deberán ser tetrapolares, tres fases y neutro. 
Serán de clase 1.000 V., según Norma UNE, especificación RV O6/1 KV., 
constituidos por cuerda de Cu electrolítico de 98 % de conductividad, aislamiento 
de Polietileno Reticulado, identificación de fase mediante impresión vinílica, 
coloreada, cubierta de PVC.,  estabilizado a humedad e intemperie de color negro, 
de acuerdo con las recomendaciones I.E.C. para cables de transporte de energía. 
 
 Serán de la misma marca y se exigirán protocolos de ensayo para cada 
bobina. Las secciones de los conductores se especifican en planos, hojas de cálculo 
y presupuestos. 
 
 El contratista informará por escrito al Técnico Director de la Obra, el 
nombre de la firma fabricante de los conductores y se adjuntará una muestra de los 
mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del director 
Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el contratista compruebe las 
características de éstos en un Laboratorio Oficial. 
 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros 
particularmente visibles, serán rechazados. 
 
3.2.7. Conductores de protección  
 Serán de la misma naturaleza que los conductores activos y por tanto 
cumplirán las mismas condiciones descritas en el anterior apartado. Su cubierta 
estará coloreada en verde - amarillo, para permitir inequívocamente su 
identificación. 
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3.2.8. Columnas 
 Los soportes de pie de la calle Passeig Ovidi Montllor y Enric Hernández, 
están constituidos por el fuste y uno un brazo, según detalles que en los planos se 
indican. 
 
 El fuste está constituido por una columna tronco-cónica de acero S235JRS 
de 8 metros de altura y 8º de inclinación, con placa base y portezuela de registro en 
su parte inferior. Estará tratado con galvanizado en caliente y posteriormente 
acabado con pintura en polvo basada en pintura poliéster y secado mediante horno 
de convección forzada para polimerización de pintura.  
 
 
3.2.9. Imprimación y pintado 
 Como última operación de acabado se procederá a tratar las columnas con 
una capa de imprimación que resaltará los defectos superficiales que pudiesen 
existir procediéndose a actuar sobre los mismos según su naturaleza. 
Posteriormente se efectuará un nuevo tratamiento de imprimación y pintado del 




3.2.10. Luminarias y elementos asociados 
3.2.10.1. Luminarias 
 Se utilizarán luminarias con  led’s de alto flujo luminoso, compuesta por 
cuerpo de fundición de aluminio y protector de vidrio extra claro para optimizar la 
transmisión del flujo luminoso, fuente de alimentación así como equipo de control. 
Bloque optico IP67, instalada a 7 m de altura. 
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 DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA 
 El aparato se compone de: 
- Un cuerpo de fundición de aluminio y protector de vidrio extra claro 
- Disipador de calor Thermix para garantizar la correcta disipación 
térmica 
- Fuente de alimentación alta eficiencia 350mA y equipos de control 
montados en un compartimento desmontable FUTUREPROOF 
- Sistema óptico LENSOFLEX diseñado específicamente para 
alumbrado urbano, proporcionando óptimas fotometrías. Montaje in 
situ, para fácil sustitución. 
 
3.2.11. Lámparas 
 Se utilizarán lámparas tipo Led de potencia total 38,8 W por sus grandes 
ventajas, tanto técnicas como económicas sobre los restantes tipos. 
 Características que se detallan: 
- Elevado rendimiento luminoso, muy superior a las de incandescencia 
y luz mixta. 
- Larga vida media, del orden de 60.000 horas. 
- Rendimiento en color funcional 6.000 k, lo que permite una buena 
discriminación del color reflejado. 
 Las características de las lámparas utilizadas son las siguientes: 
- Potencia: 38,8 W 
- Tensión: 220V 




 Para la protección de sobrecargas y cortocircuitos se instalarán interruptores 
automáticos magnetotérmicos de las características que más adelante se indican. 
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 Cumplirán con las Normas U.N.E. 20347 - 81. U.D.E. 0641/6.78 C.E.E. 
Publicación 19 (2ª edición), I.E.C. y BS3871. Su carcasa exterior será moldeada, 
totalmente cerrada, de perfil normalizado para albergar en el interior de armario de 
poca profundidad y sobre carril normalizado de 35 mm. Sus medidas estarán sujetas 
a las prescripciones de la Norma DIN 43.880. 
 
 El disparador térmico y el magnetotérmico vendrán calibrados del 
fabricante, no  pudiéndose manipular sobre ellos. Su desconexión será libre, es decir 
que se producirá aunque se sujete la manecilla. 
 
 El tiempo de reacción por cortocircuito será de 0,8 a 1,2 milisegundos. Sus 
curvas de disparo corresponderán a la Norma U.N.E. 20347-81. 
 
3.2.13. Diferenciales 
 Para la protección de corrientes de defecto se instalarán interruptores 
diferenciales cuya misión es proteger la vida de las personas, al evitar las corrientes 
de derivación a tierra, limitándose a un valor máximo de 300 mA. 
 
 Cumplirán con las <norma U.N.E. 20383 - 75, y U.D.E. 0664. 
 
 Su carcasa exterior será moldeada, totalmente cerrada y de perfil 
normalizado para albergar en el interior de armarios de poca profundidad y sobre 
carril normalizado de 35 mm. Sus medidas estarán sujetas a las prescripciones de la 
Norma DIN 43880. El calibrado de su sensibilidad diferencial de disparo será fijo y 
determinado por el fabricante. 
 Su reacción de disparo se producirá entre 0,5 y 1 x Ind., o sea, entre 0,15 y 
0,30 A. Su poder de corte será de 1,5 KA. 
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3.2.14.  Acometidas 
 La alimentación de la red se efectuará a partir de los transformadores que 
Iberdrola, S.A. tiene instalados en la zona, y cuyos emplazamientos quedan 
determinados en los correspondientes planos. 
 La red estará compuesta por tendidos trifásicos, con tensión a 400 voltios 
entre fases, efectuando las conexiones de las lámparas alternativamente entre fase y 
neutro, de modo que, queden equilibradas las cargas en las diversas fases. 
 
 
3.2.15. Cuadros de medida, mando y protección 
 Cuadros de medida 
 Los equipos de medida se instalarán en el lugar que indique Iberdrola S.A., 
dentro de un armario de poliéster del tipo normalizado por la referida Empresa 
montado sobre peana. 
 Constarán de los siguientes elementos: 
- Un juego tetrapolar de c/c. fusibles de entrada. 
- Un tarificador electrónico de 4 hilos - 380 V. 
 
 
3.2.16. Cuadros de protección y mando 
 El centro de control se dotará de un cuadro de protección y mando que se 
instalará junto al equipo de medida dentro de un armario de poliester y constará de 
los siguientes elementos: 
- Un interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar de 
intensidad prevista en el capítulo de cálculos. 
- Un conmutador automático de fases 
- Dos contactores de potencia de capacidad suficiente cada uno de ellos para 
la totalidad de la potencia instalada. 
- Un contactor de mando. 
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- Un programador electrónico astronómico para dos encendidos y dos 
apagados tipos SECELUX, DIMACO U ORBIS, con capacidad para el 
accionamiento de dos circuitos. 
- Dos conmutadores de potencia para mando manual. 
- Un conmutador de funciones. 
- Pilotos de aviso y luz interior cuadro. 
- Un relé diferencial y un magnetotérmico para protección del circuito de 
maniobra. 
- Un relé diferencial de 25 A. - 300 mA., un magnetotérmico, un juego de 
c/c. fusibles, con cartuchos calibrados, un juego de bornes de salida todo 
ello tetrapolar, para protección de cada uno de los circuitos de potencia 
independientes que saldrán del cuadro y que quedan indicados en el 
esquema unifilar. 
 Todos los aparatos de cuadro de mando deberán ser de firmas de reconocida 
solvencia, y estar previstos para una capacidad suficiente o serán rechazados por el 
Director de la Obra. 
 
 
3.2.17. Tendido de conductores y conexionado 
 Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante bornes 
clic anticizallantes en el interior de las cajas de conexión estancas, con entrada de 
conductores mediante prensaestopas. 
 En ningún caso se permitirá el empalme o conexión de conductores dentro 
de los tubos de canalización subterránea ni en el interior del fuste de las columnas o 
brazos. Tampoco se permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión 
que las necesarias para cada una de las correspondientes derivaciones. 
 El conductor no se cortará en ningún punto, admitiéndose empalmes 
únicamente en los cambios de sección. 
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 Todas las derivaciones de líneas de distribución se protegerán mediante c/c. 
fusibles calibrados apropiados a la intensidad a soportar, que permitirán el 
seccionamiento de las distintas derivaciones incluido el conductor neutro. 
 
 
3.2.18. Cajas de registro 
 Las cajas de registro o arquetas, se ajustarán a lo señalado en el plano 
correspondiente. No llevarán fondo en la parte inferior. En ellas penetrarán los 
tubos en que se alojarán los conductores. 
 
 Dentro de estas arquetas se instalarán las correspondientes cajas de 
derivación y cortocircuitos. Las tapas y marcos de estas cajas de registro o arquetas 




 Los tubos de plástico liso o corrugado, serán de sección circular, del 
diámetro interior mínimo de 100 mm y de grueso de pared suficiente para que 
ofrezcan la debida resistencia para soportar las presiones exteriores. 
 Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no 
presentando fisuras ni poros. En uno de sus extremos llevará un ensanchamiento 
para poder conectar los tubos y quede un cierre estanco. 
 Los tubos se alojarán en el fondo de las zanjas y se abrigarán con una capa 
de hormigón H - 100 de 10 cm. de espesor. 
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3.2.20. Calidades 
 Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra, 
serán de primera calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que 
se indican en este proyecto, siendo desechadas aquellas obras que a juicio del 
Director Técnico de la misma, no reúnan las debidas condiciones. 
 
 
3.2.21. Normas de ejecución de las instalaciones 
 Todas las normas de instalación se ajustarán a los Planos, Mediciones y 
Calidades que  se expresan en los diversos documentos que componen el Proyecto, 
así como a las instrucciones que la Dirección Facultativa crea oportunas. 
 
 Además del cumplimiento de lo expuesto anteriormente, la obra deberá 
cumplir con las normativas que le pudieran afectar emanadas por Organismos 




3.2.22. Pruebas reglamentarias 
 El Instalador estará obligado a efectuar las Pruebas Reglamentarias que a 
continuación se indican, así como los ensayos de Control de Calidad en un 
Laboratorio Oficial, de aquellos materiales que el Director de Obra considere 
oportuno. A tal efecto, se ha dotado de una partida presupuestaria equivalente al 1% 
de la Ejecución Material y preceptivamente deberá considerarse. 
 
3.2.22.1. Resistencia de aislamiento 
 Se efectuará una medida de la resistencia de aislamiento que deberá ser 
como mínimo de 250.000 Ohmios. 
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 El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante 
la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador, que 
proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 V. y 1.000 V. y como 
mínimo 250 V. con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 
 Durante la medida, los conductores, incluyendo el conductor de neutro, 
estarán aislados de tierra. Se conexionará el polo positivo del generador a tierra y el 
negativo a los conductores de la red a medir, unidos todos ellos en paralelo. 
 
 La medida de aislamiento entre conductores se efectuará sucesivamente 
tomándolos de dos en dos. 
 
 
3.2.22.2. Medida de la rigidez dieléctrica 
 Se efectuará una medida de la rigidez dieléctrica, mediante la aplicación de 
una tensión de 1.500 V. a la frecuencia de 50 Hz. durante un minuto. Este ensayo se 
efectuará para cada uno de los conductores incluido el neutro. 
 
3.2.22.3. Sensibilidad de los relés diferenciales 
 Se comprobará el adecuado funcionamiento de los relés diferenciales 
mediante el paso de la corriente variable por un solo conductor, verificando 
mediante un miliamperímetro la sensibilidad del relé diferencial que debe disparar 
con corrientes  de 0,150 A. a 0,300 A. 
 
3.2.22.4. Resistencia de tierra 
 Se comprobará la bondad de la puesta a tierra mediante la medida de su 
resistencia. El  valor de ésta será inferior a 20 Ohmios. Caso de que este valor no se 
alcanzase se mejoraría mediante la conexión en paralelo de cuantos electrodos sean 
necesarios e interdistantes un mínimo de cuatro (4) metros. 
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3.2.23. Condiciones de usos, mantenimiento y seguridad 
- Queda totalmente prohibido utilizar las dependencias que alberguen servicios 
eléctricos, tales como, la centralización de contadores, hornacina de la C.G.P., 
canalización de servicios, etc. para otro fin distinto del que se proyecta. 
 
- Queda totalmente prohibido utilizar el recinto de centralización de contadores como 
almacén de utensilios de limpieza o mantenimiento de la instalación. 
 
- No está permitido fumar ni encender cerillas, ni ninguna otra clase de combustible 
en el interior del recinto de la centralización de contadores. 
 
- No debe tocarse ninguna parte de la instalación en tensión aunque se esté aislado. 
 
- No podrá manipularse los módulos que albergan el equipo de medida o sus 
protecciones, los cuales estarán precintados por la Empresa Suministradora de 
Energía. 
 
- Anualmente deberá comprobarse por personal técnicamente competente, el buen 
funcionamiento de la puesta a tierra de la instalación mediante la medida de la 
resistencia de tierra. Preferentemente esta verificación se efectuará a finales de 
verano, cuando el terreno esté más seco. Caso de encontrarse alguna deficiencia se 
procederá a su inmediata corrección. 
 
- Periódicamente el personal de mantenimiento deberá comprobar el buen 
funcionamiento de los relés diferenciales de la instalación, actuando sobre el 
pulsador de prueba que éstos disponen. El buen funcionamiento de la protección 
quedará determinado por el inmediato disparo del relé. 
 
- Si por avería de algún equipo o máquina conectada a la red se produjese un disparo 
de alguna protección, se separará ésta del servicio hasta la reparación por personal 
técnicamente cualificado. 
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3.3. CONDICIONES RELATIVAS A LINEAS DE BAJA TENSION Y 
MEDIA TENSION 
3.3.1. Calidad de los materiales 
 Conductores 
 Se utilizarán conductores de aluminio compacto, según Recomendación 
UNE 21-022 con aislamiento de Etileno Propileno (EPR) y con cubierta de PVC. 
Su nivel de aislamiento será de 12/20KV. 
 
 Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formada 
por una corona de 16 mm² compuesta por hilos de cobre y contraespira de cinta de 
cobre. 
 
 Sus características han quedado perfectamente detalladas en documentos 
anteriores. 
 
 Empalmes y Terminales 
 Se elegirán los empalmes que correspondan a las características del cable y 
que sean recomendados por su fabricante, atendiéndose a las instrucciones de 
montaje dadas para el mismo, según convenga. 
 
 Los terminales a utilizar así mismo serán del tipo designado por el 
fabricante para la sección de los cables utilizados en el proyecto y estarán de 
acuerdo con la naturaleza de  su aislamiento. Se escogerán del tipo intemperie o 
interior, según convenga. 
 
 En el apartado correspondiente del documento memoria, a título orientativo, 
han quedado definidos unos tipos de terminales específicos para este tipo de cables. 
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 Placa cubre cables 
 Se utilizarán como elemento de protección mecánica de los cables. Serán de 
las normalizadas por la compañía suministradora, de PVC sin plastificante y de 
color amarillo-naranja. Cada placa tendrá unas dimensiones de 250x1.000 mm. y 
>1,8  mm de espesor. 
 
 Cinta de atención a la existencia de cables 
 La cinta de atención al cable será de cloruro de polivinilo de color amarillo-
naranja y sobre ella estará grabado la advertencia de presencia de cables eléctricos, 
así como el anagrama de la compañía suministradora. 
 
 Tubos para cruces 
 Los tubos para los cruces de calzadas serán de fibrocemento, plástico 
reforzado, etc., de un diámetro no inferior a 1,6 veces el del exterior del cable o haz 
de cables, con un mínimo de 15 cm. 
 Su superficie interior será lisa, no presentando rugosidades ni resaltes que 
impidan el deslizamiento de los conductores. 
 
 
3.3.2. Normas de ejecución para instalaciones 
 Tendido de cables 
 El transporte de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o 
remolques apropiados. En los cables con pantallas de plomo se evitarán las 
vibraciones que den lugar a la cristalización del plomo y posterior destrucción de 
las pantallas. 
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 Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no se podrán retener con 
cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina sobre la capa exterior del cable 
enrollado. 
 
 La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por el eje 
central de la bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso; no se 
dejarán caer al suelo desde un camión o remolque. 
 
 Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodándolas, se realizarán 
en el sentido de rotación indicado generalmente con una flecha en la bobina, con el 
fin de evitar que se afloje el cable. 
 
 En el fondo de la zanja se preparará un lecho de arena de las características 
indicadas de 10 cm. de espesor, que ocupe todo su ancho. 
 
 El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados que 
puedan girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable; dispondrán 
además de una base que impida su vuelco y su garganta tendrá las dimensiones 
necesarias para que circule el cable sin que se salga o caiga. 
 
 La distancia entre rodillos será tal que el cable, durante el tendido, no roce 
con la arena. 
 
 En las curvas se colocarán los rodillos precisos para que el radio de 
curvatura de los cables no sea inferior a 20 veces su diámetro y de forma que 
soporten el empuje lateral del cable. 
 
 Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar 
la bobina. En caso de trazados con pendiente suele ser conveniente tender cuesta 
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abajo; se procurará colocarla lo más alejada posible de los cruces entubados para 
que pase la menor cantidad posible de cable por ellos. 
 
 La bobina estará elevada y sujeta por medio de barrón y gatos apropiados. 
Tendrá un dispositivo de frenado eficaz. Su situación será tal que la salida del cable 
durante el tendido se realice por su parte superior. 
 
 Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas 
para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan 
dañar los cables en su tendido. 
 
 Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el 
mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre 
presente que el radio de curvatura del cable será superior a 20 veces su diámetro, 
durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro, una vez instalado. 
 
 Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de 
una manera uniforme a lo largo de la zanja. El cable se guiará por medio de una 
cuerda sujeta al extremo del mismo por una funda de malla metálica. 
 
 También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando de la vena del 
cable, al que se habrá adosado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción 
igual o inferior al indicado por el fabricante del cable. 
 
 Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la tracción necesaria 
para el  tendido estarán dotadas de dinamómetros apropiados. 
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 El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a 0ºC, debido a la rigidez que a esas temperaturas toma el 
aislamiento. 
 
 Los conductores se colocarán en su posición definitiva, tanto en las zanjas 
como en las galerías, siempre a mano, sin utilizar palancas u otros útiles; quedarán 
perfectamente alineados en las posiciones indicadas en el proyecto. 
 
 Para identificar los cables unipolares se marcarán con cintas adhesivas de 
PVC de colores azul, blanco y rojo cada 1,5 m. 
 
 Cada 1,5 m. y sin coincidir con las cintas de señalización se pondrán unas 
vueltas de cinta adhesiva de PVC de color negro que agrupen la terna de 
conductores y los mantenga unidos. 
 
 Cuando en una zanja coincidan líneas de distintas tensiones, se situarán en 
bandas horizontales a distinto nivel, de forma que en cada banda se agrupen los 
cables de igual tensión. La separación mínima entre cada dos bandas será de 25 cm. 
La separación entre dos cables multipolares dentro de una misma banda será de 20 
cm. como mínimo. 
 
 La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las 
tensiones, de forma que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
 En las zanjas normales de 60 cm. de anchura se podrán colocar por banda, 
como máximo, tres circuitos. 
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 Cuando se coloquen por banda más de los circuitos indicados, se abrirá una 
zanja de anchura especial teniendo siempre en cuenta las separaciones mínimas de 
20 cm. entre líneas. 
 
 No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado 
antes la precaución de cubrirlo con una capa de 15 cm. de arena fina y la protección 
de rasilla y sus extremos protegidos convenientemente para asegurar su 
estanqueidad. 
 
 Antes del tapado de los conductores con la segunda capa de arena, se 




 Una vez terminado el tendido y colocada la señalización, se extenderá sobre 
los cables colocados una segunda capa de arena de 15 cm. de espesor que ocupe 
todo el ancho de la zanja. 
 
 Encima de la segunda capa de arena se colocará una placa cubrecables, por 
cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
 
 En las canalizaciones se colocará una cinta de cloruro de polivinilo que 
denominaremos "Atención a la existencia de cable", con el anagrama de la 
compañía suministradora. Se colocará a lo largo de la canalización una tira por cada 
cable tripolar o terna de unipolares y en la vertical del mismo. 
 
 Montaje de empalmes 
 El montaje de los empalmes se realizará siguiendo las instrucciones y 
normas del fabricante. 
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 Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases y en el caso de 
ser indispensable, se extremarán las precauciones al hacer la curvatura. 
 
 Al limpiar los conductores no se destruirá el papel semiconductor que los 
envuelve en las zonas en que haya de conservarse. 
 
 Los manguitos para la unión de las cuerdas serán exclusivamente los 
indicados por el fabricante y su montaje se realizará con las técnicas y herramientas 
que indique, teniendo la precaución de que durante la maniobra del montaje del 
manguito no se deteriore el aislamiento primario del conductor. 
 
 El escalonado del aislamiento se hará por rasgado y no mediante cuchilla, 
tijera, etc. 
 
 El papel crespado o cintas aislantes serán aplicados con buena tracción y 
cuidado para que no se produzcan cavidades. 
 
 Durante la ejecución del empalme se lavará la zona afectada con la mezcla 
aislante, que tendrá las características y temperatura que indique el fabricante, para 
eliminar la humedad y los restos de partículas, papel, plomo, etc. que se forman 
durante su ejecución. Esta operación se hará con la frecuencia necesaria. 
  
 Montaje de terminales 
 Se utilizarán las del tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su 
instalación las instrucciones y normas del fabricante, así como las reseñadas a 
continuación. 
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 En la ejecución de los terminales, tanto en los de cable de aislamiento de 
papel  impregnado como seco, se pondrá especial cuidado en limpiar 
escrupulosamente la parte de aislamiento de la que se ha quitado la capa 
semiconductora. Un residuo de barniz, cinta o papel semiconductor es un defecto 
grave. 
 
 Los elementos que controlan el gradiente de campo serán los indicados por 
el fabricante y se realizarán con las técnicas y herramientas adecuadas. 
 
 En los terminales rellenos de mezcla aislante, ésta tendrá las características 
y temperatura de vertido indicadas por el fabricante. 
 
 Toma de tierra de pantallas y herrajes 
 Las pantallas de los cables se conectarán a tierra, tanto a la red de tierra de 
herrajes de los C.T. como a la estructura metálica en las columnas, con conductores 
que tengan como mínimo una sección eléctricamente equivalente a la de las 
pantallas de los cables 
 
 La conexión a los terminales se realizará en los puntos y con los métodos 
indicados por los fabricantes. 
 
 Los herrajes soporte de los terminales en los C.T. se conectarán asimismo a 
la red de tierra de los herrajes. Los conductores de conexión serán de varilla de Cu 
de 8 mm  o cables o trenzas de sección equivalente. 
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3.4. CONDICIONES RELATIVAS A ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
3.4.1. Tubería de abastecimiento y riego 
 DEFINICIÓN 
 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular 
que constituyen las redes de abastecimiento y/o riego proyectadas. 
 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 
 
 MATERIALES 
 Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable 
no contendrán sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la 
reglamentación técnico sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público vigente. 
 
 Marcado 
 Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma 
legible e indeleble, los siguientes datos: 
- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la 
presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la 
fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de 
que la fundición es dúctil. 
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Tubos de fundición 
 Cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545 
(Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Prescripciones y métodos de ensayo).  
 
 Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán 
provistos de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, 
asegurando la estanquidad en la unión entre tubos. 
 
 Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de 
acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento 
mínimo a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para cada 
una de estas características están especificados en la propia norma. Durante el 
proceso de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos 
apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se 
someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de 
estanquidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de 
defecto. 
 
 El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa de mortero de 
cemento, denso y homogéneo, que se extenderá a la totalidad de la pared interna de 
la caña de los tubos. 
 
 El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una 
primera de zinc metálico y una segunda de pintura bituminosa. 
 
 Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de zinc y 
estará exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos. 
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 Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta elástica 
flexible, aunque en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere 
conveniente se empleará la junta mecánica exprés o la unión embridada. Cuando se 
trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc) 
se empleará la junta mecánica exprés o la unión embridada. 
 
 Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga 
y almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, 
en su caso, serán rechazados. 
 Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la 
zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de 
instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 
 
 Tubos de material termoplástico 
 Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos 
polímeros sintéticos del grupo de los termoplásticos, o plastómeros. Los 
termoplásticos más usuales son el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno (PE). 
 
 Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de material 
termoplástico son un material básico (resinas sintéticas termoplásticas técnicamente 
puras, es decir, con menos del 1 por 100 de sustancias extrañas) y aditivos. 
 
 La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante prensas extrusoras 
por husillo de trabajo continuo, con boquillas de perfilado anulares, o por otros 
procedimientos autorizados que garanticen la homogeneidad y calidad del producto 
acabado. 
 
 La preparación de la resina destinada a la extrusión de tubos podrá realizarse 
por suspensión o por masa. Su estabilidad térmica será la mayor posible y, en todo 
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caso, los aditivos estabilizados serán los convenientes para evitar la parcial 
degradación del polímero por efecto de las elevadas temperaturas y presiones que 
se alcanzan en las prensas extrusoras y para obtener una buena gelificación y 
formación de la pared del tubo. 
 
 Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en consecuencia, 
resistencia a la luz y para proporcionar la base de una coloración. A efectos del 
primer objetivo y como aditivo especial de protección contra la radiación 
ultravioleta de la luz solar se  empleará el negro de carbono, especialmente en los 
tubos de PE. Entre otros aditivos especiales para mejorar las características finales 
del tubo se podrán emplear los modificadores de resistencia al impacto. 
 
La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del 
fabricante, por lo que éste deberá implantar en fábrica sistemas de control de 
calidad eficientes, con laboratorios de ensayo adecuados, y llevar un registro de 
datos que estará, en todo momento, a disposición de la Dirección Técnica. 
 
 El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE (rigidez 
circunferencial específica) a largo plazo (50 años), que se compromete a garantizar 
y justificará documentalmente los datos experimentales y el procedimiento seguido 
para su determinación. 
 
 Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es 
consistente y lo suficientemente liso para que los tubos se apoyen en toda su 
longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos puedan dañarles. 
 
 La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos 
metros (2 m) en locales cerrados. 
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 Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda 
exceder 23ºC se recomienda lo siguiente: 
a) La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 
b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y 
permitir el paso libre del aire alrededor de los tubos. 
c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma 
que permitan el paso libre del aire. 
 
 Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos 
rodar por rampas. Cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los 
elementos en contacto con los tubos deben ser de material blando, por ejemplo, 
cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados.  
 
El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la 
naturaleza, origen y propiedades de todas las materias que integran el producto 
acabado: resinas sintéticas de base, aditivos, etc, así como del proceso de 
fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios del control de 
calidad que realiza, con indicación de laboratorios, registros de datos y demás 
aspectos relacionados con las propiedades del producto y la regularidad de sus 
características. 
 
 En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo 
plazo, datos experimentales de partida y métodos de extrapolación en el tiempo que 
ha empleado. 
 
 Asimismo, hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados por él 
mismo o por otras entidades de reconocida solvencia técnica. 
 
 Los tubos de material termoplástico contarán con marca de un organismo de 
certificación. 
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 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 
 Sólo se admite la instalación de tubos de este material en redes de riego para 
diámetros iguales o superiores a 90 mm. 
 
 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) son los de material 
termoplástico  constituido por resina de policloruro de vinilo técnicamente pura 
(menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, sin 
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 
 
 Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 
sección perpendicular a su eje longitudinal. 
 
 Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución 
uniforme de color. 
 
 Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC 
disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a 0ºC No obstante pueden ser 
manejados y acopiados satisfactoriamente si las operaciones se realizan con 
cuidado. 
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 Tubos de polietileno (PE) 
 Tubos de polietileno (PE) son los de material termoplástico constituido por 
una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes 
estabilizadores o colorantes. 
 
 Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo 
general, se efectuará con negro de carbono incorporado a la masa de extrusión. 
 
 Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de 
termoplásticos de polietileno: 
- Polietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 
(Denominación CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)). Polímero obtenido en un 
proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,932 
kg/dm³. Sólo es admisible el uso de este material en aquellas partes de las 
redes de riego cuya vida útil sea inferior a veinte años. La presión nominal 
será la que se especifique en la definición de la unidad de obra 
correspondiente. 
- Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50ª 
(Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)) y PE-100 (Denominación 
CEN/TC 155: PE 100 (MRS 100)). Polímero obtenido en un proceso a baja 
presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm³. Será el tipo 
de material a emplear en redes de abastecimiento, con PN-10. 
- Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B 
(Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)). Polímero obtenido a baja 
presión y cuya densidad, sin pigmentar está comprendida entre 0,942 
kg/dm³ y 0,948 kg/dm³. 
 
 Será el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, 
con PN-10, y en redes de riego para diámetros iguales o inferiores a 75 mm, con la 
presión nominal que se especifique en la definición de la unidad de obra 
correspondiente. 
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 Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto 
coeficiente de  dilatación lineal del PE deberán compensarse colocando la tubería en 
planta serpenteante. 
 
 En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no será 
inferior a veinte (20) veces el diámetro nominal del tubo, para polietileno de baja y 
media densidad, y no será inferior a veinticuatro (24) veces el diámetro nominal, en 
tubos de polietileno de alta densidad. 
 
 Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y 
acometidas, serán aptos para uso alimentario, estando marcados con el símbolo 
correspondiente. 
 
 Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 
 Los tubos de PRFV se fabrican a partir de la mezcla de la fibra de vidrio con 
una resina termoestable, el poliéster. Además, cuentan con otras aportaciones de 
tipo mineral, como arena de cuarzo, filler, etc. Serán aceptables los fabricados 
mediante los procesos de arrollamiento mecánico sobre mandril, centrifugación y 
cualquier otro que, a juicio  de la Dirección Técnica, garantice las propiedades 
físicas que se requieren. 
 
 La tubería cumplirá lo prescrito por la norma UNE 53.314 “Tubos, juntas y 
piezas fabricadas con resinas termoestables reforzadas con fibra de vidrio, 
terminología” y la norma UNE 53.323 "Tubos de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio utilizados para canalizaciones de saneamiento y vertidos industriales. 
Características y métodos de ensayo". 
 
 Las uniones entre tubos serán de tipo flexible. En caso de que la unión 
pueda estar expuesta a esfuerzos de tracción, se emplearán juntas especiales para tal 
fin. 
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 La rigidez circunferencial específica será como mínimo de 5000 N/m² y la 
presión nominal de 10 Kp/cm². 
 
 Los tubos estarán libres de defectos tales como, fisuras deslaminadas, 
burbujas, poros, inclusiones extrañas, zonas faltas de resina o mal impregnados, que 
por su naturaleza, número o extensión puedan afectar la residencia y servicio de la 
tubería. 
 
 Los extremos estarán cortados normalmente al eje de la tubería y sus bordes 
lijados y sellados con la misma resina utilizada en la barrera interior. 
 
 Según el tipo de unión utilizada, el extremo de los tubos estará marcado y 
calibrado su espesor de modo que la colocación de la junta no ofrezca dificultades. 
 
 Antes del suministro de la tubería, el fabricante deberá entregar a la 
Dirección Técnica de la Obra para su aprobación la información siguiente: 
a) Descripción detallada del proceso de fabricación. 
b) Detalles de la resina que se utilizará en la fabricación. Incluyendo el 
nombre del fabricante, tipo y propiedades, así como catálogo de la 
misma. 
c) Detalles de los agentes de curado, flexibilizante y otros aditivos que sean 
así mismo usados. 
d) Catálogos del fabricante, detalles y tipos de los diferentes productos de 
fibra de vidrio utilizados como refuerzo en la fabricación de los tubos. 
e) Detalles de las uniones con especificación de los materiales usados en su 
fabricación, desviación máxima admisible en los tubos empalmados, así 
como presión máxima de trabajo y de prueba recomendada por el 
fabricante. 
f) Peso nominal de los tubos. 
g) Cálculo que justifiquen el dimensionamiento del tubo propuesto, 
adecuado a las condiciones de trabajo especificadas de la tubería. 
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 Los tipos de juntas utilizados en tuberías de abastecimiento y riego son los 
que a continuación se describen: 
- Junta automática flexible: Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por 
un enchufe y un extremo liso. La estanquidad se consigue por un anillo de goma 
labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión del anillo 
sobre los tubos. El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de 
goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y longitudinales 
de los tubos unidos. El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en 
obra. Este tipo de unión es el que se utiliza para tubos de fundición, de PVC y 
PRFV. 
 
- Junta mecánica express: Como la automática flexible, reúne tubos terminados por 
un enchufe y un extremo liso. La estanquidad se obtiene por la compresión de un 
anillo de goma alojado en el enchufe por medio de una contrabrida apretada por 
pernos que se apoyan en el borde externo del enchufe. Este tipo de junta debe 
emplearse en todas las piezas especiales. 
 
- Junta de bridas: Se utilizará este tipo de junta en las piezas terminales, para unir 
válvulas, carretes de anclaje y de desmontaje, etc. La arandela de plomo que da 
estanquidad a la junta, deberá tener un espesor mínimo  de tres milímetros (3 
mm). 
 
- Juntas para tubos de polietileno: Los tubos de polietileno deberán ser unidos 
mediante soldadura por termofusión o por  elementos de apriete mecánico. Este 
último tipo de unión, sólo aceptable en tubos de hasta setenta y cinco milímetros 
(75 mm), de diámetro, estará constituido por piezas de latón. Para tubos de 
diámetro igual o superior a ciento sesenta milímetros (160 mm). La unión se 
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efectuará por soldadura a tope. Para tubos de diámetro inferior la unión entre tubos 
se realizará por medio de manguitos electrosoldables. 
 
- Anillos de goma para estanquidad de juntas: Son anillos o aros de material 
elastomérico que se utilizan como elemento de estanquidad en las juntas de las 
tuberías. Estarán constituidos por caucho natural o  sintético, siendo en este último 
caso los materiales más habituales el etileno-propileno (EPDM) y el 
estirenobutadieno (SBR). En ningún caso se empleará caucho regenerado. La 
sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial o con el borde interior 
dentado. 
Los anillos podrán ser moldeados, formando una pieza sin uniones, o bien perfiles 
extruido con una sola unión realizada mediante vulcanizado con aportación de 
elastómero crudo. 
  
No se permitirán uniones realizadas con adhesivo. Las uniones deberán 
tener una resistencia a tracción al menos igual a la del perfil. El material de los 
anillos instalados en tuberías de abastecimiento no contendrá sustancias tóxicas o 




 Piezas especiales 
 Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, formando 
parte de la tubería, sirven para realizar en ella cambios de sección o de alineación, 
derivaciones, uniones con otros elementos o para otros fines determinados. 
 Con carácter general será obligatorio el uso de piezas especiales 
normalizadas para la ejecución de la tubería proyectada. No obstante, en el caso en 
que se precise la utilización de una pieza que no sea estándar, la Dirección Técnica 
podrá autorizar la fabricación en taller de la correspondiente pieza, empleando para 
ello palastro, con los espesores y disposición que garanticen la homogeneidad 
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resistente de toda la conducción. La protección contra la corrosión de las piezas 
fábricas en taller se efectuará por galvanizado en caliente. 
 
 Las piezas especiales normalizadas a utilizar con tubos de fundición dúctil, 
serán de este mismo material y cumplirán la norma UNE-EN 545:1994. Con tubos 
de PVC se utilizaran asimismo piezas especiales de fundición dúctil. Para tubos de 
PE se emplearán piezas especiales de este material, para soldar a tope, en diámetros 
iguales o superiores a ciento sesenta milímetros (160 mm); para diámetros 
inferiores a este y superiores a setenta y cinco milímetros (75 mm), se instalarán 
accesorios electrosoldables igualmente de polietileno; para diámetros iguales o 
inferiores a setenta y cinco milímetros (75 mm), los accesorios serán de latón 




 Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de 
abastecimiento o riego, se efectuará el replanteo de su traza y la definición de su 
profundidad de instalación. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede 
tener la presencia de instalaciones existentes, se hace necesaria la determinación 
precisa de su ubicación, recurriendo al reconocimiento del terreno, al análisis de la 
información suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecución de 
catas. 
 
 Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la 
demolición de firmes existentes, que posteriormente hayan de ser repuestos, la 
anchura del firme destruido no deberá exceder de quince centímetros (15 cm) a 
cada lado de la anchura fijada para la zanja. 
 
 La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por 
lo dispuesto en los correspondientes artículos de este Pliego. 
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 Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la 
rasante uniforme. 
 
 Los productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, 
deberán ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista 
respetará y protegerá cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 
zanjas. Se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de 
agua para asegurar la instalación satisfactoria de la tubería. 
 
 Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena 
de diez centímetros (10 cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a 
la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni 
esfuerzos anormales. 
 
 Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de 
que en su interior no queda ningún elemento extraño y se realizará su centrado y 
perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con 
arena para impedir movimientos ulteriores. 
 
 Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con 
pendientes superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. 
 
 En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se 
tomarán las precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 
 
 El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando 
cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la arandela 
de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta 
lubricante el alojamiento de la arandela. Se introducirá la arandela de goma en su 
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alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrirá con 
pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el enchufe mediante tracción 
o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la marca 
existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario 
comprobar que la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su 
alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el 
enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará topar contra la arandela, 
debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma profundidad. 
 
 En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el 
enchufe de los elementos a unir. Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la 
arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se 
introducirá la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineación de los 
elementos a unir y después se desenchufará un centímetro aproximadamente, para 
permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela de goma 
introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la 
arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el 
contacto de la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último 
se apretarán las tuercas, progresivamente, por pares sucesivos. 
 
 Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una 
limpieza minuciosa y al centrado de los tubos confrontando los agujeros de las 
bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre las 
dos coronas de las bridas una arandela de plomo de tres milímetros de espesor 
como mínimo, que debe quedar perfectamente centrada. 
 
 Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán 
progresiva y alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de 
plomo, hasta que quede fuertemente comprimida. 
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 Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una 
brida universal (carrete de desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas 
situadas en puntos intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un 
extremo y, como en el caso anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto. A 
medida que avanza la instalación de la tubería ésta se irá cubriendo con arena con 
un espesor mínimo de quince centímetros (15 cm) sobre la generatriz superior. 
Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, 
al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación 
de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones 
deberán quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, 
así como los puntos singulares (collarines, tés, codos...). 
 
 Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos 
libres para evitar la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante 
esta precaución, a examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el 
caso de que algún extremo fuera a quedar expuesto durante algún tiempo, se 
dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma que no 
pueda ser retirado inadvertidamente. 
 
 En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general 
todos los elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos a la presión 
del agua, que puedan originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la 
importancia de los empujes y la situación de los anclajes, estos serán de hormigón 
de resistencia característica de al menos 200 kp/cm² o metálicos, establecidos sobre 
terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan 
ser movidos por los esfuerzos soportados. 
 
 Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y 
dejando, en la medida de lo posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos 
metálicos que se utilicen para el anclaje de la tubería deberán estar protegidos 
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contra la corrosión. No se podrán utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de 
madera como sistema de anclaje. 
 
 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse 
deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos mediante hormigón armado o 
mediante abrazaderas metálicas y bloques de hormigón suficientemente cimentados 
en terreno firme. 
 
 Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y 
efectuada la prueba de presión interior se procederá el relleno de la zanja con 
material procedente de la excavación, de acuerdo con lo prescrito en el 
correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial cuidado en que no se 
produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, sobre la 
tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá 
la banda de señalización. 
 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 De los tubos y piezas especiales 
 El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo 
requiere la Dirección Técnica, la conformidad de los distintos productos a la norma 
que sea la aplicación a cada uno de ellos y al PTA. 
 
 El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su 
fabricación por un sistema de control de proceso en base al cumplimiento de las 
prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicación a cada tipo de 
producto. Consecuentemente el sistema de aseguramiento de la calidad del 
fabricante deberá ser conforme a las  prescripciones de la norma UNEEN- ISO 
9002, y estará certificado por un organismo  acreditado según la norma EN 45012. 
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 No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización 
de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos. 
 
 De la tubería instalada 
 Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se 
realizarán cuantas pruebas de presión sean precisas para que las tuberías resulten 
probadas en su totalidad. La determinación de la extensión concreta de cada tramo 
de prueba deberá contar con la conformidad de la Dirección Técnica. 
 
 La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a 
continuación se expone: 
- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas 
parciales de presión interna por tramos. Se recomienda que estos tramos 
tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la 
diferencia de presión entre el punto de rasante más alta no excederá del 10% 
de la presión de prueba establecida más abajo. 
 
- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición 
definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar 
parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 
 
- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los 
cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una 
vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible 
se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión 
del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 
lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se 
colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 
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todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la 
forma debida. 
 
- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en 
este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 
apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el 
punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos 
manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la 
Administración o previamente comprobado por la misma. 
 
- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán 
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar 
deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser fácilmente 
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, 
se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc 
deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
 
- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el 
punto más bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo 
en el punto de más presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la 
presión de prueba será de 14 Kg/cm². La presión se hará subir lentamente, 
de forma que el incremento de la misma no supere 1 Kg/cm² por minuto. 
 
- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se 
considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse 
un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de 
prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el descenso del manómetro sea 
superior, se corregirán los defectos observados repasando las juntas que 
pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 
consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros 
lineales realmente instalados y probados, medidos en obra. El precio de la unidad 
comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas, 
siendo indiferente que éstas esté o no situada en los entronques de la tubería 
instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del 
metro lineal de tubería. 
 
 No se consideran incluidas en el precio las actuaciones que la empresa que 
gestiona el servicio de abastecimiento ha de realizar para conectar la tubería 






 Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso 
del agua, evitar su retroceso o reducir su presión. 
 En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar son: 
- De compuerta, en tuberías de diámetro inferior a 300 mm. 
- De mariposa, en tuberías de diámetro igual o superior a 300 mm. 
- De esfera, en acometidas. 
 
 MATERIALES E INSTALACIÓN 
 Las válvulas de compuerta y de mariposa se unirán con bridas tipo PN-16. 
Las válvulas de compuerta serán de paso total y de estanquidad absoluta. Tanto el 
cuerpo como la tapa y la compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa 
tendrán un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta 
estará completamente revestida de elastómero (EPDM), con zonas de guiado 
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independientes de las zonas de estanquidad. El eje de maniobra será de acero 
inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. Las válvulas de mariposa dispondrán 
de desmultiplicador, tanto el cuerpo como la mariposa serán de fundición dúctil, 
revestida interna y externamente de empolvado epoxi. La junta de la mariposa será 
de EPDM y su asiento será de aleación inoxidable de alto contenido en níquel. El 
árbol y el eje de la mariposa serán de acero inoxidable. 
 
 Las válvulas de esfera se instalarán en acometidas de hasta dos pulgadas de 
diámetro (63 mm de diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de 
PTFE y las juntas tóricas de EPDM. 
 
 A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los 
certificados de calidad de los materiales empleados en la fabricación de los distintos 
elementos de las válvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 
 
 Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede 
vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzón correspondiente. 
 La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base 
de bridas, se efectuará intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de 
que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia 
entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que se puedan montar 
y retirar los tornillos de las bridas. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, 
siempre que no están incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono 
estará comprendida en el de la unidad en cuestión. 
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 Elementos de una red abastecimiento o riego que permiten su vaciado por 
los puntos bajos. Están constituidos por una válvula de compuerta, alojada en su 
correspondiente arqueta, y una conducción que transporta el agua hasta un pozo de 
la red de saneamiento. 
 
 MATERIALES E INSTALACIÓN 
 La válvula, la arqueta y la conducción cumplirán las condiciones 
establecidas en los correspondientes artículos de este Pliego. 
 
 La válvula será de compuerta de DN 65. La conducción será de tubo de 
PVC de 75 mm de diámetro y PN-10. 
 
 La descarga del agua sobre la red de saneamiento se efectuará 
preceptivamente en un pozo de registro. 
 
 MEDICION Y ABONO 
 Los desagües se abonarán por unidades completamente instaladas 
contabilizadas en obra. El precio de la unidad comprende la válvula con su arqueta 





 Elementos específicamente diseñados e instalados para permitir la entrada y 
salida del aire en las conducciones de abastecimiento o riego, siendo instalados en 
sus puntos altos o en aquellos que presenten un cambio brusco de pendiente. Están 
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constituidos por la ventosa propiamente dicha, una válvula seccionamiento tipo 
compuerta, que permite aislar la ventosa de la conducción en caso de averías, y la 
arqueta en que se alojan ambos. 
 
 MATERIALES E INSTALACIÓN 
 La ventosa ha de ser capaz de realizar tres funciones: admisión de aire en el 
vaciado de la tubería, eliminación de aire en el llenado y purga de aire en el 
funcionamiento. 
 La válvula de compuerta y la arqueta cumplirán las condiciones establecidas 
en los correspondientes artículos de este Pliego, con la salvedad de que la tapa la 
arqueta tendrá los orificios requeridos para el paso del aire. 
 El cuerpo y la tapa de la ventosa serán de fundición modular revestida 
totalmente de empolvado epoxi. La brida será PN-16. Los interiores, camisa 
difusora y cápsula, de ABS (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno); la boya, el casquillo 
de cierre y el eje purgador de acero inoxidable al cromo-niquel; y las juntas cuerpo-
tapa, de boya y de cápsula, de EPDM. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las ventosas se abonarán por unidades completamente instaladas 
contabilizadas en obra. 
 
 El precio de la unidad comprende la ventosa, la válvula de aislamiento y la 
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3.4.5. Acometida a ramal de abastecimiento 
 DEFINICIÓN 
 Tubería que deriva el agua de la red de distribución y la conduce hasta el 
punto de toma de la instalación de los usuarios. Cada acometida está constituida por 
el collarín de toma o te de derivación, según el diámetro como más abajo se 
especifica, el tubo de  polietileno de media densidad y la válvula alojada en su 
correspondiente arqueta. 
 Cuando la acometida sirve a un edificio residencial, el diámetro que adopta 
depende del tipo de viviendas y del número de éstas. Salvo que la Dirección 






 Se considera vivienda tipo A la que se dispone de un solo baño, tipo B la 
que tiene baño y aseo y tipo C la que cuenta con dos baños y un aseo. 
 
 MATERIALES E INSTALACION 
 Las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm realizarán la toma por 
medio de un collarín. Para acometidas de diámetro superior la toma se ejecutará con 
una te. La tipología del collarín a implantar dependerá del material del tubo sobre el 
que se instale. 
 
 Para tubos de fundición se utilizarán collarines constituidos por un cuerpo 
de fundición modular, revestido de resina apoxi y sujeto al tubo por una banda de 
acero inoxidable. 
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 Para tubos de polietileno los collarines a instalar constan de dos cuerpos 
semicilíndricos de fundición nodular revestida con resina epoxi, que abrazan al tubo 
y que se sujetan entre sí por medio de tornillos. Los tornillos, tuercas, arandelas 
serán de acero inoxidable y las juntas de cierre estanco de EPDM. En todos los 
casos el taladro del tubo se realizará centrado en su generatriz superior. 
 
 El tubo será de polietileno de media densidad (PE-63 o PE-50 B), de PN-10, 
con marca de un organismo de certificación y apta para uso alimentario. Su trazado 
será perpendicular al de la tubería general, y al igual que en el caso de esta se 
dispondrá sobre el tubo una banda de señalización. 
 
 La llave de paso, que se instalará en suelo público pero en las inmediaciones 
de su límite, será del tipo esfera para acometidas de hasta 63 mm, e irá alojada en 
una arquetilla con su tapa según el modelo representado en planos. 
 
 Para diámetros superiores se instalarán válvulas tipo compuerta, alojadas en 
arquetas convencionales, si la disponibilidad de espacio no lo impide. Las 
condiciones relativas a las válvulas se establecen en el artículo correspondiente en 
este Pliego. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las acometidas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El precio 
unitario comprende el collarín o te de toma, el tubo, la válvula, la arquetilla en el 
que sea aloja ésta, caso de que su diámetro sea igual o inferior a 63 mm, la arena de 
protección del tubo y la banda de señalización. 
 
 Cuando la acometida instalada sustituye a una existente también se 
considera incluida en el precio la conexión correspondiente. 
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3.4.6. Arqueta de válvulas 
 DEFINICIÓN 
 Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de 
abastecimiento y/o riego. 
 
 MATERIALES 
 Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un 
cimiento de hormigón tipo HM-15, paredes de ladrillo macizo perforado de un pie 
de espesor sentado con mortero tipo M-250 y una tapa de fundición dúctil modelo 
municipal de la localidad, con las inscripciones adecuadas y de la clase 
correspondiente al lugar en que esté ubicada. 
 
 Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son 
las que constan en los artículos correspondientes de este Pliego. 
 
 EJECUCIÓN 
 Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo 
representado en el correspondiente plano de detalles. 
 El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el 
drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran presentarse. La fábrica de 
ladrillo no se enfoscará ni interior ni exteriormente. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las arquetas para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, 
siempre que no estén incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono 
estará comprendido en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la 
arqueta está incluida la tapa. 
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3.4.7. Elementos específicos de la red de riego 
 DEFINICIÓN 
 Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que 
no son objeto de regulación en otros artículos de este Pliego, y son los siguientes: 
- Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 
- Elementos para el riego localizado: Goteros autocompensantes, 
mangueras de goteo e inundadores. 
- Elementos para el riego no localizado: Difusores y aspersores 
emergentes. 
 
 ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 
 Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con 
la conformidad de la Dirección Técnica. 
 La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.  
 Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto 
funcionamiento de todos sus elementos. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de 
obra realmente ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, medidas según las 
unidades de medición expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de 
precios. 
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3.5. CONDICIONES RELATIVAS A SANEAMIENTO 
3.5.1. Tubería de saneamiento 
 DEFINICIÓN 
 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular 
que constituyen los colectores para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 
 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de 




 Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, 
los siguientes datos:  
- Marca del fabricante 
- Diámetro nominal 
- La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida 
de la indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo 
- Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que 
ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento 
empleado en la fabricación, en su caso. 
 
 Juntas 
 Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los 
tubos como a posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
 
 Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: 
manguito del mismo material y características del tubo con anillo elástico, copa con 
anillo elástico, soldadura u otro sistema que garanticen su estanquidad y perfecto 
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funcionamiento. Los anillos serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 
53.590/75. 
 
 Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá 
ordenar ensayos de estanquidad; en este caso el ensayo se hará en forma análoga al 
de los tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos 
por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo 
el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe 
pérdida alguna. 
 
 Tubos de hormigón en masa 
 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad 
del hormigón. 
 
 Tanto para tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia 
característica a la compresión del hormigón no será inferior a 275 Kg/cm² a los 
veintiocho días, en probeta cilíndrica. 
 
 Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones 
de este pliego, cumplirán las de la instrucción de hormigón estructural vigente, 
EHE. 
 
 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el arriba mencionado P.T.S. 
 
 No se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tolerancias 
en cuanto a diámetros, longitudes, espesores y desviaciones de la línea recta, se 
estará a lo dispuesto en el repetido P.T.S. 
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 Tubos de hormigón armado 
 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad 
del hormigón. 
 
 Para que el tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener 
simultáneamente las dos series de armaduras siguientes: 
- Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 
- Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos 
circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm 
como máximo. 
 
 La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía 
mínima exigida por la Instrucción EHE, para flexión simple o compuesta, salvo 
utilización de armaduras especiales admitidas por la Dirección Técnica. 
 
 Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm 
del borde del mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso 
de las espiras deberán reducirse. 
 
 El recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al menos de 
dos (2) centímetros. Cuando el diámetro del tubo sea superior a mil (1.000) 
milímetros, las espiras o cercos estarán colocadas en dos capas. 
 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad 
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 Tubos de amianto – cemento 
 Estarán construidos por una mezcla de agua, cemento y fibras de amianto 
sin adición de  otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 
 
 Normalmente las longitudes del tubo no serán menores de tres (3) metros 
para diámetros iguales o menores de doscientos (200) milímetros y de cuatro (4) 
metros para diámetros mayores. Solo se permitirán tubos cortados cuando lo sean 
en sección normal a su eje y previa autorización de la Dirección Técnica. 
 
 En cuanto a tolerancias en diámetros interiores y exteriores, longitudes, 
espesores y desviación de la línea recta se estará a lo dispuesto por P.T.S. La serie 
de clasificación es la indicada en la definición de la unidad correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en dicho Pliego. 
 
 Tubos de PVC 
 El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de 
policloruro de  vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una 
proporción no inferior al 96%, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros 
ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. Las características físicas del material que 
constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las 
fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S. 
 
 EJECUCIÓN 
 La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse 
adecuadamente. 
 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Pliego de prescripciones técnicas | 111  
 
 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el 
procedimiento de descarga y manipulación de los tubos. 
 
 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la 
suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 
 
 Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho 
(8) días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
 
 En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para 
realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
 
 Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante 
uniforme. El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente 
alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el 
desprendimiento pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 
 
 Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la 
ejecución de la cama de asiento de material granular o de hormigón, según se 
indique en los planos, de las características, dosificación y compactación que en 
ellos figure. Salvo que se indique otra cosa en los demás documentos del Proyecto, 
en terrenos inestables se utilizará como lecho de la tubería una capa de hormigón 
pobre de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una capa de gravilla o piedra 
machacada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa de la Dirección 
Técnica se podrá apoyar directamente la tubería en  el fondo de la zanja, cuando el 
material de asiento lo permita. 
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 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que 
presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán 
nuevamente para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de 
trabajo, etc, y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se 
procederá a calzarlos  y acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir 
su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente; si se 
precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para 
su primera colocación. 
 
 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden 
en sentido contrario de la Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido 
ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la 
colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe, 
procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 De los tubos 
 De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los 
materiales considerados, se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: 
examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y 
espesores, ensayo de estanquidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los 
tubos de hormigón en masa y armado y de fibrocemento, se realizará también el 
ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de 
comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica 
interior en función del tiempo. 
 
 Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 
unidades, según su naturaleza, categoría y diámetro. 
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 Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos 
ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la presentación de un certificado 
en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que 
pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el 
fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido. 
 
 De la tubería instalada 
 Comprobación geométrica 
 Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos 
entre pozos de registro consecutivos. 
 
 Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo 
perfecta, siendo preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la 
nivelación de la totalidad de los tramos. 
 
 Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos 
se dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las 
tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la 
diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por 
uno, no será superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o 
superior al cuatro por  mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estará 
comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra 
parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte 
excesiva, se establece que el valor absoluto  de la diferencia entre el valor de la cota 
alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya 
interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica 
correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de la pendiente 
teórica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en  ningún 
caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 
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 Comprobación de la estanquidad 
 Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de 
un determinado tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, que el 
pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que 
no se hayan ejecutado las acometidas. 
 
 La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 
abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuación se llenarán 
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. 
 
 Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las 
juntas y el pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas 
durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 
nueva prueba. 
 
 Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica 
 Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate 
de las obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por 
medio de las cámaras  de descarga o por cualquier otro sistema. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente ejecutados, 
realizándose la medición sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos 
ocupados por los accesorios. El precio incluye, en cada caso, la ejecución de la 
solera de hormigón o el lecho de material granular. 
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3.5.2. Pozos de registro 
 DEFINICIÓN 
 Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su 
inspección y  vigilancia. 
 
 MATERIALES 
 Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado “in 
situ” tipo HM-20/P/20/IIa. Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección 
Técnica, pueden emplearse elementos prefabricados con la condición de que reúnan 
unas características tales que la estanquidad esté asegurada. 
 
 La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características que se 
establecen en el correspondiente artículo de este pliego y en los otros documentos 
del Proyecto. 
 
 Para acceder a los pozos se dispondrán pates, que serán de fundición, e irán 
revestidos con una capa protectora de resina epoxi, o de polipropileno, siendo su 
forma y dimensiones las que figuran en los planos. 
 
 EJECUCIÓN 
 Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas 
en el correspondiente plano de detalles. 
 
 El alzado, dentro del cual se distinguen la parte cilíndrica y la parte cónica, 
se ejecutará con encofrado a dos caras. Las condiciones relativas al hormigonado se 
establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 
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 La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del 
fondo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento 
hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la 
tapa a la cota definitiva. 
 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e 
incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado 
tanto en soleras como en alzados. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Para el abono de los pozos de registro se consideran separadamente la 
solera, el alzado cilíndrico y el alzado cónico. 
 
 Las soleras se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 
 
 Los alzados cilíndricos se abonarán por metros realmente ejecutados, 
medidos en obra. 
 
 Los alzados cilíndricos se abonarán por unidades realmente ejecutadas. En 
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 Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta 
por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su 
incorporación a la red. 
 
 MATERIALES 
 Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas por 
hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa. 
 
 La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar en 
que se ubique y del modelo representado en el plano de detalles. 
 
 Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, son las 
recogidas en los correspondientes artículos de este pliego. 
 
 EJECUCIÓN 
 Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el 
correspondiente plano de detalles. 
 
 Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por 
cualquier medio requerido para la construcción de la arqueta y la retirada a 
vertedero de las tierras extraídas. 
 
 Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el 
correspondiente apartado de este pliego. 
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 La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos 
remates y la colocación de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros 
situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería 
según las rasantes teóricas definidas. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se 
incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado en 
la construcción de estos elementos. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 
 
 El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y 
retirada de tierras, arqueta y rejilla. La conducción que enlaza el sumidero con la 
red no está comprendida. 
 
 
3.5.4. Acometida a ramal de alcantarillado 
 DEFINICIÓN 
 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la 
implantación de la conducción de acometida de un usuario a la red de saneamiento, 
directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 
 
 MATERIALES 
 El lecho de asiento será de arena lavada. 
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 La conducción será de fibrocemento, de veinte centímetros de diámetro 
mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente 
artículo de este pliego. 
 
 Su pendiente no será inferior al 2%. 
 
 EJECUCIÓN 
 Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros 
artículos de este pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto en 
éstos. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en 
obra. 
 
 En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la 
conducción con su lecho de arena, el relleno compactado realizado con materiales 
procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes 
 
 
3.6. CONDICIONES RELATIVAS A CONTENEDORES SOTERRADOS 
DE CARGA LATERAL Y ELEVACIÓN CON PLUMA 
 GENERALIDADES 
 Los equipos podrán ser montados individualmente, o bien formando grupos 
(Puntos de recogida) con contenedores para residuos diferentes. 
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 El grupo de potencia para el accionamiento del equipo está compuesto por 
una central electro hidráulica y su correspondiente cuadro eléctrico con todos sus 
componentes de potencia y maniobra. 
 
 Todos los elementos electro hidráulicos estarán alojados en una arqueta 
situada junto al equipo. 
 
 El sistema de comandado se realizará por medio de control remoto, el cual 
es accionado desde la cabina del camión de recogida por el conductor del mismo, 
sin que en ningún momento tenga que abandonar su puesto de conducción. 
 
 CONTROL REMOTO 
 Estará compuesto por un emisor y un receptor de varios canales. El emisor 
se instalará en la cabina del camión con una alimentación a 12/24 v. y el receptor 
irá colocado en el cuadro eléctrico del equipo. 
 
 Cada canal operará con una frecuencia diferente y se asigna a un tipo de 
residuo predeterminado. Es decir que el camión que recoja envases no abrirá otro 
equipo que no sea el suyo, y así sucederá con los demás camiones destinados a 
otros residuos. 
 
 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
 Equipos accionados por control remoto con un alcance máximo de 15 m. 
entre el emisor y el receptor. En la operación de izado se pondrán en movimiento 
simultaneo la apertura de la tapa y la elevación del contenedor. 
 
 La tapa se detiene cuando ha alcanzado su posición vertical, mientras el 
contenedor continúa emergiendo hasta situarse a ras del suelo. 
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 En ésta disposición el camión procederá al vaciado del contenedor, tras lo 
cual volverá a dejar el contenedor en el mismo punto donde lo recogió. 
 
 La siguiente operación es la de descenso del contenedor. Para ello el 
conductor del camión pulsará el botón de bajada, e inmediatamente comenzará a 
descender el contenedor y cuando se halle a media altura de su recorrido, 
comenzará el cierre de la tapa hasta quedar completamente cerrado. 
 
 Durante las operaciones de subida y bajada del contenedor, el conductor 
debe mantener pulsado el botón correspondiente. La operación se interrumpe 
cuando se suelta el botón. 
 
 FUNCIONAMIENTO MECÁNICO 
 El sistema estará dotado de unas guías colocadas en posición vertical y 
adosada a la pared del foso. Por estas guías se desplaza la plataforma elevadora y el 
puente de reenvío. Este puente contiene dos poleas para tiro del cable y es 
desplazado verticalmente mediante el empuje de un cilindro hidráulico. 
 
 Los cables se fijan por un extremo a la plataforma y previo paso por las 
poleas del puente se fija el otro extremo a la base de las guías. 
 
 Cuando se acciona el cilindro, el puente se desplaza hacia arriba y éste a su 
vez tira de los cables haciendo ascender la plataforma. 
 
 Sobre la plataforma se hallan dispuestos dos puntales de altura regulable 
unidos por su parte baja con la mencionada plataforma y por su parte alta con la 
tapa de cierre. 
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 Por medio de estos puntales se consigue unir mecánicamente los elementos 
móviles del sistema, de tal forma que cuando se pone el equipo en funcionamiento, 
todos actúan a la vez, consiguiendo el efecto deseado. 
 
 Es decir, que el cilindro empuja el puente, el puente tira de la plataforma, y 
la plataforma por medio de los puntales abre la tapa. 
 
 La operación de descenso se realiza en sentido inverso. 
 
 La tapa dispone de juntas de goma que asegura la estanqueidad del equipo 
contra lluvia y malos olores. Estas juntas están montadas en todo el perímetro de la 
tapa y en el de los buzones. 
 La tapa queda encajada en el interior del marco y ambos a ras de suelo. 
Sobre la superficie de la tapa se habrá rellenado la cavidad con el tipo de baldosa o 
pavimentación que se coloque en su entorno. 
 
 SISTEMA HIDRÁULICO 
 Sistema hidráulico compuesto básicamente por un grupo electro hidráulico 
de potencia y un cilindro que acciona todo el equipo. 
 
 Grupo de potencia 
 El grupo de potencia estará formado por una central hidráulica de las 
características mínimas siguientes: 
- Capacidad del depósito 25 litros mínimos. 
- Caudal de la bomba 12 l/min. 
- Presión máxima de trabajo 160 bar 
- Presión de tarado 200 bar 
- Regulador de caudal en descenso Unidireccional 
- Electro válvulas 24 v 
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- Motor 7,5 Kw 400 v 50 Hz 
 
 Cilindro hidráulico 
 El equipo será accionado por un solo cilindro el cual movera todos los 
mecanismos del sistema, y está colocado sobre las guías y debiendo ser sus 
características las siguientes: 
- Diámetro de pistón 80 mm 
- Diámetro del vástago 40 mm 
- Carrera 1.000 mm 
- Presión normal de trabajo 160 bar 
 
 CUADRO ELÉCTRICO 
 Contendrá los componentes de potencia y maniobra necesarios para las 
funciones que debe realizar, accionamiento del motor de la central, electro válvulas 
y el receptor de señales de radiofrecuencia. 
 
 El armario que contiene los componentes eléctricos será estanco y de doble 
aislamiento La alimentación del cuadro se realizará desde la red pública con 
manguera de sección suficiente para un consumo mínimo de 7,5 Kw. 
 
 REGULACIONES 
 El equipo dispondrá de un sistema de regulación en altura que permita 
adaptar el conjunto marco-tapa en calles con una pendiente de hasta un 15% con un 
equipo estándar. 
 
 Los buzones también tendrán su sistema de regulación, para mantener la 
verticalidad de los mismos. 
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 SEGURIDADES Y ALARMAS 
 Para la seguridad en el funcionamiento de los equipos, el conductor debe 
mantener pulsado el botón de apertura o cierre del sistema para que si en un 
momento determinado se produjese una situación en la que el conductor considere 
que debe interrumpir la maniobra, bastará con que retire el dedo del pulsador e 
inmediatamente quedará paralizado el proceso. 
 
 Se incorporará una válvula de seguridad que tendrá la función de cerrarse 
automáticamente si accidentalmente se produjese un estallido de tubería, 
impidiendo así el descenso incontrolado del equipo. 
 
 La válvula solamente se podrá desbloquear cuando se haya reparado la 
supuesta avería, aplicándole una presión de entrada de aceite superior a la que a 
quedado en el cilindro en ese momento la válvula se desbloqueará 
automáticamente. 
 
 Los buzones dispondrán de un dispositivo manual de bloqueo, que impida el 
giro del tambor en caso de producirse una situación de emergencia, por la que sea 
preciso anular el servicio del buzón, evitando así la introducción de bolsas en su 
interior. 
 
 La tapa podrá llevar incorporado en sus extremos un piloto que emita una 
señal luminosa intermitente de color rojo. Esta señal comenzará en el momento de 
apertura de la tapa y se mantendrá activa hasta que la operación haya concluido y la 
tapa esté nuevamente cerrada. 
 
 Podrá disponer de indicativo sonoro (equipo en operación) regulable en 
intensidad para recogida nocturna. 
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 TIEMPOS DE TRABAJO 
 Los tiempos invertidos en las dos maniobras del equipo estarán entre los 
siguientes parámetros: 
- Maniobra apertura de tapa y subida del contenedor a superficie 15-30 
seg. 
- Maniobra de descenso del contenedor y cierre de tapa 15- 30 seg. 
 
 POSIBLES FALLOS EN EL SISTEMA Y SUS ALTERNATIVAS 
 A continuación se enumeran los posibles fallos por los que sea preciso abrir 
el equipo por otros medios que no sean los habituales para extraer el contenedor. 
 
 Falta de energía eléctrica 
 Se abrirá con un grupo electrógeno por lo que en el cuadro eléctrico situado 
en la arqueta se dispondrá de un selector manual de red y una base de enchufe 
trifásico tipo CETAC de 16 A. para conectar el grupo electrógeno y queden 
restablecidas las funciones. 
 
 Avería en el emisor del camión 
 En la arqueta sobre el cuadro eléctrico deberán existir unos botones de 
subida y bajada del equipo, para pulsar el que proceda en cada caso. 
 
 Avería en el cuadro eléctrico o motor 
 En la arqueta sobre la propia central hidráulica deberán existir dos enchufes 
rápidos hidráulicos por cada electro válvula. En estos enchufes podrán conectarse 
las mangueras procedentes de un grupo hidráulico portátil, que hará las funciones 
del grupo averiado. 
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 Apertura con grúa 
 En el supuesto de que fallen los sistemas anteriores deberá poderse abrir la 
tapa por medio de una grúa. 
 
 Posibilidad de instalar tarjetas, lectores, etc. que puedan recopilar datos 
como día hora de saturación, día y hora de recogida del contenedor, uso último de 
la puerta trasera para usuarios específicos, etc. 
 
 BUZONES DE USO PÚBLICO 
 El tambor, una vez depositada la bolsa efectuará un giro quedando 
nuevamente cerrado a la vez que deja caer la bolsa en el interior. 
 
 Posibilidad puerta trasera de mayor capacidad para usuarios específicos, con 
llave especial o bien con tarjeta magnética que pueda además almacenar y recoger 
información sobre quien ha vertido por esta puerta, día, hora, tiempo apertura, etc. 
 
 Diseño acorde a su ubicación en el casco antiguo. Como medida de 
seguridad deberá poderse bloquear el tambor mecánicamente. 
 
 UBICACIÓN DE EQUIPOS 
 Los contenedores serán de hormigón armado y vibrado. De fabricación 
monobloque, es  decir, de una sola pieza formada por el suelo y las cuatro 
paredes que se taparán con el  techo o cubierta. Los contenedores soterrados 
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 CÁLCULOS 
 Para el cálculo de las presiones resultantes sobre las paredes, solera y techo 
tendrán en cuenta: 
- Que las tapas están al nivel de suelo o pavimento 
- Que el peso específico del terreno es de 1,8 t/m3. 
 
 
 NORMAS DE APLICACIÓN 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE Norma UNE 80-301-95 
Especificaciones y Características de los Cementos 
 
 EJECUCIÓN 
 Colocación de los contenedores prefabricados 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la colocación de los 
contenedores prefabricados, Su ejecución incluye las operaciones de transporte de 
los contenedores y colocación en obra. 
 
 Ejecución de las obras 
 Para la colocación de los contenedores, contaremos con la ayuda de un 
camión pluma, que transportará los contenedores desde el lugar de almacenamiento 
hasta el punto de colocación. En la obra deberán estar el encargado con la cuadrilla, 
para colocar en el punto exacto los contenedores. 
 
 El camión pluma deberá cumplir con la normativa y el operario que lo 
manipule deberá estar capacitado. Las cargas se manipularán con cuidado, y con las 
eslingas adecuadas, de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. Caso 
de no existir dicho manual, deberá atenderse a las instrucciones elaboradas en el 
documento de  adecuación del equipo al RD 1215/1997 "Equipos de trabajo", 
redactado por personal competente. 
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 Medición y abono 
 Los trabajos se medirán en horas empleadas para la realización de la unidad 
de trabajo, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos, y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
 Colocación del mecanismo 
 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la colocación de los 
mecanismos de elevación sobre los contenedores prefabricados. Su ejecución 
incluye las operaciones de transporte de los mecanismos y colocación en obra. 
 
 Ejecución de las obras 
 Para la colocación de los mecanismos de elevación, contaremos con la 
ayuda de un camión pluma, que transportará los contenedores desde el lugar de 
almacenamiento hasta el punto de colocación. 
 En la obra deberán estar el encargado con la cuadrilla, para la correcta 
colocación de los elevadores. 
 El camión pluma deberá cumplir con la normativa y el operario que o 
manipule deberá estar capacitado. Las cargas se manipularán con cuidado, y con las 
eslingas adecuadas, de acuerdo con el manual de Instrucciones del fabricante. Caso 
de no existir dicho manual, deberá tenderse a las instrucciones elaboradas en el 
documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 "Equipos de trabajo", 
redactado por personal competente. 
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3.7. CONDICIONES RELATIVAS A JARDINERIA MANTO DE TIERRA 
3.7.1. Elementos vegetales 
 DEFINICIONES 
 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este 
apartado son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no 
necesariamente en el  momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la 
descripción de plantas que se haga en el Proyecto. 
 
 Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un 
tronco diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la 
base o  formar una capa diferenciada y tronco desnudo. 
 
 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la 
base. 
 
 Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos de 
este Pliego, las plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus 
dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año. 
 
 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive 
varios años y rebrota cada temporada. 
 
 Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 
 
 Planta bisanual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) períodos 
vegetativos; en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen 
y fructifican el segundo. 
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 Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo 
completamente con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no 
necesariamente, plantas cundidoras. 
 
 CONDICIONES GENERALES 
 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin 
que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco 
o ramas y el sistema radicular será completo y proporcionado al porte.  
 Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne 
presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
 En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a lo 
especificado en la definición de las distintas unidades. 
 
 El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas 
reviejas o criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. Las 
dimensiones que figuran en Proyecto se entienden: 
- Altura: La distancia desde el cuello de las plantas a su parte más distante 
del mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario, como en 
las palmáceas si se dan alturas de troncos. 
- Perímetro: Perímetro normal, es decir, a un metro (1 m.) de altura sobre el 
cuello de la planta. 
 
 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular 
proporcionado al sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes 
superiores a la mitad (1/2) de la anchura del hoyo de plantación. 
 
 Deberán transportarse a pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el 
vivero y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que 
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queden cubiertas con veinte centímetros (20 cm.) de tierra sobre la raíz. 
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para 
evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 
 
 Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante 
de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 
 
 Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se 
depositarán en lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 
 
 En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan 
depositadas. 
 
 Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón 
intacto, sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al 
vuelo y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 
 
 CONDICIONES PARTICULARES 
 Frondosas 
 Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 
- Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., 
al menos durante un año. 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo. 
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 
 Se especifica el perímetro, en centímetros (cm.) a un metro (1 m.) del cuello 
de la raíz, admitiéndose una oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se 
indica además la altura, admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros (20 cm.). 
 Las de hoja caduca se presentarán: 
- A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 
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- Desprovistas de hoja. 
 
 Se especifica el perímetro en centímetros a un metro del cuello de la raíz, 
admitiéndose una oscilación de dos cifras pares consecutivas. 
 
 Coníferas 
 Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 
- Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, 
escayola, etc., al menos durante un año. 
- Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 
- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las 
especies que de natural la posean. 
- Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 
- Estar provistas de abundantes acículas. 
- Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 
- Disponer de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, 
escayola, etc., al menos durante un año. 
- Estar revestidas de ramas hasta la base. 
- Poseer abundantes acículas. 
PROYECTO DE EJECUCION. Pliego de Condiciones Particulares 
 En ambos casos se especifica la altura comprendida entre el extremo 
superior de la guía principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de 
diferencias de tamaño será de veinticinco centímetros (25 cm.). 
 
 Arbustos 
 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Estar vestidos de rama hasta la base. 
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 Para los arbustos de hoja persistente, además: 
- Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, 
escayola, etc., al menos durante un año. 
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 
 
 Si son de hoja caduca, se presentarán: 
- A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la 
planta. 
- Desprovistos de hoja. 
 
 En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 
- Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, 
escayola, al menos durante un año. 
- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de 
hoja persistente. 
- Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en 
todas sus ramas, para las especies de hoja caduca. 
 
 Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes 
condiciones: 
- Estar provistos de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie 
y edad. 
- Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el 
momento adecuado inmediato a su adquisición. 
- Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de 
floración anterior. 
 
 En lo que respecta a las dimensiones, se especifica la altura máxima desde el 
cuello de la raíz, en centímetros con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o 
bien la edad en años, desde su nacimiento o injerto. 
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 Asimismo, se señala la condición de a raíz limpia o en cepellón para cada 
especie. 
 
 Subarbustos y plantas herbáceas 
 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 
- Ramificados desde la base. 
 
 Para los subarbustos, además: 
 
- Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del 
contenedor. 
- Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes 
prescripciones: 
- Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 
- Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada 
anterior. 
- Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 
- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 
- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad. 
- Se indicará la edad de la planta y tamaño del contenedor. 
 
 Tepes 
 Reunirán las siguientes condiciones: 
- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 
- Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud superior a 
treinta centímetros (30 cm.). 
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- Habrán sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser 
cortados. 
- No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta (30) días 
recedentes. 
- Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores 
a su puesta en obra. En tiempo fresco y húmedo este plazo puede 
ampliarse hasta dos o tres (2 o 3) días. 
- Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del 
bloque que formen y antes de ser descargados. 
 
 CONTROL DE CALIDAD 
 A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las 
especies, formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes 
aceptados, a las medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el 
sistema empleado de embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las 
características de cada ejemplar, y que éstos no han recibido daños sensibles, en su 
extracción o posterior manipulación, que pudiesen afectar a su posterior 
desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y desarrollo de estos 
ejemplares. 
 
 Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las 
yemas y, en su caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de 
enfermedades o infecciones, picaduras de insectos, depósito de huevos o larvas ni 
ataques de hongos que pudieran comprometer al ejemplar o a la plantación. Se 
comprobará también la falta de los síntomas externos característicos de las 
enfermedades propias de cada especie. 
 
 La Dirección Técnica podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas 
que, a su juicio, no cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que 
llevara alguna tara o defecto de malformación. 
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 En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas 
rechazadas, a su costa. 
 
 MEDICIÓN Y ABONO 
 La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. Los tepes se 
medirán y abonarán por metros cuadrados (m2). 
 
 
3.7.2. Apertura de hoyos 
 DEFINICIONES 
 La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante 
cavidades de forma prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la 
plantación a realizar, a fin de poder situar de modo conveniente las raíces o 
cepellones, que deben quedar rodeados de tierra de la mejor calidad disponible. 
 
 Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas 
más profundas, que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades 
de estos horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular aconsejan 
considerarlas por separado y darles el destino más acorde con ellas llegando, 
incluso, a su eliminación en vertedero. 
 
 Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la 
excavación, si bien se tendrá en cuenta tres posibilidades: 
- Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el 
relleno a diferentes profundidades. 
- Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente 
enriquecidos con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 
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- Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal 
fertilizada y eliminación a vertedero del material extraído. 
 
 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las 
plantas, no pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del 
replanteo por parte de la Dirección Técnica. 
 
 La Dirección Técnica podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, 
si las condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo 
suspendido hasta tanto no se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 
 La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre 
que permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones 
diferenciados. 
 
 El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente 
la raíz de la planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los 
diferentes materiales extraídos en relación con el futuro desarrollo radicular. En 
esta operación caben diferentes posibilidades derivadas de la homogeneidad o 
heterogeneidad de los materiales extraídos: 
 
 a) Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular 
cabe su empleo directo con las precauciones necesarias en tan delicada 
operación. Si es uniforme pero menos conveniente se mezclará con 
tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal fertilizada. Si es uniforme, 
pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a vertedero para su 
sustitución por otro. 
 b) Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre 
el futuro desarrollo radicular, durante la excavación se procurará situar 
los diferentes materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser 
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recogidos posteriormente por separado y darles el destino debido en el 
fondo del hoyo, en su parte media o en la superior, o en el caso más 
desfavorable, ser conducido a vertedero. 
 
 Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo 
del sistema radicular de que se trate y según venga la planta del vivero, con 
cepellón o raíz desnuda. Las dimensiones mínimas de los hoyos serán las 
siguientes: 
 a) Arboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,00 x 
1,00 x 1,00 m. 
 b) Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 
 c) Árboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta 
centímetros (150 cm) y dos  metros (2 m) con cepellón: 0,60 x 0,60 
x 0,60 m. 
 d) Árboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros (150 
cm) con cepellón o  maceta: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
La apertura de hoyo se entenderá comprendida en el precio del elemento vegetal 
correspondiente, no procediendo, por tanto, su abono por separado. 
 
 
3.7.3. Plantaciones y trasplantes 
DEFINICIONES 
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial 
consistente en colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta 
más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro lugar. 
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Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se 
encuentra plantado a otro. 
 
EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 
La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la 
Dirección Técnica del momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus 
diferentes etapas. 
 
La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la 
Dirección Técnica del replanteo de posiciones de las diferentes especies. El 
replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las consiguientes estacas y 
referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las 
plantas. 
 
En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma 
superficie se programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de 
los dos sistemas a realizar a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten 
al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 
 
Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 
recibir las plantas hay que proceder a depositarlas. 
 
La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la 
plantación, con el fin de favorecer la meteorización del suelo. 
 
Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, 
extendiéndolos sobre la superficie antes de empezar a labrar. 
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Plantación de árboles especiales de gran porte. 
Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o 
sistema radicular bien cortado de las dimensiones especificadas en los 
presupuestos. 
 
La plantación comprende: 
a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta 
centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema 
radicular. 
b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica 
se estima necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 
c) Mezcla y abono de la tierra resultante. 
d) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 
e) Primeros riegos hasta su asentamiento. 
f) Fijación del árbol mediante «vientos». 
g) Confección de alcorque de riego. 
 
Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido 
dañados, deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo 
ordenara la Dirección Técnica. 
 
Plantación de plantas con cepellón 
Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas 
siempre las dimensiones del cepellón. 
 
Plantación de plantas a raíz desnuda 
Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las 
dimensiones del sistema radicular. 
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Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 
Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y 
riego, dejando el terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 
 
Afianzamiento de plantas con tutor 
Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio 
de tutores. 
 
Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco 
centímetros (25 cm.) más que la raíz de la planta. Tendrán resistencia y diámetro 
superior al fuste de aquella. 
 
En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, 
se protegerá previamente la planta con una venda de saco o lona y  para el atado se 
utilizará alambre cubierto con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro 
material resistente siguiendo las directrices de la Dirección Técnica. 
 
Afianzamiento de planta con «vientos» 
Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la 
mantengan en posición vertical. 
 
Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en 
los tres vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno 
coma cinco (1,5) veces la altura de la planta. 
 
El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo 
previamente ésta con vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con 
macarrón de plástico. 
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EJECUCIÓN DE LOS TRASPLANTES 
Las operaciones que comprende un trasplante son: 
 Elección de las plantas. 
 Preparación para el trasplante. 
 Arranque. 
 Carga, transpone y descarga. 
 Plantación. 
 Riego. 
 Colocación de tutores o vientos. 
 
Elección de las plantas 
Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente debiera 
intentarse con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor 
especial y reúnan, además las condiciones de vigor que hagan presumir un buen 
éxito. Gran parte de los árboles de hoja caduca pueden trasplantarse sin dificultad a 
raíz desnuda cuando la circunferencia de su tronco no exceda de veinte centímetros 
(20 cm.), medida a un metro (1 m.) del suelo. Las especies de hojas persistentes, 
frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, que su sistema radical 
quede incluido en un cepellón de tierra. 
 
Preparación para el trasplante 
Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para 
todas las de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor 
de la planta en distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el 
futuro cepellón, cuyo tamaño viene impuesto por la necesidad de mantener un 
equilibrio entre el sistema radical y parte aérea y teniendo en cuenta la posibilidad 
de su manejo. Asimismo se cortan con cuidado las raíces que hayan aparecido. En 
los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de asegurarse 
la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada 
con tela metálica o de duelas de madera conveniente apretadas contra la tierra. 
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Arranque 
Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se «corta» la tierra 
con una pala jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable 
con el tamaño de la planta. 
 
En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con 
cuidado de no separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto 
verticalmente; si la planta no va a plantarse enseguida o ha de transportarse, con 
peligro de rotura de cepellón, se envolverá éste por uno de los procedimientos 
usuales. 
 
Carga, transporte y descarga 
Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, 
heridas y cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. 
 
En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, 




Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se 
estará a lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
La plantación de elementos vegetales se entenderá comprendida en el precio 
de éstos, no procediendo, por tanto, su abono por separado. La medición y abono 
del trasplante de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas se hará por unidades. 
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3.8. CONDICIONES RELATIVAS A SEMAFORIZACIÓN, MARCAS 
VIALES Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
3.8.1. Señalización horizontal: Marcas viales 
DEFINICION 
Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se 
disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vías que sirven para 
regular el tráfico de vehículos y de peatones. 
 
MATERIALES 
Pinturas convencionales a emplear en marcas viales reflexivas 
Las pinturas convencionales que se utilicen en la ejecución de marcas viales 
reflexivas cumplirán lo especificado en el artículo 278 del PG-3/75, “Pinturas a 
emplear en marcas viales reflexivas”, que parcialmente se reproduce a 
continuación: 
 
Características de la pintura líquida 
Consistencia 
A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25º ± 0,2ºC) 
estará comprendida entre noventa y ciento diez (90 y 110) unidades Krebs. Esta 
determinación se realizará según norma MELC 12,74. 
 
Secado 
La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento 
equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 grs ± 
10%) por m². y dejándola secar en posición horizontal a veinte más menos dos 
grados centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60 ± 5%) 
de humedad relativa, tendrá un tiempo máximo de secado “NO PICK UP” de 
treinta (30) minutos. 
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La superficie aplicada será como mínimo, de cien centímetros cuadrados 
(100 cm².). 
 
Para comprobar que la pintura se ha aplicado a los rendimientos indicados, 
se hará por diferencia de pesada de la probeta antes y después de la aplicación, 
utilizando una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de gramo (± 0,05 grs). 
El tiempo entre aplicación de la pintura y la pesada subsiguiente será el mínimo 
posible, y siempre inferior a treinta (30) segundos. El tiempo de secado se 
determinará según la Norma MELC 12.71 
 
Materia fija 
Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia 
de dos (± 2) unidades sobre la materia fija indicada por el fabricante como estándar 
para su pintura. Esta determinación se realizará según la norma MELC 12,05. 
 
Peso específico 
Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia 
del tres por ciento (±3%) sobre el peso específico indicado por el fabricante como 
estándar para su pintura, según especifica la norma MELC 12,72. 
 
Conservación en el envase 
La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la 
fecha de su recepción, habiendo estado almacenada en interior y en condiciones 
adecuadas, no mostrará una sedimentación excesiva en envase lleno, recientemente 
abierto, y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula 
apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni 
separación de color. 
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Estabilidad 
Los ensayos de estabilidad se realizarán según la norma MELC 12,77. 
 
- En envase lleno 
No aumentará su consistencia con más de cinco (5) unidades Krebs. al cabo de 
dieciocho (18) horas de permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados 
centígrados y medio (60ºC ±2,5ºC) en envase de hojalata, de una capacidad 
aproximada de quinientos centímetros cúbicos (500 cm³.), con una cámara de aire 
no superior a un centímetro (1 cm) herméticamente cerrado y en posición invertida 
para asegurar su estanquidad, así como tampoco se formarán coágulos ni depósitos 
duros. 
 
- A la dilución 
La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni 
precipitados, cuando se diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos 
(85 cm³.) de la misma con quince centímetros cúbicos (15 cm³.) de toluol o del 
disolvente especificado por el fabricante si explícitamente éste así lo indica. 
 
Propiedades de aplicación 
Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos 
mecánicos corrientemente empleados en la práctica, según la norma MELC 12,03. 
 
Resistencia al “sangrado” sobre superficies bituminosas 
La película de pintura aplicada por sistema aerográfico, a un rendimiento 
equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 grs. 
±10%) por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de color 
mayor que el indicado con el número 6 en la referencia Fotográfica Estándar 
(ASTM D868-48). 
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La película de pintura aplicada según lo indicado en el anterior apartado 
relativo al secado y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más 
menos dos grados centígrados (20ºC ±2ºC) y sesenta más menos el cinco por ciento 
(60% ± 5%) de humedad relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono de color y con brillo satinado “Cáscara de huevo”. 
 
Color 
La película de pintura aplicada según lo indicado en le anterior apartado 
relativo al secado, y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más 
menos dos grados centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento 
(60% ± 5%) de humedad relativa, igualará por comparación visual el color de la 
pastilla B-502 para la pintura de clase “A”, amarilla y B-119 para la pintura de 
clase “B”, blanca, de la norma UNE 48103 con una tolerancia menor que la 
existente en el par de referencia número 3 de la escala Munsell de pares de grises, 
según la norma ASTM D- 261667. No se tomarán en cuenta las diferencias de 
brillo existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de 
la citada norma UNE. 
 
Reflectancia luminosa aparente 
La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase “B”, blanca, medida 
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Poder cubriente de la película seca 
El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las 
respectivas pinturas, aplicadas con un rendimiento equivalente a doscientos gramos 
más menos el cinco por ciento por metro cuadrado (200 g./m². ± 5%). Estas 
determinaciones se realizarán según la norma MELC 12,96. 
 
Flexibilidad 
No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de 
doce milímetros y medio (12,5 mm.) examinando la parte doblada a simple vista, 
sin lente de aumento. El ensayo según norma MELC 12,93. 
 
Resistencia a la inmersión en agua. 
Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a 
doscientos gramos más menos el cinco por ciento por metro cuadrado (200 g./m². ± 
5%).sobre placa de vidrio de diez por veinte centímetros (10x20 cm) previamente 
desengrasada. Se dejará secar la probeta en posición horizontal durante setenta y 
dos horas (72 h.) a veinte más menos dos grados centígrados (20º ± 2ºC) y sesenta 
más menos cinco por ciento (60 ± 5%) de humedad relativa. 
 
Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del 
recipiente con agua destilada a temperatura de veinte más menos dos grados 
centígrados (20ºC ± 2ºC), donde ha permanecido sumergida durante veinticuatro 
horas (24 h.) la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo 
examen de la probeta, dos horas (2 h.) después de haber sido sacada del agua, 
solamente se admitirá una ligera pérdida de brillo, según la norma MELC 12,91. 
 
Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz. 
Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a 
setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento por metro cuadrado (720 
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g./m². ± 10%), sobre probeta de mástic asfáltico de las mismas características que 
las usadas en 278.2.9., haciendo la aplicación y dejándola secar en posición 
horizontal durante setenta y dos horas (72 h.) a veinte más menos dos grados 
centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento(60% ± 5%) de 
humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras partes de la superficie de 
la probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas que 
sirvieron para el ensayo de determinación de la resistencia al “sangrado”. 
 
Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de tratamiento de acuerdo 
con la norma MELC 12,94, en la película de pintura no se producirán grietas, 
ampollas ni cambios apreciables de color, observada la probeta a simple vista, sin 
lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada 
anulará el ensayo y deberá repetirse. 
 
El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de 
trabajo, será menor que la diferencia existente en el par de referencia número 2 de 
la escala Munsell de pares de grises en ASTM 2616-67. 
 
Coeficiente de valoración 
La pintura a aplicar presentará, de acuerdo al apartado 278.5 del “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes PG-3”, un 
coeficiente de valoración superior a 8. A tal fin se habrá de adjuntar a la 
documentación requerida, copia de la homologación por parte del Laboratorio 
Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de Fomento de la pintura a 
emplear. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas 
con pinturas convencionales. Las microesferas de vidrio se definen a continuación 
por las características que deben reunir para que puedan emplearse en la pintura de 
marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización 
horizontal de viales. Cumplirán lo especificado en el artículo 289 del PG-3/75, 
“Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas”, que a continuación 
se reproduce parcialmente. 
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Naturaleza 
Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal 
naturaleza que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de 
su aplicación, de modo que parte de su superficie se pueda adherir firmemente a la 
película de pintura, quedando parcialmente al descubierto para que se refleje la luz. 
 
Microesferas de vidrio defectuosas 
La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas, será del veinte 
por ciento (20%), según Norma MELC 12,30. 
 
Índice de refracción 
El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y 
medio (1,50) determinado según la Norma MELC 12,31. 
 
Resistencia a agentes químicos 
Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable 
después de los respectivos tratamientos de agua, ácido y cloruro cálcico. 
 
Resistencia al agua 
Se empleará para el ensayo agua destilada. La valoración se hará por ácido 
clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido consumido, entre la valoración del ensayo 
y la de la prueba en blanco, será como máximo de cuatro centímetros cúbicos y 
medio (4,5 cc.). 
 
Resistencia a los ácidos 
La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 gr.) de 
ácido acético glacial y veinte gramos y cuatro décimas (20,4 grs.) de acetato sódico 
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cristalizado por litro, con lo que se obtiene un PH de cinco (5). De esta solución se 
emplearán en el ensayo cien centímetros cúbicos (100 cc.). 
 
Resistencia a la solución IN de clóruro cálcico 
Después de tres horas (3 h.) de inmersión en una solución IN de cloruro 
cálcico, a veintiún grados centígrados (21ºC) las microesferas de vidrio no 
presentarán alteración superficial apreciable. 
 
Granulometría 
La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada 
según Norma MELC 12,32 y utilizando tamices según la Norma UNE 7050, estará 
comprendida entre los límites siguientes: 
 
 
Propiedades de aplicación 
Cuando se apliquen las microesferas de vidrio, sobre la pintura, para 
convertirla en reflexiva por el sistema de postmezclado, con unas dosificaciones 
aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (0,480 Kg/m².) 
de microesferas y setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0,720 kg/m²) de 
pintura, las microesferas de vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y 
la retro reflexión deberá ser satisfactoria. 
 
Material plástico en caliente 
Es un producto termoplástico aplicable en caliente, bien por extrusión o 
mediante pulverización con pistola, que permite la adición de microesferas de 
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vidrio inmediatamente después de su aplicación, siendo su secado prácticamente 
instantáneo, en ningún caso superior a treinta segundos. 
 
El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, 
cloruro cálcico u otros agentes químicos usados normalmente contra la formación 
de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 
 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean 
tóxicos o de alguna forma peligrosos a personas o propiedades. 
 
La relación viscosidad/temperatura del material plástico, permanecerá 
constante a lo largo de cuatro recalentamientos como mínimo. 
 
Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y 
mantendrá a una temperatura mínima de 190ºC sin que sufra decoloración al cabo 
de cuatro horas a esta temperatura. 
 
Al calentarse a 200ªC y dispersarse con paletas no presentará coágulos, 
depósitos duros, ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, partículas 
extrafinas u otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o 
decoloraciones. 
 
El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y así 
mismo un 40% del total del peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el 
método será combinex, debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de 
empleo. 
 
El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y 
plastificantes, una de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El 
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contenido total en ligante de un compuesto termoplástico no será menor del 15% ni 
mayor del 30% en peso. 
 
El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo 
prudencial el de 30 segundos, no sufriendo adherencia, decoloración o 
desplazamiento bajo la acción del tráfico. 
 
Todos los materiales deberán cumplir con la “British Standard Specification 
For Road Materials” B.S. 3262 parte 1. 
 
Características de la película seca de material plástico en caliente 
La película de material blanco una vez seca, tendrá color blanco puro, 
exento de matices. La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de 
aproximadamente 80 (MELC 12.97). 
El peso específico del material será de 2,- kg/l. aproximadamente. 
 
Los ensayos de comparación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales 
características del producto, considerándose su condición de “premezclado” por lo 
que se utilizarán los métodos adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los 
usados con las pinturas normales ya que por su naturaleza y espesor no deberán 
tener un comportamiento semejante. 
 
Punto de reblandecimiento Es variable según las condiciones climáticas 
locales, si bien es aconsejable para las condiciones climáticas españolas que dicho 
punto nos ea inferior a 90ºC. Este ensayo debe realizarse según el método de bola y 
anillo ASTM B-28-58T. 
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Estabilidad al calor 
El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; esto es la 
temperatura a la cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas 
en una caldera cerrada o en la máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria 
degradación. Esta temperatura no será menor de S + 50ºC donde S es el punto de 
reblandecimiento medio según ASTM B-28-58T. La disminución en luminancia 
usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 601, 605 y 609 no será 
mayor de 5. 
 
Solidez a la luz 
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el 
factor de luminancia no será mayor de 5. 
 
Resistencia al flujo 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico 
de 12 cm, de diámetro y 100 ± 5 mm de altura, durante 48 horas a 23ºC no será 
mayor de 25. 
 
Resistencia al impacto 
Seis de 10 muestras de 50 mm de diámetro y 25 mm de grosor no deben de 
sufrir deterioro bajo el impacto de una bola de acero cayendo desde 2 m. de altura a 
la temperatura determinada por las condiciones climáticas locales. 
 
Resistencia a la abrasión 
La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando 
ruedas calibre H- 22. Para lo cual se aplicará el material sobre una chapa de monel 
de 1/8” de espesor y se someterá a la probeta a una abrasión lubricada con agua. La 
pérdida de peso después de 200 revoluciones no será mayor de 5 gramos. 
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Resistencia al deslizamiento 
Por las especiales características de carga de este material, es esta una de las 
principales ventajas, pudiendo sin embargo realizarse el ensayo mediante el aparato 
Road Rasearch Laboratory Skid no siendo menor de 45. 
 
Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con 
material plástico en caliente. 
Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con 
lo establecido en la B.S. 3262 parte 1. párrafo 5º ya que todas pasan por el tamiz de 
300 micras (Estos tamices cumplirán las tolerancias permitidas en la B.S. 410). 
 
No menos del 80% de estas microesferas, serán transparentes y 
razonablemente esféricas, estando exentas de partículas obscuras y de aspecto 
lechoso. 
 




El índice de refracción de las mismas no será inferior a 1,5 cuando se 
determine según el método de inmersión utilizando benceno puro como líquido de 
comprobación, según MELC 12.31. 
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Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable, 
después de los respectivos tratamientos como agua, ácido y cloruro cálcico, tal 
como se describe en la norma MELC 12.29. 
Termoplástico en frío 
Es un producto plástico a la temperatura ambiente constituido por dos 
componentes que se mezclan momentos antes de la aplicación, proporcionando un 
material de alta resistencia al desgaste. Cada componente está constituido por una 
resina y unas cargas especiales, en cuanto a su naturaleza, forma y tamaño, que 
determinan las características finales buscadas. 
 
La proporción en que intervienen los componentes será la que establezca el 
fabricante para cada caso. 
 
Se utilizan como cargas, entre otros materiales, sílice y microesferas de 
vidrio, en unas proporciones tales que se obtenga una granulometría media capaz de 
producir con las resinas unos espesores de al menos 2 mm. 
 
También estarán incorporados agentes tixotrópicos capaces de mantener en 
suspensión este tipo de cargas. 
El tiempo de secado o de curado del producto no deberá ser superior a 
veinte minutos. 
 
Durante este tiempo las marcas ejecutadas deberán estar protegidas del 
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EJECUCIÓN 
Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre 
cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de 
material suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten 
las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; 
pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies 
bituminosas. 
La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un 
lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el 
agua escurra totalmente limpia. 
Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su 
adherencia, por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán 
previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de 
arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de 
posterior lavado con agua limpia. 
 
Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los 
primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los 
de aquélla. 
En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u 
hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y 
corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con 
eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con brocha una 
solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco 
minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se lavará abundantemente 
con agua. 
Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u 
hormigones, se comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan 
reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies 
afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y a 
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continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las 
cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 
 
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas 
recién pintadas durante el periodo de secado. 
 
Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo 
topográfico que deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. 
 
Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas 
viales”. La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de 
fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 
 
La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de 
forma manual o mediante máquina automática, usando los métodos de “spray” o de 
extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados 
por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será de textura y 
espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se 
especifique otra cosa por parte de la Dirección Técnica, el material que se aplique a 
mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” 
el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 
kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en 
caliente cuando la temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados 
centígrados. 
 
Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes 
habrán de seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. 
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Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona 
que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará 
perfectamente seca y su temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco 
grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un 
espesor de capa de 2 mm. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros realmente 
pintados medidos en obra por su eje. Los cebreados, flechas, textos y otros 
símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el 
terreno. 
 
En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran 
comprendidos la preparación a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los 
medios necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos para la 
señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 
 
 
3.8.2. Señalización vertical 
DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o 
inscripciones y sustentados por un soporte. Su función puede ser regular el uso de 
una vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 
 
La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición 
serán el “Catálogo de Señales de Circulación” del Ministerio de Fomento. 
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MATERIALES 
La señal en sí, prescindiendo de los elementos portantes, está constituida por 
el sustrato y la lámina de material retrorreflectante. 
 
El material utilizado como sustrato puede ser aluminio o acero galvanizado. 
Las placas y lamas de chapa de acero galvanizado y las lamas de aluminio 
cumplirán las características que para las mismas se establecen en las 
Recomendaciones arriba indicadas. 
 
Para el material retrorreflectante se distinguen cuatro niveles de 
retrorreflexión, según el grado de eficacia que posee para reflejar la luz incidente. 
La selección del nivel de retrorreflexión, en función del tipo de vía y naturaleza del 
entorno en que se ubica la señal, se realizará aplicando el criterio establecido en las 
repetidas Recomendaciones. Las láminas retrorreflectantes reunirán las 
características que establece la norma UNE 135-334- 98. 
 
Además de lo ya indicado para el sustrato y las láminas retrorreflectantes, las 
señales presentarán las siguientes características: 
- Zona retrorreflectante: 
o Características colorimétricas (UNE 135-330-98). 
o Características fotométricas (UNE 135-350-93). 
o Adherencia al sustrato. 
o Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 
o Resitencia al impacto (UNE 135-330-98). 
o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 
 
- Zona no reflectante. Pintura y serigrafía: 
o Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 
o Brillo especular (UNE 135-331-98). 
o Adherencia (UNE 48-032-80). 
o Resistencia al calor (UNE 135-331-98). 
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o Resistencia a la inmersión en agua (UNE 135-331-98). 
o Resitencia al impacto (UNE 135-331-98). 
o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 
 
- Zona no reflectante. Láminas: 
o Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 
 
- Adherencia al sustrato. 
o Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 
o Resitencia al impacto (UNE 135-330-98). 
o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 
 
Los elementos de sustentación y anclaje para señales serán postes de chapa 
de acero, los correspondientes a pórticos y banderolas estarán compuestos por 
perfiles normalizados de acero. Todos estos elementos de sustentación y anclaje, 
una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en caliente en un baño de cinc 
fundido. 
 
El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo HA- 
20/P/20/IIa y cumplirá las especificaciones que se establecen en el correspondiente 
apartado de este pliego. 
 
INSTALACIÓN 
Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección 
Técnica documentación acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, 
y de sus características técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará un 
expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las 
características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 
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El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, 
será sometido a la aprobación de la Dirección Técnica. Durante la instalación se 
adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los 
elementos auxiliares de fijación han de ser de acero galvanizado. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades 
contabilizadas en obra. En el precio de cada uno de los tipos, además de la placa o 
panel y de los elementos de sustentación y anclaje, se consideran incluidas la 
cimentación y todas las actuaciones precisas para su completa instalación. 
 
 
3.9. CONDICIONES RELATIVAS A OTRAS UNIDADES 
3.9.1. Hormigones 
Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y 
en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
DEFINICIÓN 
Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, 
agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar 
y endurecer adquiere una notable resistencia, y que puede ser compactado en obra 




Limitaciones de empleo: 
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No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o 
pretensados, y en cualquier caso, se seguirán para su empleo las prescripciones que 
indica la instrucción de recepción de cementos RC-97 y el Anejo nº 4 de la 
Instrucción EHE. 
 
Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de 
cementos especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, 
tales como resistencia a las aguas agresivas. 
 
En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la 
misma mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del 
hormigón resulte uniforme, a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar 
diferentes tipos de cemento para elementos de obra separados. 
 
Agua 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 
del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se seguirán en todo caso las prescripciones del art. 27 de la Instrucción EHE. 
 
Áridos 
Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción 
EHE. Se prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el 
hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras. Almacenamiento de áridos 
Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo 
sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de evitar cualquier contaminación. 
Se adoptarán las medidas precisas para evitar la segregación tanto en el 
almacenamiento como durante el transporte. 
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Productos de adición 
No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de 
la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos 
productos en la resistencia del hormigón, armaduras, etc. 
 
A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de 
ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así 
como las referencias que crea convenientes. En general, cualquier tipo de aditivo 
cumplirá con lo estipulado en el Art. 29 de la Instrucción EHE. 
 
Acelerantes y retardadores de fraguado 
No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción 
hecha del cloruro cálcico, siempre que no existan armaduras). 
 
El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa 
y expresa de la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la 
influencia de dichos productos en la resistencia del hormigón, mediante la 




Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos 
hormigones que entren a formar parte de elementos armados y pretensados, así 
como de los morteros o lechadas de inyección de los productos pretensados. 
 
En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la 
Dirección Técnica autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para 
ello será indispensable la realización de ensayos previos, utilizando los mismos 
áridos, cemento y agua que en la obra. 
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De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) 
por ciento, en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 
 
EJECUCIÓN 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las 
siguientes: 
- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad cemento. 
- El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 
- El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 
 
La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan 
determinar su valor óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, clase de 
exposición, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de que el 
hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo 
completamente las armaduras, en su caso. En tal sentido, se seguirá lo indicado en 
las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción EHE; no se permitirá el empleo de 
hormigones de consistencias líquida y fluida. 
 
Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos 
prefabricados no deberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elementos "in situ" el valor 
0,43. Cuando estos valores se vean superados, se habrán de determinar nuevamente 
las pérdidas por fluencia y retracción que resultan del aumento del factor, 
agua/cemento, para ser tenidas en cuenta analítica y prácticamente en la fijación de 
la fuerza de pretensado. 
 
Como punto de partida en la nueva determinación de las pérdidas por 
fluencia y retracción servirán los datos contenidos en la Instrucción EHE. 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Pliego de prescripciones técnicas | 166  
 
Fabricación del hormigón 
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, 
respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 
 
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con 
la autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se 
realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, 
a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 
 
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 
Entrega y recepción del hormigón. 
 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de 
suministro que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los 
siguientes datos: 
- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
- Especificación del hormigón: 
- Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 
o Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 
o Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
o Tipo, clase y marca del cemento. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo del árido. 
o Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 
contrario indicación expresa de que no contiene. 
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o Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que 
no contiene. 
- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos 
de hormigón fresco. 
- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
- Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Ejecución de juntas de hormigonado 
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, 
se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos 
húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el 
hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto 
y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se 
utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se 
encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este 
último caso, un chorro de agua y aire. 
 
Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de 
juntas. 
 
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de 
hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes 
de verter el nuevo hormigón. 
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Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de 
hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las 
herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 
 
Curado 
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las 
condiciones que se exigen al agua de amasado. 
 
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán 
preferentemente mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es 
galvanizada. Así mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el 
agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 
hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 
veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 
 
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de 
curado en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho 
periodo. 
 
Acabado del hormigón 
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que 
presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de 
la Dirección Técnica. 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, 
medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier 
dirección, será la siguiente: 
- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Pliego de prescripciones técnicas | 169  
 
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 
 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más 
o menos cuatro milímetros (_ 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) 
de longitud en cualquier sentido. 
 
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, 
éste podrá ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente 
punto. 
 
Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, 
se tratarán las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 
- Por chorro de arena a presión. 
- Por abujardado 
- Por cincelado 
 
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones 
concretas de la Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, 
para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. En 
todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento 
percutor respetará los recubrimientos de las armaduras estipuladas en el presente 
Pliego. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE sobre control del 
hormigón, se establece con carácter general la modalidad de control estadístico del 
hormigón. A tal efecto, se respetarán los límites máximos establecidos por la tabla 
88.4.a de la Instrucción EHE para el establecimiento de lotes. Se controlará la 
resistencia de 3 amasadas por lote para hormigones con resistencia característica 
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inferior a 25 N/mm²; 5 amasadas para hormigones con resistencia característica 
entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadas por lote para hormigones con resistencia 
característica superior a 35 N/mm². 
 
Salvo que se indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el control 
de ejecución de las obras de hormigón se realizará según el nivel normal, definido 
según el Art. 95 de la Instrucción EHE vigente, respetando en todo caso los 
tamaños de lote y comprobaciones especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, 
respectivamente. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente 
puestos en obra. 
 
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios 
para su correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de 
juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, 
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de 
los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco el 





Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 680 de PG-3/75 y en el artículo 
65 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
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Ejecución 
Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado 
por la práctica. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, 
cimbras y apeos, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que no se 
produzcan movimientos durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y 
especialmente bajo la presión del hormigón fresco o los efectos del método de 
compactación utilizado. 
 
Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. 
 
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 
uniforme y lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, 
bombeos, resaltos o rebabas de más de 3 mm. 
 
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se 
puedan aplicar para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas 
para el hormigón; cuando sea necesario, y para evitar la formación de fisuras en los 
paramentos, se adoptarán las medidas para que encofrados y moldes no impidan la 
libre retracción del hormigón. 
 
Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se 
limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para 
facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de 
las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón. 
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Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la 
resistencia del hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario, para 
soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 
 
En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 
Medición y abono 
Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades específicas del 
presupuesto del Proyecto, el abono de la presente unidad está incluido en los 
precios unitarios determinados para las fábricas de hormigón de que se trate, no 
procediendo por tanto su abono como unidad independiente. En el resto de casos, se 
abonará por metros cuadrados de encofrado realmente ejecutados. 
 
La definición genérica de la unidad independiente se entenderá aplicada 
tanto a encofrado plano como curvo. 
 
El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para 
la ejecución completa de la unidad. 
 
 
3.9.3. Armaduras a emplear en hormigón armado 
Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-3/75), y 
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DEFINICIÓN 
Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de 
hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que está sometido. 
 
MATERIALES 
Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo 
especificado para este material en los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y estarán 
constituidas por barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 
electrosoldadas en celosía. Los diámetros de las barras y alambres cumplirán lo 
especificado en el artículo de la instrucción indicado anteriormente. 
 
EJECUCIÓN 
Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar 
confusiones en su empleo. 
 
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. 
Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas 
barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea 
mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación de la 
Dirección Técnica los correspondientes esquemas de despiece, que respetarán lo 
dispuesto por la Instrucción EHE. La Dirección Técnica podrá exigir que los 
empalmes se realicen por cualquiera de los procedimientos descritos por la 
Instrucción EHE: solapo, soldadura o mecánico, y siempre respetando las 
prescripciones del Art. 66 de la Instrucción. 
 
El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en la 
tabla 37.2.4 de la Instrucción EHE. Caso de tratar las superficies vistas del 
hormigón abujardado cincelado, el recubrimiento de la armadura se aumentará en 
un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin 
vaciar la disposición de la armadura. 
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Los separadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de 
hormigón, mortero, plástico rígido o material similar, y deberán haber sido 
específicamente diseñados para tal fin. Se colocarán de acuerdo con lo dispuesto 
por la tabla 66.2 de la Instrucción EHE. 
 
Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección 
Técnica antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la 
armadura. 
 
En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos 
exactos a escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se 
entrecruzan. 
 
Tipos de acero 
Los tipos de acero empleados serán los especificados en el Art. 31 de la 
Instrucción EHE: 
- B 400 S o B 500 S, en barras corrugadas. 
- B 500 T en mallas electrosoldadas. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
Si las armaduras están específicamente contempladas en una o varias 
unidades del presupuesto, se abonarán por su peso en kilogramos deducido de los 
planos. El precio incluye la totalidad de materiales y actuaciones precisas para la 
completa ejecución, de la unidad. El abono de las mermas y despuntes se considera 
incluido en el del kilogramo de armadura. 
 
En caso contrario el abono de las armaduras se considera incluido en los precios 
unitarios establecidos para las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo, 
por tanto, su abono como unidad independiente. 
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Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede 
contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá 
haber sido previamente aprobada por la Dirección Técnica. 
 
MATERIALES 
Será de aplicación lo dispuesto por el art. 611 del PG-3. 
 
TIPOS Y DOSIFICACIONES 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes 
tipos y dosificaciones de morteros de cemento tipo CEM I-32.5 o CEM II-32.5: 
- M-250: Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 
- M-450: Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y bordillos. 450 Kg de cemento/m3. 
- M-600: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 600 Kg 
de cemento/m3. 
- M-850: Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 
 
EJECUCIÓN 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 
homogéneo de color uniforme, y a continuación se añadirá la cantidad de agua 
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia 
adecuada para su aplicación en obra. 
 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato,  rechazándose 
todo aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de 
los cuarenta y cinco minutos (45 min) posteriores a su amasado. 
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Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones de 
rejuntado entre bordillos, remates de rigola, relleno de juntas entre losas o 
adoquines, o entre este tipo de pavimentos y encintados, se realizará con el 
colorante adecuado y, si es preciso, con cemento blanco. 
 
La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de mortero 
fabricado a partir de silos mezcladores tipo MORTERMIX ó similares, con el fin de 
conseguir una homogeneización de calidad en la pasta empleada en obra. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el 
precio de la unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad 
independiente. 
 
El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones 
necesarias para la ejecución completa de la unidad. 
 
 
3.9.5. Fábrica de ladrillo 
DEFINICIÓN 




El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá 
las especificaciones que para tal material se indican en el correspondiente artículo 
de este Pliego, siendo de uso habitual el definido como M-250. 
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Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 
67.019, “Ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Características y usos”. 
Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 
- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del 
volumen total. 
- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 
25% del volumen total. 
- Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del 
volumen total y las perforaciones tienen una superficie superior a los 7 
cm². 
 
Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 
cm² indicados. Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros 
formarán parte de la siguiente serie: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las 
piezas podrán presentar en sus caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como 
máximo en tablas y siete (7) mm como máximo en canto y ambas testas, siempre 
que ninguna dimensión quede disminuida de modo continuo. En el caso de ladrillos 
prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) mm como máximo. Las 




Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que 
sus dimensiones estén dentro de las tolerancias; para el alzado de muros y tabiques 
se colocará en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada 
con marcas en las alturas de las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, 
apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias 
hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
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Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la 
fábrica, con el fín de que no succione agua del mortero sin variar la consistencia de 
éste. 
 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su 
defecto, según lo que indique la Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento 
una tortada de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 
dimensiones especificadas en Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará 
con paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a distancia horizontal con el 
ladrillo contiguo de la misma hilada aproximadamente igual al doble del espesor de 
la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándole al ladrillo 
contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y tendel, quitando 
con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de 
efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un 
ladrillo, se quitará, retirando también el mortero. 
 
La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales.Al 
reanudarse el trabajo después de una interrupción se regará abundantemente la 
fábrica, se barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo 
deteriorado. 
 
MEDICIÓN Y ABONO 
La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, 
medidos sobre los planos. Podrán ser abonados por metros cuadrados en los casos 
en los que el espesor de la fábrica sea constante y así se prevea en el presupuesto 
del Proyecto.  
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS 
Como ya se menciona en otros apartados de este Pliego, la Administración 
nombrará a un representante suyo, que tendrá el poder máximo decisorio respecto 
de la presente obra, al cual se denomina en el presente documento Director de Obra. 
 
El máximo responsable de la correcta realización de las obras será el 
Facultativo de la Administración Director de Obra que con titulación adecuada y 
suficiente será designado por el Órgano de contratación de la obra y comunicado al 
Contratista antes de la fecha de comprobación del replanteo. 
 
Para el desempeño de sus funciones, el Director de Obra podrá designar los 
colaboradores a sus órdenes que estime necesarios, con atribuciones en función de 
sus títulos y conocimientos, que le serán comunicados al Contratista por este, una 
vez que sea nombrado, formando con él la Dirección de Obra. 
 
Cualquier variación respecto al Director de Obra, o su equipo de 
colaboradores, que se produzca en el transcurso de los trabajos será comunicada por 
escrito al Contratista, bien por el Director de Obra si la variación es en su equipo o 
bien por el Órgano de Contratación si la variación ocurre respecto al Director de 
Obra. 
 
En el caso de contradicción o discrepancia entre los documentos del 
Proyecto, y por encima del orden de prelación establecido en este Pliego, así como 
en las comisiones, errores o partes sin definir suficientemente que contenga el 
presente Proyecto, el criterio a seguir será el que establezca el Director de Obra. 
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4.2. EMPRESA CONTRATISTA DE LAS OBRAS 
A su vez, el Contratista nombrará un representante suyo, el cual tendrá la 
máxima responsabilidad, en nombre de este, en la ejecución de los trabajos, y que 
atenderá siempre y exactamente las órdenes del Director de Obra. Al representante 
máximo del Contratista se le denomina en el presente Pliego, Jefe de Obra. 
 
4.3. SUBCONTRATISTAS 
Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento 
previo por escrito del Director de Obra, salvo aquellas cuya condición de 
subcontratada haya sido mencionada en la oferta presentada por el Contratista a la 
licitación y sea base de la adjudicación, siempre y cuando en esta se defina 
claramente el alcance de la subcontrata, las características del subcontratista, su 
solvencia técnica y financiera y los medios a aplicar. Si las características del 
cedente han sido determinantes para la adjudicación de la obra, en la parte a 
subcontratar, no se autorizará su subcontrata. 
 
Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse 
por escrito, con suficiente antelación, aportando todos los datos necesarios sobre 
este subcontrato, las características del subcontratista, su solvencia técnica y 
económica y los medios a aplicar, así como la organización que mantendrá el 
subcontratista y su integración en el resto de tajos. La aceptación del subcontrato no 
relevará al Contratista de su responsabilidad contractual plena sobre la obra 
ejecutada por subcontratación y las actuaciones derivadas de la presencia o 
actuación del subcontratista, de acuerdo a la legislación vigente. 
 
En ningún caso se admitirá un nivel de subcontrata de obras que, 
consideradas en conjunto, supongan más del 50% del total de estas. La cesión de 
parte de las obras incluidas en este Proyecto se realizará, obligatoriamente y en 
todos los casos, mediante escritura pública. 
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4.4. ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO 
En el plazo de un 1 mes, a partir de la fecha de formalización del contrato de 
obras, se comprobará el replanteo general de los ejes de referencia de las obras que 
avalan sus principales características geométricas, hecho previamente a la 
licitación, levantándose la correspondiente acta firmada por ambas partes, uno de 
cuyos ejemplares se remitirá al órgano que celebró el contrato. La incomparecencia 
del Contratista, o su representante, a este acto, sin causa justificada, se considerará 
incumplimiento de contrato. 
 
En caso de producirse reservas sobre las obras, por cualquiera de las partes, 
se hará constar en el acta, produciéndose la suspensión temporal de las obras a 
todos los efectos legales, salvo reservas infundadas por parte del Contratista, hasta 
la resolución de estas por el órgano que celebró el contrato. Pasados seis 6 meses 
sin resolución, la suspensión pasará a definitiva y el Contratista tendrá derecho a las 
indemnizaciones legales. 
 
Si como consecuencia de la comprobación del replanteo, se deduce la 
modificación de las obras, el Director de Obra redactará un informe en el plazo de 
quince 15 días que remitirá a la Administración, quedando suspendidas temporal o 
parcialmente las obras afectadas hasta la resolución de este, e iniciándose en las 
partes no afectadas. Una vez aprobado el Proyecto Modificado o rechazada la 
modificación, comenzarán a contar los plazos de las obras suspendidas. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de materiales, los de su propio 
personal y los de los representantes de la Administración que sean necesarios para 
realizar la comprobación del replanteo, debiendo hacer efectivos estos últimos en el 
mes siguiente a cuando se hayan producido. 
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El Contratista se hará responsable de la conservación de los vértices y 
demás señales para el replanteo. Si durante el transcurso de las obras se destruyeran 
algunos de ellos que no hubieran sido restituidos de acuerdo con el Director de 
Obra por otro punto fijo, serán de responsabilidad del Contratista los retrasos que 
pudieran originarse en la obra por este motivo, y de su cuenta los gastos que diese 
lugar la determinación y colocación de un nuevo vértice. 
 
 
4.5. PROGRAMA DE TRABAJOS 
El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo 
de un 1 mes contado a partir del día siguiente a la recepción de la autorización para 
iniciar las obras. Este habrá de ser compatible con el plazo total y parcial indicado 
en este mismo Pliego y en el PCAP, teniendo en cuenta las holguras necesarias para 
cubrir las posibles contingencias, predecibles por la práctica habitual según el tipo 
de obra. 
El Programa se confeccionará de conformidad con el Estudio de Ejecución y 
con las indicaciones que a este aporte el Director de Obra, conteniendo, como 
mínimo: 
- Descripción y ordenación en partes de las unidades que integran el proyecto, 
con expresión de su volumen. 
- Determinación del personal y características. Tiempo de permanencia. 
- Maquinaria a disposición de obra. Marca. Modelo. Características. 
Permanencia en obra. 
- Organización de los trabajos y rendimientos. 
- Estimación, en días calendario, de los plazos de ejecución de las diferentes 
obras o partes, fechas de inicio y terminación. 
- Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 
- Gráficos de las diferentes actividades o trabajos. 
- Descripción y número de ensayos en cada fase. 
- Medidas para prevención de accidentes 
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No obstante lo anterior, el Director de Obra podrá determinar las partes de 
obra y actividades que, de manera explícita, figuren en el Programa de trabajo y los 
posibles programas específicos de partes de obra. 
 
El programa de trabajo incluirá diagramas de barras, tipo Gantt, y gráficos 
de programación, tipo PERT, para una mejor comprensión de la interrelación de 
actividades, a la vez que deberá tener en cuenta los tiempos que la Dirección 
precise para inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas de su competencia. 
 
El Programa de trabajo tiene carácter contractual, y como tal, obliga al 
Contratista a su estricto cumplimiento, siendo objeto su incumplimiento de las 
sanciones o penalidades que la Administración establezca en las cláusulas del 
contrato de las obras. No obstante, será revisado trimestralmente o cuando lo exija 
el Director de Obra, modificando y actualizando sus posibles desviaciones, siempre 
con la aprobación, por escrito, del Director de Obra. 
 
En este sentido, las alteraciones al programa de trabajo que considere 
necesario realizar el Jefe de Obra, serán propuestas al Director de Obra, el cual las 
admitirá, rechazará o modificará. En el primer caso, pasarán a ser parte del Plan de 
Obra y, en consecuencia, obligatorias para el Contratista. En el segundo caso, 
seguirá en pleno vigor el Plan de Obra que, para la obra objeto de la petición de 
alteración, estuviese vigente. En el tercer caso, si el Contratista admite las 
modificaciones propuestas por el Director de Obra, éstas pasarán a ser parte 
integrante del Plan de Obra, como en el primer caso, y si no es así, seguirá vigente 
el Plan de Obra previamente existente, como en el segundo caso. 
 
El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra la 
terminación de cada fase de trabajo que se considere en el Programa, para su 
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aprobación y autorización de la siguiente. En caso de no tratarse de fases sucesivas, 
siempre se solicitará el permiso de inicio y terminación. 
En caso de que el Director de Obra compruebe la insuficiencia de medios 
para el correcto fin de las obras, tanto a nivel general como de cualquier tajo en 
particular, aunque se estuviera cumpliendo lo previsto en el Programa de Trabajo, 
podrá solicitar el incremento de los recursos humanos o materiales asignados a la 
obra, debiendo el Contratista proceder a su asignación de forma inmediata. 
 
4.6. PROGAMA DE TRABAJOS. INSPECCION DE OBRAS, LIBRO DE 
ORDENES E INCIDENCIA Y SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
La Administración contratante ejercerá, de una manera continuada y directa, 
la inspección de las obras durante todo el período de su ejecución, e incluso durante 
el período de garantía si lo considerase preciso. Esta inspección la podrá realizar a 
través del Director de Obra o, complementariamente, a través de sus Órganos o 
representantes. 
 
El Contratista, Jefe de Obra o representante, estará obligado a acompañar al 
personal antes referido en sus visitas de inspección, proporcionándole toda clase de 
facilidades para esta, sin que por este motivo pueda generarse contrapartida 
económica alguna diferente a lo pactado en Contrato. 
 
El Contratista mantendrá en buen estado los accesos a obra de cara a las 
inspecciones, dotando la obra de escaleras, andamiajes y cualquier otra instalación 
necesaria para que la totalidad de la obra ejecutada sea visitable en su integridad. 
No se recibirá ninguna obra que, en todas sus partes, reúna estas circunstancias. 
 
Se abrirá un Libro de Órdenes de la obra con la misma fecha de 
comprobación del replanteo, estando este necesariamente diligenciado por el 
ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
VIADUCTO Y MEJORA DE SUS ACCESOS  
Pliego de prescripciones técnicas | 185  
 
Organismo contratante y permanecerá abierto hasta la fecha de recepción definitiva 
de la obra. 
 
Durante el período que permanezca abierto el Libro, tanto el Director de 
Obra como el Contratista, o su Delegado en nombre de este, están obligados a 
transcribir en este las órdenes dadas y recibidas, respectivamente, respaldadas con 
sus firmas, permaneciendo el Libro, en todo momento, a disposición del Director de 
Obra. Las transcripciones de órdenes que refleje el Contratista en el Libro, 
requerirán la posterior autorización firmada de la Dirección. 
 
Una vez finalizadas las obras, el Libro de órdenes pasará a poder de la 
Administración, aunque siempre estará a disposición del Contratista para su 
consulta. 
 
El Director de Obra llevará un Libro de Incidencias de las Obras en el que 
reflejará todos los acontecimientos relevantes que acontezcan o incidan en el 
desarrollo de las obras y que este consideré útil transcribir. 
 
El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección cuantos datos le 
sean demandados para que este pueda reflejar correctamente las incidencias que 
estime oportunas. Podrá solicitar la firma del Contratista o su representante, si lo 
estima oportuno, a modo de acuse de recibo de la incidencia, independientemente 
de que el Contratista pueda mostrar su acuerdo o desacuerdo a esta. 
 
 
4.7. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Será potestativo del Director de las obras disponer que con los mismos 
precios unitarios se efectúen las variaciones del proyecto que consideré oportunas 
aunque aumente o disminuya el volumen de la obra a realizar, siempre que no se 
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supere el 20% del Presupuesto de Adjudicación, exceptuando el Impuesto sobre el 
Valor Añadido o se altere sustancialmente el objeto del contrato. 
 
En tal caso, se redactaría el correspondiente Proyecto Reformado, que será 
considerado desde el día de la fecha como parte integrante del primitivo. Los 
precios correspondientes a las nuevas unidades de obra, no contempladas en el 
proyecto original, se denominarán precios nuevos o contradictorios, y estarán 
justificados con el empleo de los precios elementales y auxiliares de este proyecto, 
quedando el Contratista obligado a la ejecución de los mismos. 
 
La modificación del presupuesto de las obras estará acompañada del ajuste 
del plazo de ejecución, mayor o menor, según se corresponda. 
 
4.8. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
Se establecen como causas de resolución del contrato que afecta a estas obras 
las siguientes: 
 
- Incumpliendo de las cláusulas del contrato, plazos, prescripciones 
especificas o la normativa que afecta a la realización de las obras, por parte 
del Contratista. 
- Modificaciones del proyecto, siempre que se consideren necesarias y 
justificadas por parte del Director de Obra, que afecten sustancialmente al 
alcance y objetivos de este o a su cuantía económica en más de un 20% del 
precio total fijado. 
- La suspensión total de las obras, o parcial por más de un año, por parte del 
Director de Obra. 
- La muerte, en caso de empresario individual, o extinción de personalidad 
jurídica del Contratista, al igual que su quiebra o suspensión de pagos. 
- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
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La resolución por incumplimiento de contrato por parte de la 
Administración o el Contratista dará lugar a las indemnizaciones por daños y 
perjuicios a que hubiese lugar y, en el caso del Contratista, a la ejecución de la 
fianza depositada para la realización de la obra, al igual que en el caso de 
resolución por quiebra. 
 
La resolución por suspensión de las obras obligará a la Administración al 
abono de la obra realmente ejecutada y al abono del beneficio industrial del resto, 
considerando como tal el 6% del Presupuesto de Ejecución Material disminuido en 
el porcentaje correspondiente a la baja de licitación. 
 
La resolución por muerte o pérdida de la personalidad jurídica podrá 
originar, excepcionalmente, el traspaso del Contrato, con todas sus condiciones, a 
los herederos o propietarios de derechos, siempre previo informe a favor de este 
acto por parte de la Administración. 
 
En caso de resolución por causa imputable al Contratista, las instalaciones 
auxiliares de la obra podrán ser utilizadas, libre y gratuitamente, por la 
Administración para la correcta terminación de las obras, pasando a propiedad del 
Contratista una vez terminadas las obras, pero sin tener derecho, en ningún caso, a 




4.9. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo 
designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de 
la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su 
facultativo. 
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así 
en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido 
dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Del Acta levantada en este acto se harán tantas copias como asistentes, 
firmándolas todos ellos. En caso de no asistir el Contratista o su representante, el 
Director le remitirá copia del Acta con acuse de recibo, sin que esto le excuse de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar. 
 
 
4.10. LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de 
garantía, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el 
artículo 148 de la LCAP, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 
pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4 de la misma 
ley. 
 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
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durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. 
 
El incumplimiento de los plazos anteriores por parte de la Administración le 
dará derecho al Contratista, si este lo solicita por escrito, al abono de los gastos 
derivados de la conservación y policía en el período excedido del plazo de garantía. 
Este importe se abonará proporcionalmente al tiempo y a los precios establecidos 
en presupuesto para la conservación en el período de garantía o, en caso de 
situación extraordinaria, a los que fije la Administración a propuesta del 
Contratista, visada por el Director de Obra. 
 
4.11. GARANTIA DE LAS OBRAS 
Se establece un período de garantía de un (1) año contado a partir de la 
fecha de levantamiento del acta de Recepción Provisional, durante el cual el 
Contratista será responsable de la vigilancia y policía de las obras realizadas, así 
como de su conservación y reparación para el mantenimiento del estado y aspecto 
de recepción provisional y de la subsanación de los posibles vicios ocultos o 
reparación de deficiencias no detectadas en la recepción pero puestas a descubierto 
por el uso o inspección de las instalaciones, aun cuando no estuvieran contempladas 
en Proyecto pero fueran necesarias para el adecuado fin de las obras. 
 
4.12. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
En consecuencia, para cumplir los fines del punto anterior, el Contratista 
deberá tener dispuesto el personal, maquinaria y medios necesarios durante este 
período, debiendo presentar al Director de Obra para su aprobación, previamente al 
inicio del Plazo de Garantía, el Programa de Conservación de las obras, sobre el 
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que el Director de Obra podrá realizar las puntualizaciones lógicas que estime 
conveniente. 
El Contratista responderá económica y legalmente, frente a la 
Administración, usuarios o terceros, de los daños y deterioros que pudieran 
producirse durante el Plazo de Garantía, a no ser que pruebe que los mismos han 
sido ocasionados por el mal uso de la entidad explotadora de las instalaciones o los 
usuarios, en cuyo caso se le reembolsará la cuantía económica derivada del 
restablecimiento de las condiciones adecuadas, pero sin quedar exonerado de la 
obligación de llevar a cabo los trabajos necesarios. 
 
 
4.13. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el 
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su 
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como 
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la 
misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a 
la recuperación del precio satisfecho. 
 
 
4.14. RIESGO Y VENTURA DEL CONTRATISTA 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 
perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 144 de la LCAP; que 
previene que: 
1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 
parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños 
y perjuicios que se le hubieren producido. 
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2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, 
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, 
temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
4.15. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los 
medios adecuados para evitar la contaminación del entorno circundante o, 
indirectamente, del medio lejano, así como evitar el deterioro o alteración del 
paisaje y estética, medio natural, social, bienes públicos o privados, susceptibles de 
influencia. Los límites de incidencia o alteración serán los definidos como 
tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o la Autoridad competente 
y, en cualquier caso, las órdenes del Director de Obra. 
 
En particular, pero en absoluto con carácter limitativo, se tendrá una 
especial vigilancia de las tareas que se exponen a continuación, notificando al 
Director de Obra las medidas singulares adoptadas en los siguientes casos: 
- Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, 
mezclas bituminosas y sustancias peligrosas o contaminantes. 
- Trituración, clasificación, lavado y ensilado de rocas de áridos y arenas, 
lavado de tajos y trabajos de inyecciones de cementos. 
- Vertido de materiales sólidos o líquidos de desecho, tales como 
contenedores, envoltorios, aceites y combustibles, restos de materiales de 
construcción, etc., fuera de vertederos adecuados. 
- Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las 
mismas. 
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- Producción de humos restringida a aquellas unidades de obra cuya ejecución 
ineludiblemente precisen la aplicación de calor. Se prohíbe realizar fuego en 
las obra sin la previa autorización explícita del Director de la misma. 
- Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones u 
obras auxiliares, así como la forma y operativa de explotación. 
 
Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas 
correctoras, contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, 
necesarias para restaurar el estado original del medio, en la mayor medida en que 
esto sea posible e integrar las instalaciones creadas en el entorno circundante. 
 
Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni 
aumentos de las mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o 
unidades de obra distintas a las ya consideradas en Proyecto, siendo a costa del 
Contratista todos los gastos originados por las citadas disposiciones, medidas o 
acciones a adoptar y materiales a emplear, independientemente de las diferencias 
entre lo expresado en Proyecto y ejecutado en la realidad, salvo que, el Órgano 
contratante, previo informe del Director de Obra, lo estime compensable. 
 
 
4.16. OBJETOS HALLADOS DURANTE LAS OBRAS 
El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los 
objetos hallados en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o 
incluidos en los materiales retirados o procedentes de estas, así como los que se 
sitúen en terrenos de dominio público, del Estado o que hayan sido expropiados por 
este, sin perjuicio del derecho de terceros. El Contratista notificará a la Dirección el 
hallazgo o existencia de tales objetos y tomará todas las precauciones necesaria 
para su extracción o recogida sin causar desperfectos a los que, de estos, la 
Dirección le indique, teniendo derecho al abono de los gastos en exceso que tal 
operación le origine. 
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El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra 
de los derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las 
sustracciones o desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia 
sobre los objetos. 
 
4.17. DAÑOS A TERCEROS 
Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños 
causados a terceros originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son 
consecuencia directa de una orden emanada de la Administración o de vicios del 
Proyecto, esta será responsable dentro de los límites establecidos en la vigente Ley 
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 
 
Las reclamaciones por terceros serán presentadas en el plazo de un año 
desde la fecha de ocurrencia de los daños que causaron el perjuicio, frente al 
Órgano de contratación de las obras que resolverá, previa audiencia al Director de 
Obra y Contratista, sobre la procedencia, cuantía y parte responsable, cabiendo 
contra este acto recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause 
a la Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las 
mismas excepciones comentadas en los párrafos anteriores. 
 
4.18. SERVIDUMBRES Y AUTORIZACIONES 
El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará 
al Contratista los permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para 
la ejecución de las obras, a la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros 
Organismos de la Administración Central, Autonómica o Local, al igual que frente 
a instituciones, entidades, empresas o particulares de los que se precisen 
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autorizaciones, permisos licencias o servidumbres para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, 
será el Contratista quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así 
como las compensaciones económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, 
considerándose su coste incluido en el total económico contratado. El Contratista 
será igualmente responsable de la ejecución de las solicitudes, tramitaciones y 
gestiones necesarias, asumiendo la responsabilidad, tanto frente a la Administración 
como frente a terceros, de la negligencia u omisión en la obtención de estos, aunque 
la necesidad de la servidumbre, permiso, autorización o licencia no estuviera 
contemplada en proyecto ni le fuera indicada por el Director de Obra. 
 
El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las 
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1.1.1.1 Ud Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 29,000
1.1.1.2 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 20,000
1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 5,000
1.1.1.4 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 5,000
1.1.1.5 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical cuadrada y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 3,000
1.1.1.6 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 16,000
1.2.- Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1.- Cortes
1.2.1.1 Ml Demolición de obra de bordillo con medios mecánicos, incluso retirada del material a vertedero.
Total ml  ......: 1.280,000
1.2.1.2 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Total m2  ......: 2.860,000
1.2.1.3 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga.
Total m3  ......: 129,000
1.2.2.- Asfálticos
1.2.2.1 M3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a 15 cm.,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Total m3  ......: 5.380,000
1.2.2.2 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga.
Total m3  ......: 801,000
Presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición
Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus accesos. Página 1
2.1.- Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1.- Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1.1 M² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos.
Total m²  ......: 9.520,000
Presupuesto parcial nº 2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición
Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus accesos. Página 2
3.1.- Urbanas
3.1.1.- Redes de alumbrado público
3.1.1.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Total m3  ......: 256,000
3.1.1.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 178,000
3.1.1.3 M. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm .
Totalmente instalada, incluyendo conexionado.
Total m.  ......: 711,000
3.1.2.- Línea subterránea de media tensión
3.1.2.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Total m3  ......: 48,000
3.1.2.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 16,000
3.1.2.3 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 30,750
3.1.2.4 M. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm.
de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de
señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total m.  ......: 250,000
3.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión
3.1.3.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Total m3  ......: 48,000
3.1.3.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 16,000
3.1.3.3 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 30,750
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3.1.3.4 M. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,
instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de
señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Total m.  ......: 250,000
3.1.4.- Redes de saneamiento
3.1.4.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Total m3  ......: 3.600,000
3.1.4.2 M3 Demolición de obra de fábrica de alcantarillado de diámetro <= 60 cm de hormigón en masa
prensado, incluso retirada del material a vertedero.
Total m3  ......: 167,000
3.1.4.3 M3 Demolición de obra de pozos de registro de diámetro 100 cm, incluso carga y retirada del
material a vertedero.
Total m3  ......: 14,000
3.1.4.4 M. Demolición de alcantarillado hasta 60 cm de diámetro con medios mecánicos incluso carga en
camión y transporte a vertedero
Total m.  ......: 12,000
3.1.4.5 M3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 3.130,000
3.1.4.6 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 502,000
3.1.4.7.- Redes fecales y pluviales
3.1.4.7.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Total m  ......: 756,000
3.1.4.7.2 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2  ......: 59,000
3.1.4.7.3 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y 1,6 m de altura
útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición
clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios.
Total Ud  ......: 20,000
3.1.4.7.4 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la
red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.
Total Ud  ......: 39,000
3.1.4.7.5 Ud Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un
usuario a la red de saneamiento. Comprende los imbornales y previsión de fecales
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Total Ud  ......: 60,000
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4.1.- Bases y subbases
4.1.1.- Bases y subbases granulares
4.1.1.1 M3 Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de
plasticidad cero, medido sobre perfil.
Total m3  ......: 135,000
4.1.1.2 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2  ......: 5.380,000
4.2.- Pavimentos
4.2.1.- Bituminosos
4.2.1.1 M2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
Total m2  ......: 11,530
4.2.1.2 M² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12.
Total m²  ......: 2.229,000
4.2.2.- Baldosas y losetas de hormigón
4.2.2.1 M² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
Total m²  ......: 5.380,000
4.3.- Bordes y límites de pavimentos
4.3.1.- Alcorques
4.3.1.1 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación de
alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.
Total Ud  ......: 15,000
4.3.2.- Bordillos
4.3.2.1 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
Total m  ......: 1.170,000
4.4.- Señalización viaria
4.4.1.- Señalización horizontal
4.4.1.1 M Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante de color
blanco.
Total m  ......: 250,000
4.4.1.2 M² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante de color blanco.
Total m²  ......: 50,000
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5.1.- Mobiliario urbano
5.1.1.- Bancos
5.1.1.1 Ud Banco de 60x90x150 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de
fundición de aluminio, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Total Ud  ......: 32,000
5.1.2.- Papeleras
5.1.2.1 Ud Papelera de acero inoxidable, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida en
este precio).
Total Ud  ......: 30,000
5.2.- Protecciones peatonales
5.2.1.- Hitos y bolardos
5.2.1.1 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
Total Ud  ......: 17,000
5.2.1.2 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Total Ud  ......: 9,000
5.3.- Señalización y soportes publicitarios
5.3.1.- Señalización vertical
5.3.1.1 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000
5.3.1.2 Ud Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000
5.3.1.3 Ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000
5.4.- Iluminación viaria
5.4.1.- Farolas
5.4.1.1 Ud Farola, modelo Rama "SANTA & COLE", compuesta por soporte mural de acero inoxidable AISI
304 y luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 1163x200x98 mm, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57 W.
Total Ud  ......: 56,000
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6.1.- Construcción Contenedores Soterrados
6.1.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.
Total m3  ......: 24,000
6.1.2 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 48,000
6.1.3 Ud Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por 4
contenedores selectivos plásticos 1100 L., estructura de acero, carga frontal, tapa integrable en
pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas en
chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del
receptáculo.
Total ud  ......: 4,000
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7.1.- Transporte de tierras
7.1.1.- Transporte de tierras con camión
7.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.
Total m³  ......: 9.634,000
7.2.- Transporte de residuos inertes
7.2.1.- Transporte de residuos inertes con camión
7.2.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.
Total m³  ......: 532,000
7.2.1.2 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a 20 km de distancia.
Total m³  ......: 1.326,000
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8.1.- Protecciones Individuales
8.1.1 Ud Casco de seguridad para uso normal, antigolpes de polietileno con un peso máximo de 400g,
homologado según UNE-EN 812
Total Ud  ......: 25,000
8.1.2 Ud Gafas antiimpacto polivalentes, utilizables superpuestas a gafas graduadas con una montura
universal y visor transparente antiempañamiento, ultravioleta y antirrayado homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Total Ud  ......: 25,000
8.1.3 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas
según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
Total Ud  ......: 4,000
8.1.4 Ud Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175
Total Ud  ......: 4,000
8.1.5 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Total Ud  ......: 25,000
8.1.6 Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
Total Ud  ......: 50,000
8.1.7 Ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo
Total Ud  ......: 10,000
8.1.8 Ud Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Total Ud  ......: 4,000
8.1.9 Ud Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca
Total Ud  ......: 50,000
8.1.10 Ud Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Total Ud  ......: 50,000
8.1.11 Ud Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable
Total Ud  ......: 50,000
8.1.12 Ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálica
Total Ud  ......: 25,000
8.1.13 Ud Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente
Total Ud  ......: 4,000
8.1.14 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Total Ud  ......: 25,000
8.1.15 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE
Total Ud  ......: 10,000
8.1.16 Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Total Ud  ......: 50,000
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8.1.17 Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471
Total Ud  ......: 20,000
8.1.18 Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de 0,4
mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Total Ud  ......: 25,000
8.1.19 Ud Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN
348
Total Ud  ......: 4,000
8.1.20 Ud Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectantes, homologados según UNE-EN
340 y UNE-EN 471
Total Ud  ......: 4,000
8.1.21 Ud Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Total Ud  ......: 4,000
8.1.22 Ud Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los
tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Total Ud  ......: 25,000
8.1.23 Ud Cinturón portaherramientas
Total Ud  ......: 25,000
8.2.- Protecciones Colectivas
8.2.1 M Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150  mm y
de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de
hormigón, y con el desmontaje incluido.
Total m  ......: 60,000
8.2.2 M3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones con
las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido.
Total m3  ......: 60,000
8.2.3 M2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Total m2  ......: 60,000
8.2.4 M2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Total m2  ......: 60,000
8.2.5 H Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Total h  ......: 500,000
8.3.- Medidas Preventivas
8.3.1 Ud Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas
Total Ud  ......: 10,000
8.3.2 Ud Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
Total Ud  ......: 50,000
8.3.3 H Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Total h  ......: 50,000
8.4.- Señalización y Balizamiento
8.4.1 M Barrera en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey prefabricada, montaje y
desmontaje
Total m  ......: 50,000
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8.4.2 Ud Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000
8.4.3 Ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con
el desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000
8.4.4 Ud Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000
8.4.5 M Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido.
Total m  ......: 30,000
8.4.6 Ud Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 50,000
8.4.7 M Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
Total m  ......: 50,000
8.4.8 Ud Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Total Ud  ......: 10,000
8.5.- Equipamiento Médico
8.5.1 Ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y salud
en el trabajo.
Total Ud  ......: 5,000
8.5.2 Ud Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza general
de seguridad y salud en el trabajo.
Total Ud  ......: 5,000
8.5.3 Ud Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Total Ud  ......: 1,000
8.5.4 Ud Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
Total Ud  ......: 1,000
8.5.5 Ud Reconocimiento médico
Total Ud  ......: 25,000
8.5.6 Ud Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Total Ud  ......: 5,000
8.6.- Instalaciones de Higiene
8.6.1 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con
3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Total Mes  ......: 1,000
8.6.2 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Total Mes  ......: 1,000
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8.6.3 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de
lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Total Mes  ......: 1,000
8.6.4 Ud Mobiliario para instalaciones de higiene y bienestar
Total Ud  ......: 1,000
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
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Cuadro de precios nº 1




1.1.1.1 Ud Desmontaje de hito o bolardo de acero, con
medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1.1.1.2 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con
medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 2,34 DOS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical triangular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
1.1.1.4 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical circular y elementos de sujeción, con
medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
1.1.1.5 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical cuadrada y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
1.1.1.6 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de
peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. 2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
1.2 Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1 Cortes
1.2.1.1 ml Demolición de obra de bordillo con medios
mecánicos, incluso retirada del material a
vertedero. 2,93 DOS EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
1.2.1.2 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de
cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte
a vertedero. 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
1.2.1.3 m3 Transporte de escombros al vertedero, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga. 5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
1.2.2 Asfálticos
1.2.2.1 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico,
medido sobre perfil, de espesor superior a 15 cm.,
incluso retirada y carga de productos, sin transporte
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1.2.2.2 m3 Transporte de escombros al vertedero, en
camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y
vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga. 5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS
2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO
2.1 Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1.1 m² Extendido y perfilado de tierras con medios
mecánicos y refino con medios mecánicos. 5,90 CINCO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES
3.1 Urbanas
3.1.1 Redes de alumbrado público
3.1.1.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de
hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.1.1.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de
cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora 90,06 NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
3.1.1.3 m. Línea repartidora, formada por cable de cobre
de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en
montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado
forrado grado de protección 7, de D=29 mm .
Totalmente instalada, incluyendo conexionado. 16,50 DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS
3.1.2 Línea subterránea de media
tensión
3.1.2.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de
hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.1.2.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de
cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora 90,06 NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
3.1.2.3 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. 9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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3.1.2.4 m. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de
dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora,
aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla
sobre el aislamiento de mezcla semiconductora
pelable no metálica asociada a una corona de
alambre y contraespira de cobre y cubierta
termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de
ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena
de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de
placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación
apisonada con medios manuales en tongadas de
10 cm., colocación de cinta de señalización, sin
incluir la reposición de acera, incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y
conexionado. 47,70 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS
3.1.3 Líneas subterráneas de baja
tensión
3.1.3.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de
hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.1.3.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de
cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora 90,06 NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
3.1.3.3 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. 9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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3.1.3.4 m. Línea de distribución en baja tensión, desde
Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con
cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con
aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje
de cables conductores, relleno con una capa de 15
cm. de arena de río, instalación de placa
cubrecables para protección mecánica, relleno con
tierra procedente de la excavación de 25 cm. de
espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización, sin reposición
de acera; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes
para cable, retirada y transporte a vertedero de los
productos sobrantes de la excavación, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado. 23,61 VEINTITRES EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS
3.1.4 Redes de saneamiento
3.1.4.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de
hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.1.4.2 m3 Demolición de obra de fábrica de alcantarillado
de diámetro <= 60 cm de hormigón en masa
prensado, incluso retirada del material a vertedero. 10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
3.1.4.3 m3 Demolición de obra de pozos de registro de
diámetro 100 cm, incluso carga y retirada del
material a vertedero. 15,64 QUINCE EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3.1.4.4 m. Demolición de alcantarillado hasta 60 cm de
diámetro con medios mecánicos incluso carga en
camión y transporte a vertedero 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS
3.1.4.5 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. 2,75 DOS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.1.4.6 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de
cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire y
arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm,
colocado y vibrado con expendedora 90,06 NOVENTA EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
3.1.4.7 Redes fecales y pluviales
3.1.4.7.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo,
formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior. 21,49 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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3.1.4.7.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. 11,54 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
3.1.4.7.3 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ",
de 1,00 m de diámetro interior y 1,6 m de altura útil
interior, sobre solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de
tapa circular y marco de fundición clase B-125
según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios. 511,10 QUINIENTOS ONCE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS
3.1.4.7.4 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón
armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor,
totalmente instalado y conexionado a la red general
de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. 62,79 SESENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.1.4.7.5 Ud Conjunto de operaciones necesarias para la
implantación de la conducción de acometida de un
usuario a la red de saneamiento. Comprende los
imbornales y previsión de fecales 47,51 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y
PAVIMENTOS URBANOS
4.1 Bases y subbases
4.1.1 Bases y subbases granulares
4.1.1.1 m3 Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base,
puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad
cero, medido sobre perfil. 9,24 NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
4.1.1.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas,




4.2.1.1 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica
catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y
preparación de la superficie. 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
4.2.1.2 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con
mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12. 6,09 SEIS EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
4.2.2 Baldosas y losetas de hormigón
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4.2.2.1 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior,
de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de
rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm,
gris, para uso público en exteriores en zona de
aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de
arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
de espesor, vertido desde camión con extendido y
vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado. 46,15 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
4.3 Bordes y límites de pavimentos
4.3.1 Alcorques
4.3.1.1 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de
hormigón para formación de borde de delimitación
de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de
diámetro interior, gris. 63,38 SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.3.2 Bordillos
4.3.2.1 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H -




4.4.1.1 m Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de
anchura, con pintura reflectante de color blanco. 0,81 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
4.4.1.2 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con
pintura reflectante de color blanco. 20,97 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS




5.1.1.1 Ud Banco de 60x90x150 cm con asiento y respaldo
de madera tropical y cuerpo estructural de fundición
de aluminio, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. 717,31 SETECIENTOS DIECISIETE EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
5.1.2 Papeleras
5.1.2.1 Ud Papelera de acero inoxidable, de 80 cm de
altura, fijada a una superficie soporte (no incluida
en este precio). 113,48 CIENTO TRECE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
5.2 Protecciones peatonales
5.2.1 Hitos y bolardos
5.2.1.1 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo
clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 69,72 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.2.1.2 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de
89x7x7 cm y base empotrable de acero galvanizado
de 14x7x7 cm, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/I. 158,18 CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
5.3 Señalización y soportes publicitarios
5.3.1 Señalización vertical
5.3.1.1 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 166,40 CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS
5.3.1.2 ud Señal rectangular de 40x60 cm., normal y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 123,69 CIENTO VEINTITRES EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.3.1.3 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada. 288,89 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO




5.4.1.1 Ud Farola, modelo Rama "SANTA & COLE",
compuesta por soporte mural de acero inoxidable
AISI 304 y luminaria rectangular de aluminio
anodizado, de 1163x200x98 mm, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57 W. 897,09 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS




6.1.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de
hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
6.1.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado. 9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
6.1.3 ud Sistema soterrado de contenedores para
residuos sólidos urbanos, formado por 4
contenedores selectivos plásticos 1100 L.,
estructura de acero, carga frontal, tapa integrable
en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico,
acabado con tres bocas de vertido decoradas en
chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con
excavación y construcción completa del
receptáculo. 31.997,98 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE
RESIDUOS
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7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con camión
7.1.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
7.2 Transporte de residuos inertes
7.2.1 Transporte de residuos inertes con
camión
7.2.1.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de
hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia. 7,90 SIETE EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
7.2.1.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar
de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, situado a
20 km de distancia. 4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Protecciones Individuales
8.1.1 Ud Casco de seguridad para uso normal, antigolpes
de polietileno con un peso máximo de 400g,
homologado según UNE-EN 812 6,66 SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
8.1.2 Ud Gafas antiimpacto polivalentes, utilizables
superpuestas a gafas graduadas con una montura
universal y visor transparente antiempañamiento,
ultravioleta y antirrayado homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168 10,34 DIEZ EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
8.1.3 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico,
con montura universal de varilla de acero recubierta
de PVC, con visores circulares de 50 mm de D
oscuros de color DIN 5, homologadas según
UNE-EN 175 y UNE-EN 169 5,70 CINCO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
8.1.4 Ud  Pantalla facial para soldadura eléctrica, con
marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro
con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175 8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.1.5 Ud  Protector auditivo de auricular, acoplado a la
cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 18,77 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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8.1.6 Ud Máscara de protección respiratoria, homologada
según UNE-EN 136 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
8.1.7 Ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión,
de caucho, con manguitos hasta medio antebrazo 37,56 TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.1.8 Ud Par de guantes para soldador, con palma de
piel, forro interior de algodón, y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según
UNE-EN 407 y UNE-EN 420 7,66 SIETE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
8.1.9 Ud  Par de guantes lavables y transpirables para
uso general, con dedos y palma de nitrilo poroso
sobre soporte de punto de algodón, y sujeción
elástica en la muñeca 3,17 TRES EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS
8.1.10 Ud  Par de guantes para uso general, con palma,
nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso
de la mano y manguito de algodón, forro interior, y
sujeción elástica en la muñeca 1,18 UN EURO CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS
8.1.11 Ud Par de botas de agua de PVC de media caña,
con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable 5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
8.1.12 Ud Par de botas de seguridad resistentes a la
humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera
metálica 14,83 CATORCE EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS
8.1.13 Ud  Par de polainas para soldador de serraje con
ajuste de cinta téxtil adherente 8,47 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8.1.14 Ud  Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido
transpirable 15,89 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
8.1.15 Ud  Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable,
clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos
metálicos y mosquetón de acero con virola roscada,
homologado según CE 54,67 CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.1.16 Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con
bolsillos exteriores 13,77 TRECE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8.1.17 Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la
cintura, en el pecho y en la espalda, homologada
según UNE-EN 471 51,52 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
8.1.18 Ud  Impermeable con chaqueta, capucha y
pantalones, para obras públicas, de PVC soldado
de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado
según UNE-EN 340 6,35 SEIS EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.1.19 Ud Chaqueta para soldador, de serraje,
homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348 52,05 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
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8.1.20 Ud  Par de manguitos, para señalista, elaborado
con tiras reflectantes, homologados según UNE-EN
340 y UNE-EN 471 24,88 VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.21 Ud  Par de manguitos con protección para
hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348 19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
8.1.22 Ud  Arnés para señalista, con tiras reflectantes en
la cintura, en el pecho, en la espalda y en los
tirantes, homologado según UNE-EN 340 y
UNE-EN 471 25,55 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.1.23 Ud Cinturón portaherramientas 23,44 VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.2 Protecciones Colectivas
8.2.1 m  Valla móvil, de 2 m de altura, de acero
galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de
tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de
hormigón, y con el desmontaje incluido. 10,67 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
8.2.2 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos
en coronaciones de zanjas y excavaciones con las
tierras dejadas al borde y con el desmontaje
incluido. 26,88 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
8.2.3 m2  Plataforma metálica para paso de personas por
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha
de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje
incluido. 6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
8.2.4 m2  Plataforma metálica para paso de vehículos por
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha
de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje
incluido. 8,70 OCHO EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
8.2.5 h Brigada de seguridad para mantenimiento y
reposición de las protecciones 27,55 VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.3 Medidas Preventivas
8.3.1 Ud  Reunión del comité de Seguridad y Salud
constituido por 6 personas 105,32 CIENTO CINCO EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
8.3.2 Ud Asistencia de oficial a reunión del comité de
Seguridad y Salud 16,24 DIECISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
8.3.3 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos
específicos de la obra 18,77 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
8.4 Señalización y Balizamiento
8.4.1 m Barrera en forma de campana de caras
redondeadas, tipo New Jersey prefabricada,
montaje y desmontaje 47,40 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
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8.4.2 Ud  Placa con pintura reflectante triangular de 70
cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido. 52,16 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS
8.4.3 Ud  Placa con pintura reflectante circular de 60 cm
de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido. 57,46 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.4.4 Ud Placa con pintura reflectante octogonal de 60
cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido. 70,53 SETENTA EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
8.4.5 m  Soporte rectangular de acero galvanizado de
100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido. 16,95 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
8.4.6 Ud  Luminaria con lámpara intermitente de color
ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido. 39,10 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS
8.4.7 m  Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m
de altura y con el desmontaje incluido 5,78 CINCO EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
8.4.8 Ud  Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y
con el desmontaje incluido 202,45 DOSCIENTOS DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.5 Equipamiento Médico
8.5.1 Ud Botiquín de armario, con el contenido
establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo. 128,61 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
8.5.2 Ud  Material sanitario para surtir un botiquín con el
contenido establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo. 86,08 OCHENTA Y SEIS EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS
8.5.3 Ud Camilla metálica rígida con base de lona, para
salvamento 217,53 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
8.5.4 Ud Manta de algodón y fibra sintética de 110x210
cm 23,45 VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8.5.5 Ud Reconocimiento médico 41,56 CUARENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.5.6 Ud Cursillo de primeros auxilios y socorrismo 198,44 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
8.6 Instalaciones de Higiene
8.6.1 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios
de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado, con
instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo con 3
grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial 202,32 DOSCIENTOS DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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8.6.2 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores
de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial 190,19 CIENTO NOVENTA EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
8.6.3 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor
de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de
vidrio y tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y
encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial 175,84 CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
8.6.4 Ud Mobiliario para instalaciones de higiene y
bienestar 2.643,90 DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y TRES EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
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Cuadro de precios nº 2
1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 Mobiliario urbano
1.1.1.1 Ud Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra 2,52
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,08
2,65
1.1.1.2 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra 2,23
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,07
2,34
1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de
sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Mano de obra 2,29
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07
2,41
1.1.1.4 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de
sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Mano de obra 2,29
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07
2,41
1.1.1.5 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical cuadrada y elementos de
sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Mano de obra 2,29
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes indirectos 0,07
2,41
1.1.1.6 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Mano de obra 2,81
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes indirectos 0,09
2,96
1.2 Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1 Cortes
1.2.1.1 ml Demolición de obra de bordillo con medios mecánicos, incluso retirada del material a
vertedero.
Mano de obra 0,84
Maquinaria 2,00
3 % Costes indirectos 0,09
2,93
1.2.1.2 m2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Mano de obra 1,54
Maquinaria 0,36






Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viadu… Página 1
1.2.1.3 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin
incluir la carga.
Maquinaria 5,11
3 % Costes indirectos 0,15
5,26
1.2.2 Asfálticos
1.2.2.1 m3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a
15 cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Mano de obra 12,29
Maquinaria 1,10
3 % Costes indirectos 0,40
13,79
1.2.2.2 m3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso
a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin
incluir la carga.
Maquinaria 5,11
3 % Costes indirectos 0,15
5,26
2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1.1 m² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos.
Mano de obra 1,71
Maquinaria 3,91
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,17
5,90
3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES
3.1 Urbanas
3.1.1 Redes de alumbrado público
3.1.1.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra 1,05
Maquinaria 3,66
3 % Costes indirectos 0,14
4,85
3.1.1.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor
aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
expendedora
Sin descomposición 87,44
3 % Costes indirectos 2,62
90,06
3.1.1.3 m. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1
kV, en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de
D=29 mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.
Mano de obra 4,52
Materiales 11,50
3 % Costes indirectos 0,48
16,50
3.1.2 Línea subterránea de media tensión
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3.1.2.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra 1,05
Maquinaria 3,66
3 % Costes indirectos 0,14
4,85
3.1.2.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor
aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
expendedora
Sin descomposición 87,44
3 % Costes indirectos 2,62
90,06
3.1.2.3 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra 1,02
Maquinaria 1,14
Materiales 7,09
3 % Costes indirectos 0,28
9,53
3.1.2.4 m. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores
de 3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y
contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación
subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para
protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios
manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la
reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.
Mano de obra 6,74
Maquinaria 2,69
Materiales 36,88
3 % Costes indirectos 1,39
47,70
3.1.3 Líneas subterráneas de baja tensión
3.1.3.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra 1,05
Maquinaria 3,66
3 % Costes indirectos 0,14
4,85
3.1.3.2 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor
aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
expendedora
Sin descomposición 87,44
3 % Costes indirectos 2,62
90,06
3.1.3.3 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra 1,02
Maquinaria 1,14
Materiales 7,09
3 % Costes indirectos 0,28
9,53
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3.1.3.4 m. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al.
RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,
colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de
cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Mano de obra 3,62
Maquinaria 1,43
Materiales 17,87
3 % Costes indirectos 0,69
23,61
3.1.4 Redes de saneamiento
3.1.4.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra 1,05
Maquinaria 3,66
3 % Costes indirectos 0,14
4,85
3.1.4.2 m3 Demolición de obra de fábrica de alcantarillado de diámetro <= 60 cm de hormigón en
masa prensado, incluso retirada del material a vertedero.
Mano de obra 1,69
Maquinaria 8,71
3 % Costes indirectos 0,31
10,71
3.1.4.3 m3 Demolición de obra de pozos de registro de diámetro 100 cm, incluso carga y retirada
del material a vertedero.
Sin descomposición 15,18
3 % Costes indirectos 0,46
15,64
3.1.4.4 m. Demolición de alcantarillado hasta 60 cm de diámetro con medios mecánicos incluso
carga en camión y transporte a vertedero
Mano de obra 15,48
Maquinaria 1,13
3 % Costes indirectos 0,50
17,11
3.1.4.5 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación
y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra 1,23
Maquinaria 1,44
3 % Costes indirectos 0,08
2,75
3.1.4.6 m3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor
aire y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con
expendedora
Sin descomposición 87,44
3 % Costes indirectos 2,62
90,06
3.1.4.7 Redes fecales y pluviales
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3.1.4.7.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.




3 % Costes indirectos 0,63
21,49
3.1.4.7.2 m2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-15/B/20, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.
Sin descomposición 11,20
3 % Costes indirectos 0,34
11,54
3.1.4.7.3 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y 1,6 m
de altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular
y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas
peatonales o aparcamientos comunitarios.
Mano de obra 167,69
Materiales 318,79
Medios auxiliares 9,73
3 % Costes indirectos 14,89
511,10
3.1.4.7.4 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales,
de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado
a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
Mano de obra 9,40
Materiales 51,56
3 % Costes indirectos 1,83
62,79
3.1.4.7.5 Ud Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de
acometida de un usuario a la red de saneamiento. Comprende los imbornales y previsión de
fecales
Sin descomposición 46,13
3 % Costes indirectos 1,38
47,51
4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS
4.1 Bases y subbases
4.1.1 Bases y subbases granulares
4.1.1.1 m3 Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con
índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.
Mano de obra 0,31
Maquinaria 2,37
Materiales 6,29
3 % Costes indirectos 0,27
9,24
4.1.1.2 m2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25/B/20/I, de central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.
Mano de obra 1,88
Materiales 7,79
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4.2.1.1 m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
Mano de obra 0,04
Maquinaria 0,11
Materiales 0,21
3 % Costes indirectos 0,01
0,37
4.2.1.2 m² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12.




3 % Costes indirectos 0,18
6,09
4.2.2 Baldosas y losetas de hormigón
4.2.2.1 m² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T,
carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en
exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento;
todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado.




3 % Costes indirectos 1,34
46,15
4.3 Bordes y límites de pavimentos
4.3.1 Alcorques
4.3.1.1 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de
delimitación de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.
Mano de obra 6,63
Materiales 53,69
Medios auxiliares 1,21
3 % Costes indirectos 1,85
63,38
4.3.2 Bordillos
4.3.2.1 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
Mano de obra 12,33
Materiales 8,46
Medios auxiliares 0,42




4.4.1.1 m Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante de color
blanco.




3 % Costes indirectos 0,02
0,81
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4.4.1.2 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante de color blanco.




3 % Costes indirectos 0,61
20,97
5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO
5.1 Mobiliario urbano
5.1.1 Bancos
5.1.1.1 Ud Banco de 60x90x150 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural
de fundición de aluminio, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Mano de obra 26,60
Materiales 656,16
Medios auxiliares 13,66
3 % Costes indirectos 20,89
717,31
5.1.2 Papeleras
5.1.2.1 Ud Papelera de acero inoxidable, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no
incluida en este precio).
Mano de obra 10,22
Materiales 97,79
Medios auxiliares 2,16
3 % Costes indirectos 3,31
113,48
5.2 Protecciones peatonales
5.2.1 Hitos y bolardos
5.2.1.1 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio).
Mano de obra 14,58
Materiales 51,78
Medios auxiliares 1,33
3 % Costes indirectos 2,03
69,72
5.2.1.2 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Mano de obra 21,86
Materiales 128,70
Medios auxiliares 3,01
3 % Costes indirectos 4,61
158,18
5.3 Señalización y soportes publicitarios
5.3.1 Señalización vertical
5.3.1.1 ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.




3 % Costes indirectos 4,85
166,40
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5.3.1.2 ud Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.




3 % Costes indirectos 3,60
123,69
5.3.1.3 ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.








5.4.1.1 Ud Farola, modelo Rama "SANTA & COLE", compuesta por soporte mural de acero
inoxidable AISI 304 y luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 1163x200x98 mm,
para lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W.




3 % Costes indirectos 26,13
897,09
6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS
6.1 Construcción Contenedores Soterrados
6.1.1 m3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Mano de obra 1,05
Maquinaria 3,66
3 % Costes indirectos 0,14
4,85
6.1.2 m3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20
cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Mano de obra 1,02
Maquinaria 1,14
Materiales 7,09
3 % Costes indirectos 0,28
9,53
6.1.3 ud Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por 4
contenedores selectivos plásticos 1100 L., estructura de acero, carga frontal, tapa integrable
en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas
en chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del
receptáculo.
Sin descomposición 31.066,00
3 % Costes indirectos 931,98
31.997,98
7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS
7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con camión
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7.1.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.
Maquinaria 4,46
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14
4,69
7.2 Transporte de residuos inertes
7.2.1 Transporte de residuos inertes con camión
7.2.1.1 m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.
Maquinaria 7,52
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes indirectos 0,23
7,90
7.2.1.2 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.
Maquinaria 4,01
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes indirectos 0,12
4,21
8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD
8.1 Protecciones Individuales
8.1.1 Ud Casco de seguridad para uso normal, antigolpes de polietileno con un peso máximo de
400g, homologado según UNE-EN 812
Sin descomposición 6,47
3 % Costes indirectos 0,19
6,66
8.1.2 Ud Gafas antiimpacto polivalentes, utilizables superpuestas a gafas graduadas con una
montura universal y visor transparente antiempañamiento, ultravioleta y antirrayado
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Sin descomposición 10,04
3 % Costes indirectos 0,30
10,34
8.1.3 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
Sin descomposición 5,53
3 % Costes indirectos 0,17
5,70
8.1.4 Ud  Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de
poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor
inactínico semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175
Sin descomposición 8,20
3 % Costes indirectos 0,25
8,45
8.1.5 Ud  Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Sin descomposición 18,22
3 % Costes indirectos 0,55
18,77
8.1.6 Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
Sin descomposición 13,15
3 % Costes indirectos 0,39
13,54
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8.1.7 Ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio
antebrazo
Sin descomposición 36,47
3 % Costes indirectos 1,09
37,56
8.1.8 Ud Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga
larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Sin descomposición 7,44
3 % Costes indirectos 0,22
7,66
8.1.9 Ud  Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo
poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca
Sin descomposición 3,08
3 % Costes indirectos 0,09
3,17
8.1.10 Ud  Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de
piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la
muñeca
Sin descomposición 1,15
3 % Costes indirectos 0,03
1,18
8.1.11 Ud Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de
nailon lavable
Sin descomposición 5,59
3 % Costes indirectos 0,17
5,76
8.1.12 Ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálica
Sin descomposición 14,40
3 % Costes indirectos 0,43
14,83
8.1.13 Ud  Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente
Sin descomposición 8,22
3 % Costes indirectos 0,25
8,47
8.1.14 Ud  Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Sin descomposición 15,43
3 % Costes indirectos 0,46
15,89
8.1.15 Ud  Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado,
con cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE
Sin descomposición 53,08
3 % Costes indirectos 1,59
54,67
8.1.16 Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Sin descomposición 13,37
3 % Costes indirectos 0,40
13,77
8.1.17 Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Sin descomposición 50,02
3 % Costes indirectos 1,50
51,52
8.1.18 Ud  Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC
soldado de 0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Sin descomposición 6,17
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,19
6,35
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8.1.19 Ud Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348
Sin descomposición 50,53
3 % Costes indirectos 1,52
52,05
8.1.20 Ud  Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectantes, homologados según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Sin descomposición 24,16
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,73
24,88
8.1.21 Ud  Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Sin descomposición 18,53
3 % Costes indirectos 0,56
19,09
8.1.22 Ud  Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en
los tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Sin descomposición 24,81
3 % Costes indirectos 0,74
25,55
8.1.23 Ud Cinturón portaherramientas
Sin descomposición 22,76
3 % Costes indirectos 0,68
23,44
8.2 Protecciones Colectivas
8.2.1 m  Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 10,36
3 % Costes indirectos 0,31
10,67
8.2.2 m3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y
excavaciones con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 26,10
3 % Costes indirectos 0,78
26,88
8.2.3 m2  Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m,
de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 6,39
3 % Costes indirectos 0,19
6,58
8.2.4 m2  Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m,
de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 8,45
3 % Costes indirectos 0,25
8,70
8.2.5 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Sin descomposición 26,75
3 % Costes indirectos 0,80
27,55
8.3 Medidas Preventivas
8.3.1 Ud  Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas
Sin descomposición 102,25
3 % Costes indirectos 3,07
105,32
8.3.2 Ud Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
Sin descomposición 15,77
3 % Costes indirectos 0,47
16,24
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8.3.3 h Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Sin descomposición 18,22
3 % Costes indirectos 0,55
18,77
8.4 Señalización y Balizamiento
8.4.1 m Barrera en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey prefabricada,
montaje y desmontaje
Sin descomposición 46,02
3 % Costes indirectos 1,38
47,40
8.4.2 Ud  Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada
y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 50,64
3 % Costes indirectos 1,52
52,16
8.4.3 Ud  Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 55,79
3 % Costes indirectos 1,67
57,46
8.4.4 Ud Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico,
fijada y con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 68,48
3 % Costes indirectos 2,05
70,53
8.4.5 m  Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm colocado al suelo clavado y
con desmontaje incluido.
Sin descomposición 16,46
3 % Costes indirectos 0,49
16,95
8.4.6 Ud  Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y
con el desmontaje incluido.
Sin descomposición 37,96
3 % Costes indirectos 1,14
39,10
8.4.7 m  Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
Sin descomposición 5,61
3 % Costes indirectos 0,17
5,78
8.4.8 Ud  Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Sin descomposición 196,55
3 % Costes indirectos 5,90
202,45
8.5 Equipamiento Médico
8.5.1 Ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad
y salud en el trabajo.
Sin descomposición 124,86
3 % Costes indirectos 3,75
128,61
8.5.2 Ud  Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.
Sin descomposición 83,57
3 % Costes indirectos 2,51
86,08
8.5.3 Ud Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Sin descomposición 211,19
3 % Costes indirectos 6,34
217,53
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8.5.4 Ud Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
Sin descomposición 22,77
3 % Costes indirectos 0,68
23,45
8.5.5 Ud Reconocimiento médico
Sin descomposición 40,35
3 % Costes indirectos 1,21
41,56
8.5.6 Ud Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Sin descomposición 192,66
3 % Costes indirectos 5,78
198,44
8.6 Instalaciones de Higiene
8.6.1 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1
lavabo colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Sin descomposición 196,43
3 % Costes indirectos 5,89
202,32
8.6.2 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero
lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con
tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio
y tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
Sin descomposición 184,65
3 % Costes indirectos 5,54
190,19
8.6.3 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado
y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Sin descomposición 170,72
3 % Costes indirectos 5,12
175,84
8.6.4 Ud Mobiliario para instalaciones de higiene y bienestar
Sin descomposición 2.566,89
3 % Costes indirectos 77,01
2.643,90
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
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ADECUACIÓN DEL PERÍMETRO DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL 
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1.1.1.1 Ud Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 29,000 2,65 76,85
1.1.1.2 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 20,000 2,34 46,80
1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de
sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Total Ud  ......: 5,000 2,41 12,05
1.1.1.4 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 5,000 2,41 12,05
1.1.1.5 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical cuadrada y elementos de
sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Total Ud  ......: 3,000 2,41 7,23
1.1.1.6 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud  ......: 16,000 2,96 47,36
Total subcapítulo 1.1.1.- Mobiliario urbano: 202,34
Total subcapítulo 1.1.- Equipamiento urbano: 202,34
1.2.- Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1.- Cortes
1.2.1.1 Ml Demolición de obra de bordillo con medios mecánicos, incluso retirada del material a
vertedero.
Total ml  ......: 1.280,000 2,93 3.750,40
1.2.1.2 M2 Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o
terrazo, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Total m2  ......: 2.860,000 1,96 5.605,60
1.2.1.3 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir
la carga.
Total m3  ......: 129,000 5,26 678,54
Total subcapítulo 1.2.1.- Cortes: 10.034,54
1.2.2.- Asfálticos
1.2.2.1 M3 Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil, de espesor superior a 15
cm., incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
Total m3  ......: 5.380,000 13,79 74.190,20
1.2.2.2 M3 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso a una
distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir
la carga.
Total m3  ......: 801,000 5,26 4.213,26
Total subcapítulo 1.2.2.- Asfálticos: 78.403,46
Total subcapítulo 1.2.- Firmes y pavimentos urbanos: 88.438,00
Total presupuesto parcial nº 1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES : 88.640,34
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2.1.- Movimiento de tierras en obra civil
2.1.1.- Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1.1 M² Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios mecánicos.
Total m²  ......: 9.520,000 5,90 56.168,00
Total subcapítulo 2.1.1.- Perfilados, refinos y rasanteos: 56.168,00
Total subcapítulo 2.1.- Movimiento de tierras en obra civil: 56.168,00
Total presupuesto parcial nº 2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 56.168,00
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3.1.- Urbanas
3.1.1.- Redes de alumbrado público
3.1.1.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Total m3  ......: 256,000 4,85 1.241,60
3.1.1.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire
y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 178,000 90,06 16.030,68
3.1.1.3 M. Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV,
en montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29
mm . Totalmente instalada, incluyendo conexionado.
Total m.  ......: 711,000 16,50 11.731,50
Total subcapítulo 3.1.1.- Redes de alumbrado público: 29.003,78
3.1.2.- Línea subterránea de media tensión
3.1.2.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Total m3  ......: 48,000 4,85 232,80
3.1.2.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire
y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 16,000 90,06 1.440,96
3.1.2.3 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 30,750 9,53 293,05
3.1.2.4 M. Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de
aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla
semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de
mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira
de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo
acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una
capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas
de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso
suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total m.  ......: 250,000 47,70 11.925,00
Total subcapítulo 3.1.2.- Línea subterránea de media tensión: 13.891,81
3.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión
3.1.3.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Total m3  ......: 48,000 4,85 232,80
3.1.3.2 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire
y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 16,000 90,06 1.440,96
3.1.3.3 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 30,750 9,53 293,05
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3.1.3.4 M. Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta
abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2. Al. RV
0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45
cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.
de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de
río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta
de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables
conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Total m.  ......: 250,000 23,61 5.902,50
Total subcapítulo 3.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión: 7.869,31
3.1.4.- Redes de saneamiento
3.1.4.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Total m3  ......: 3.600,000 4,85 17.460,00
3.1.4.2 M3 Demolición de obra de fábrica de alcantarillado de diámetro <= 60 cm de hormigón en masa
prensado, incluso retirada del material a vertedero.
Total m3  ......: 167,000 10,71 1.788,57
3.1.4.3 M3 Demolición de obra de pozos de registro de diámetro 100 cm, incluso carga y retirada del
material a vertedero.
Total m3  ......: 14,000 15,64 218,96
3.1.4.4 M. Demolición de alcantarillado hasta 60 cm de diámetro con medios mecánicos incluso carga
en camión y transporte a vertedero
Total m.  ......: 12,000 17,11 205,32
3.1.4.5 M3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o
de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 3.130,000 2,75 8.607,50
3.1.4.6 M3 Base de hormigón vibrado con 140kg/m3 de cemento CEM II/B-L 32,5 N, aditivo inclusor aire
y arido de piedra calcarea de tamaño máximo 40 mm, colocado y vibrado con expendedora
Total m3  ......: 502,000 90,06 45.210,12
3.1.4.7.- Redes fecales y pluviales
3.1.4.7.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Total m  ......: 756,000 21,49 16.246,44
3.1.4.7.2 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2  ......: 59,000 11,54 680,86
3.1.4.7.3 Ud Pozo de registro de hormigón en masa "in situ", de 1,00 m de diámetro interior y 1,6 m de
altura útil interior, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de
fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Total Ud  ......: 20,000 511,10 10.222,00
3.1.4.7.4 Ud Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a
la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.
Total Ud  ......: 39,000 62,79 2.448,81
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3.1.4.7.5 Ud Conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de
un usuario a la red de saneamiento. Comprende los imbornales y previsión de fecales
Total Ud  ......: 60,000 47,51 2.850,60
Total subcapítulo 3.1.4.7.- Redes fecales y pluviales: 32.448,71
Total subcapítulo 3.1.4.- Redes de saneamiento: 105.939,18
Total subcapítulo 3.1.- Urbanas: 156.704,08
Total presupuesto parcial nº 3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES : 156.704,08
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4.1.- Bases y subbases
4.1.1.- Bases y subbases granulares
4.1.1.1 M3 Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con
índice de plasticidad cero, medido sobre perfil.
Total m3  ......: 135,000 9,24 1.247,40
4.1.1.2 M2 Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I, de
central, i/vertido, curado, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Total m2  ......: 5.380,000 9,96 53.584,80
Total subcapítulo 4.1.1.- Bases y subbases granulares: 54.832,20
Total subcapítulo 4.1.- Bases y subbases: 54.832,20
4.2.- Pavimentos
4.2.1.- Bituminosos
4.2.1.1 M2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
Total m2  ......: 11,530 0,37 4,27
4.2.1.2 M² Pavimento de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa, tipo D12.
Total m²  ......: 2.229,000 6,09 13.574,61
Total subcapítulo 4.2.1.- Bituminosos: 13.578,88
4.2.2.- Baldosas y losetas de hormigón
4.2.2.1 M² Solado de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga
de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso público en exteriores en
zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello
realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.
Total m²  ......: 5.380,000 46,15 248.287,00
Total subcapítulo 4.2.2.- Baldosas y losetas de hormigón: 248.287,00
Total subcapítulo 4.2.- Pavimentos: 261.865,88
4.3.- Bordes y límites de pavimentos
4.3.1.- Alcorques
4.3.1.1 Ud Conjunto de dos piezas prefabricadas de hormigón para formación de borde de delimitación
de alcorque cuadrado, de 90x90 cm y 60 cm de diámetro interior, gris.
Total Ud  ......: 15,000 63,38 950,70
Total subcapítulo 4.3.1.- Alcorques: 950,70
4.3.2.- Bordillos
4.3.2.1 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
Total m  ......: 1.170,000 21,85 25.564,50
Total subcapítulo 4.3.2.- Bordillos: 25.564,50
Total subcapítulo 4.3.- Bordes y límites de pavimentos: 26.515,20
4.4.- Señalización viaria
4.4.1.- Señalización horizontal
4.4.1.1 M Marca vial longitudinal discontinua, de 10 cm de anchura, con pintura reflectante de color
blanco.
Total m  ......: 250,000 0,81 202,50
4.4.1.2 M² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura reflectante de color blanco.
Total m²  ......: 50,000 20,97 1.048,50
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Total subcapítulo 4.4.1.- Señalización horizontal: 1.251,00
Total subcapítulo 4.4.- Señalización viaria: 1.251,00
Total presupuesto parcial nº 4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS : 344.464,28
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5.1.- Mobiliario urbano
5.1.1.- Bancos
5.1.1.1 Ud Banco de 60x90x150 cm con asiento y respaldo de madera tropical y cuerpo estructural de
fundición de aluminio, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Total Ud  ......: 32,000 717,31 22.953,92
Total subcapítulo 5.1.1.- Bancos: 22.953,92
5.1.2.- Papeleras
5.1.2.1 Ud Papelera de acero inoxidable, de 80 cm de altura, fijada a una superficie soporte (no incluida
en este precio).
Total Ud  ......: 30,000 113,48 3.404,40
Total subcapítulo 5.1.2.- Papeleras: 3.404,40
Total subcapítulo 5.1.- Mobiliario urbano: 26.358,32
5.2.- Protecciones peatonales
5.2.1.- Hitos y bolardos
5.2.1.1 Ud Bolardo fijo de fundición de hierro, modelo clásico, de 70 cm de altura, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio).
Total Ud  ......: 17,000 69,72 1.185,24
5.2.1.2 Ud Bolardo con cuerpo extraíble de fundición de 89x7x7 cm y base empotrable de acero
galvanizado de 14x7x7 cm, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.
Total Ud  ......: 9,000 158,18 1.423,62
Total subcapítulo 5.2.1.- Hitos y bolardos: 2.608,86
Total subcapítulo 5.2.- Protecciones peatonales: 2.608,86
5.3.- Señalización y soportes publicitarios
5.3.1.- Señalización vertical
5.3.1.1 Ud Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000 166,40 1.664,00
5.3.1.2 Ud Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000 123,69 1.236,90
5.3.1.3 Ud Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.
Total ud  ......: 10,000 288,89 2.888,90
Total subcapítulo 5.3.1.- Señalización vertical: 5.789,80
Total subcapítulo 5.3.- Señalización y soportes publicitarios: 5.789,80
5.4.- Iluminación viaria
5.4.1.- Farolas
5.4.1.1 Ud Farola, modelo Rama "SANTA & COLE", compuesta por soporte mural de acero inoxidable
AISI 304 y luminaria rectangular de aluminio anodizado, de 1163x200x98 mm, para lámpara
fluorescente triple TC-TEL de 57 W.
Total Ud  ......: 56,000 897,09 50.237,04
Total subcapítulo 5.4.1.- Farolas: 50.237,04
Total subcapítulo 5.4.- Iluminación viaria: 50.237,04
Total presupuesto parcial nº 5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO : 84.994,02
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6.1.- Construcción Contenedores Soterrados
6.1.1 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito de hasta 2 metros de ancho y 4 metros de
profundidad, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.
Total m3  ......: 24,000 4,85 116,40
6.1.2 M3 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Total m3  ......: 48,000 9,53 457,44
6.1.3 Ud Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos, formado por 4
contenedores selectivos plásticos 1100 L., estructura de acero, carga frontal, tapa integrable
en pavimento, sistemas hidráulico y eléctrico, acabado con tres bocas de vertido decoradas
en chapa y acero inoxidable, antivandálicas, con excavación y construcción completa del
receptáculo.
Total ud  ......: 4,000 31.997,98 127.991,92
Total subcapítulo 6.1.- Construcción Contenedores Soterrados: 128.565,76
Total presupuesto parcial nº 6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS : 128.565,76
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7.1.- Transporte de tierras
7.1.1.- Transporte de tierras con camión
7.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.
Total m³  ......: 9.634,000 4,69 45.183,46
Total subcapítulo 7.1.1.- Transporte de tierras con camión: 45.183,46
Total subcapítulo 7.1.- Transporte de tierras: 45.183,46
7.2.- Transporte de residuos inertes
7.2.1.- Transporte de residuos inertes con camión
7.2.1.1 M³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia.
Total m³  ......: 532,000 7,90 4.202,80
7.2.1.2 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a 20 km de distancia.
Total m³  ......: 1.326,000 4,21 5.582,46
Total subcapítulo 7.2.1.- Transporte de residuos inertes con camión: 9.785,26
Total subcapítulo 7.2.- Transporte de residuos inertes: 9.785,26
Total presupuesto parcial nº 7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS : 54.968,72
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8.1.- Protecciones Individuales
8.1.1 Ud Casco de seguridad para uso normal, antigolpes de polietileno con un peso máximo de 400g,
homologado según UNE-EN 812
Total Ud  ......: 25,000 6,66 166,50
8.1.2 Ud Gafas antiimpacto polivalentes, utilizables superpuestas a gafas graduadas con una montura
universal y visor transparente antiempañamiento, ultravioleta y antirrayado homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
Total Ud  ......: 25,000 10,34 258,50
8.1.3 Ud Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169
Total Ud  ......: 4,000 5,70 22,80
8.1.4 Ud Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175
Total Ud  ......: 4,000 8,45 33,80
8.1.5 Ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
Total Ud  ......: 25,000 18,77 469,25
8.1.6 Ud Máscara de protección respiratoria, homologada según UNE-EN 136
Total Ud  ......: 50,000 13,54 677,00
8.1.7 Ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión, de caucho, con manguitos hasta medio
antebrazo
Total Ud  ......: 10,000 37,56 375,60
8.1.8 Ud Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
Total Ud  ......: 4,000 7,66 30,64
8.1.9 Ud Par de guantes lavables y transpirables para uso general, con dedos y palma de nitrilo
poroso sobre soporte de punto de algodón, y sujeción elástica en la muñeca
Total Ud  ......: 50,000 3,17 158,50
8.1.10 Ud Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
Total Ud  ......: 50,000 1,18 59,00
8.1.11 Ud Par de botas de agua de PVC de media caña, con suela antideslizante y forradas de nailon
lavable
Total Ud  ......: 50,000 5,76 288,00
8.1.12 Ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálica
Total Ud  ......: 25,000 14,83 370,75
8.1.13 Ud Par de polainas para soldador de serraje con ajuste de cinta téxtil adherente
Total Ud  ......: 4,000 8,47 33,88
8.1.14 Ud Cinturón antivibratorio, ajustable y de tejido transpirable
Total Ud  ......: 25,000 15,89 397,25
8.1.15 Ud Cinturón de seguridad de sujeción, ajustable, clase A, de poliéster y herraje estampado, con
cuerda de seguridad dotada de guardacabos metálicos y mosquetón de acero con virola
roscada, homologado según CE
Total Ud  ......: 10,000 54,67 546,70
8.1.16 Ud Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores
Presupuesto parcial nº 8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viaducto y mejora de sus accesos. Página 11
Total Ud  ......: 50,000 13,77 688,50
8.1.17 Ud Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda,
homologada según UNE-EN 471
Total Ud  ......: 20,000 51,52 1.030,40
8.1.18 Ud Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de
0,4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
Total Ud  ......: 25,000 6,35 158,75
8.1.19 Ud Chaqueta para soldador, de serraje, homologada según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348
Total Ud  ......: 4,000 52,05 208,20
8.1.20 Ud Par de manguitos, para señalista, elaborado con tiras reflectantes, homologados según
UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Total Ud  ......: 4,000 24,88 99,52
8.1.21 Ud Par de manguitos con protección para hombros, para soldador, elaborado con serraje,
homologados según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348
Total Ud  ......: 4,000 19,09 76,36
8.1.22 Ud Arnés para señalista, con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho, en la espalda y en los
tirantes, homologado según UNE-EN 340 y UNE-EN 471
Total Ud  ......: 25,000 25,55 638,75
8.1.23 Ud Cinturón portaherramientas
Total Ud  ......: 25,000 23,44 586,00
Total subcapítulo 8.1.- Protecciones Individuales: 7.374,65
8.2.- Protecciones Colectivas
8.2.1 M Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150  mm
y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados
de hormigón, y con el desmontaje incluido.
Total m  ......: 60,000 10,67 640,20
8.2.2 M3 Barrera de seguridad contra desprendimientos en coronaciones de zanjas y excavaciones
con las tierras dejadas al borde y con el desmontaje incluido.
Total m3  ......: 60,000 26,88 1.612,80
8.2.3 M2 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Total m2  ......: 60,000 6,58 394,80
8.2.4 M2 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de
plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido.
Total m2  ......: 60,000 8,70 522,00
8.2.5 H Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las protecciones
Total h  ......: 500,000 27,55 13.775,00
Total subcapítulo 8.2.- Protecciones Colectivas: 16.944,80
8.3.- Medidas Preventivas
8.3.1 Ud Reunión del comité de Seguridad y Salud constituido por 6 personas
Total Ud  ......: 10,000 105,32 1.053,20
8.3.2 Ud Asistencia de oficial a reunión del comité de Seguridad y Salud
Total Ud  ......: 50,000 16,24 812,00
8.3.3 H Formación en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra
Total h  ......: 50,000 18,77 938,50
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Total subcapítulo 8.3.- Medidas Preventivas: 2.803,70
8.4.- Señalización y Balizamiento
8.4.1 M Barrera en forma de campana de caras redondeadas, tipo New Jersey prefabricada, montaje
y desmontaje
Total m  ......: 50,000 47,40 2.370,00
8.4.2 Ud Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con
el desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000 52,16 521,60
8.4.3 Ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000 57,46 574,60
8.4.4 Ud Placa con pintura reflectante octogonal de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada
y con el desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 10,000 70,53 705,30
8.4.5 M Soporte rectangular de acero galvanizado de 100x50x3 mm colocado al suelo clavado y con
desmontaje incluido.
Total m  ......: 30,000 16,95 508,50
8.4.6 Ud Luminaria con lámpara intermitente de color ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido.
Total Ud  ......: 50,000 39,10 1.955,00
8.4.7 M Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido
Total m  ......: 50,000 5,78 289,00
8.4.8 Ud Cascada luminosa de 25 m de longitud (tl-8) y con el desmontaje incluido
Total Ud  ......: 10,000 202,45 2.024,50
Total subcapítulo 8.4.- Señalización y Balizamiento: 8.948,50
8.5.- Equipamiento Médico
8.5.1 Ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo.
Total Ud  ......: 5,000 128,61 643,05
8.5.2 Ud Material sanitario para surtir un botiquín con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo.
Total Ud  ......: 5,000 86,08 430,40
8.5.3 Ud Camilla metálica rígida con base de lona, para salvamento
Total Ud  ......: 1,000 217,53 217,53
8.5.4 Ud Manta de algodón y fibra sintética de 110x210 cm
Total Ud  ......: 1,000 23,45 23,45
8.5.5 Ud Reconocimiento médico
Total Ud  ......: 25,000 41,56 1.039,00
8.5.6 Ud Cursillo de primeros auxilios y socorrismo
Total Ud  ......: 5,000 198,44 992,20
Total subcapítulo 8.5.- Equipamiento Médico: 3.345,63
8.6.- Instalaciones de Higiene
8.6.1 Mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios de 3,7x2,3x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo
colectivo con 3 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
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Total Mes  ......: 1,000 202,32 202,32
8.6.2 Mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección
diferencial
Total Mes  ......: 1,000 190,19 190,19
8.6.3 Mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con
instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Total Mes  ......: 1,000 175,84 175,84
8.6.4 Ud Mobiliario para instalaciones de higiene y bienestar
Total Ud  ......: 1,000 2.643,90 2.643,90
Total subcapítulo 8.6.- Instalaciones de Higiene: 3.212,25
Total presupuesto parcial nº 8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD : 42.629,53
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Presupuesto de ejecución material
1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 88.640,34
1.1.- Equipamiento urbano 202,34
1.1.1.- Mobiliario urbano 202,34
1.2.- Firmes y pavimentos urbanos 88.438,00
1.2.1.- Cortes 10.034,54
1.2.2.- Asfálticos 78.403,46
2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 56.168,00
2.1.- Movimiento de tierras en obra civil 56.168,00
2.1.1.- Perfilados, refinos y rasanteos 56.168,00
3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES 156.704,08
3.1.- Urbanas 156.704,08
3.1.1.- Redes de alumbrado público 29.003,78
3.1.2.- Línea subterránea de media tensión 13.891,81
3.1.3.- Líneas subterráneas de baja tensión 7.869,31
3.1.4.- Redes de saneamiento 105.939,18
3.1.4.7.- Redes fecales y pluviales 32.448,71
4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 344.464,28
4.1.- Bases y subbases 54.832,20
4.1.1.- Bases y subbases granulares 54.832,20
4.2.- Pavimentos 261.865,88
4.2.1.- Bituminosos 13.578,88
4.2.2.- Baldosas y losetas de hormigón 248.287,00
4.3.- Bordes y límites de pavimentos 26.515,20
4.3.1.- Alcorques 950,70
4.3.2.- Bordillos 25.564,50
4.4.- Señalización viaria 1.251,00
4.4.1.- Señalización horizontal 1.251,00
5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO 84.994,02
5.1.- Mobiliario urbano 26.358,32
5.1.1.- Bancos 22.953,92
5.1.2.- Papeleras 3.404,40
5.2.- Protecciones peatonales 2.608,86
5.2.1.- Hitos y bolardos 2.608,86
5.3.- Señalización y soportes publicitarios 5.789,80
5.3.1.- Señalización vertical 5.789,80
5.4.- Iluminación viaria 50.237,04
5.4.1.- Farolas 50.237,04
6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS 128.565,76
6.1.- Construcción Contenedores Soterrados 128.565,76
7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 54.968,72
7.1.- Transporte de tierras 45.183,46
7.1.1.- Transporte de tierras con camión 45.183,46
7.2.- Transporte de residuos inertes 9.785,26
7.2.1.- Transporte de residuos inertes con camión 9.785,26
8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD 42.629,53
8.1.- Protecciones Individuales 7.374,65
8.2.- Protecciones Colectivas 16.944,80
8.3.- Medidas Preventivas 2.803,70
8.4.- Señalización y Balizamiento 8.948,50
8.5.- Equipamiento Médico 3.345,63
8.6.- Instalaciones de Higiene 3.212,25
Total .........: 957.134,73
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
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Capítulo 1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 88.640,34
Capítulo 1.1 Equipamiento urbano 202,34
Capítulo 1.1.1 Mobiliario urbano 202,34
Capítulo 1.2 Firmes y pavimentos urbanos 88.438,00
Capítulo 1.2.1 Cortes 10.034,54
Capítulo 1.2.2 Asfálticos 78.403,46
Capítulo 2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 56.168,00
Capítulo 2.1 Movimiento de tierras en obra civil 56.168,00
Capítulo 2.1.1 Perfilados, refinos y rasanteos 56.168,00
Capítulo 3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES 156.704,08
Capítulo 3.1 Urbanas 156.704,08
Capítulo 3.1.1 Redes de alumbrado público 29.003,78
Capítulo 3.1.2 Línea subterránea de media tensión 13.891,81
Capítulo 3.1.3 Líneas subterráneas de baja tensión 7.869,31
Capítulo 3.1.4 Redes de saneamiento 105.939,18
Capítulo 4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 344.464,28
Capítulo 4.1 Bases y subbases 54.832,20
Capítulo 4.1.1 Bases y subbases granulares 54.832,20
Capítulo 4.2 Pavimentos 261.865,88
Capítulo 4.2.1 Bituminosos 13.578,88
Capítulo 4.2.2 Baldosas y losetas de hormigón 248.287,00
Capítulo 4.3 Bordes y límites de pavimentos 26.515,20
Capítulo 4.3.1 Alcorques 950,70
Capítulo 4.3.2 Bordillos 25.564,50
Capítulo 4.4 Señalización viaria 1.251,00
Capítulo 4.4.1 Señalización horizontal 1.251,00
Capítulo 5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO 84.994,02
Capítulo 5.1 Mobiliario urbano 26.358,32
Capítulo 5.1.1 Bancos 22.953,92
Capítulo 5.1.2 Papeleras 3.404,40
Capítulo 5.2 Protecciones peatonales 2.608,86
Capítulo 5.2.1 Hitos y bolardos 2.608,86
Capítulo 5.3 Señalización y soportes publicitarios 5.789,80
Capítulo 5.3.1 Señalización vertical 5.789,80
Capítulo 5.4 Iluminación viaria 50.237,04
Capítulo 5.4.1 Farolas 50.237,04
Capítulo 6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS 128.565,76
Capítulo 6.1 Construcción Contenedores Soterrados 128.565,76
Capítulo 7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 54.968,72
Capítulo 7.1 Transporte de tierras 45.183,46
Capítulo 7.1.1 Transporte de tierras con camión 45.183,46
Capítulo 7.2 Transporte de residuos inertes 9.785,26
Capítulo 7.2.1 Transporte de residuos inertes con camión 9.785,26
Capítulo 8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD 42.629,53
Capítulo 8.1 Protecciones Individuales 7.374,65
Capítulo 8.2 Protecciones Colectivas 16.944,80
Capítulo 8.3 Medidas Preventivas 2.803,70
Capítulo 8.4 Señalización y Balizamiento 8.948,50
Capítulo 8.5 Equipamiento Médico 3.345,63
Capítulo 8.6 Instalaciones de Higiene 3.212,25
Presupuesto de ejecución material 957.134,73
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
Proyecto: Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viad…
Capítulo Importe
Capítulo 1 CAPÍTULO 1. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 88.640,34
Capítulo 1.1 Equipamiento urbano 202,34
Capítulo 1.1.1 Mobiliario urbano 202,34
Capítulo 1.2 Firmes y pavimentos urbanos 88.438,00
Capítulo 1.2.1 Cortes 10.034,54
Capítulo 1.2.2 Asfálticos 78.403,46
Capítulo 2 CAPÍTULO 2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 56.168,00
Capítulo 2.1 Movimiento de tierras en obra civil 56.168,00
Capítulo 2.1.1 Perfilados, refinos y rasanteos 56.168,00
Capítulo 3 CAPÍTULO 3. INSTALACIONES 156.704,08
Capítulo 3.1 Urbanas 156.704,08
Capítulo 3.1.1 Redes de alumbrado público 29.003,78
Capítulo 3.1.2 Línea subterránea de media tensión 13.891,81
Capítulo 3.1.3 Líneas subterráneas de baja tensión 7.869,31
Capítulo 3.1.4 Redes de saneamiento 105.939,18
Capítulo 4 CAPÍTULO 4. FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS 344.464,28
Capítulo 4.1 Bases y subbases 54.832,20
Capítulo 4.1.1 Bases y subbases granulares 54.832,20
Capítulo 4.2 Pavimentos 261.865,88
Capítulo 4.2.1 Bituminosos 13.578,88
Capítulo 4.2.2 Baldosas y losetas de hormigón 248.287,00
Capítulo 4.3 Bordes y límites de pavimentos 26.515,20
Capítulo 4.3.1 Alcorques 950,70
Capítulo 4.3.2 Bordillos 25.564,50
Capítulo 4.4 Señalización viaria 1.251,00
Capítulo 4.4.1 Señalización horizontal 1.251,00
Capítulo 5 CAPÍTULO 5. EQUIPAMIENTO URBANO 84.994,02
Capítulo 5.1 Mobiliario urbano 26.358,32
Capítulo 5.1.1 Bancos 22.953,92
Capítulo 5.1.2 Papeleras 3.404,40
Capítulo 5.2 Protecciones peatonales 2.608,86
Capítulo 5.2.1 Hitos y bolardos 2.608,86
Capítulo 5.3 Señalización y soportes publicitarios 5.789,80
Capítulo 5.3.1 Señalización vertical 5.789,80
Capítulo 5.4 Iluminación viaria 50.237,04
Capítulo 5.4.1 Farolas 50.237,04
Capítulo 6 CAPÍTULO 6. CONTENEDORES SOTERRADOS 128.565,76
Capítulo 6.1 Construcción Contenedores Soterrados 128.565,76
Capítulo 7 CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS 54.968,72
Capítulo 7.1 Transporte de tierras 45.183,46
Capítulo 7.1.1 Transporte de tierras con camión 45.183,46
Capítulo 7.2 Transporte de residuos inertes 9.785,26
Capítulo 7.2.1 Transporte de residuos inertes con camión 9.785,26
Capítulo 8 CAPÍTULO 8. SEGURIDAD Y SALUD 42.629,53
Capítulo 8.1 Protecciones Individuales 7.374,65
Capítulo 8.2 Protecciones Colectivas 16.944,80
Capítulo 8.3 Medidas Preventivas 2.803,70
Capítulo 8.4 Señalización y Balizamiento 8.948,50
Capítulo 8.5 Equipamiento Médico 3.345,63
Capítulo 8.6 Instalaciones de Higiene 3.212,25
Presupuesto de ejecución material 957.134,73
13% de gastos generales 124.427,51
6% de beneficio industrial 57.428,08
Suma 1.138.990,32
21% 239.187,97
Presupuesto de ejecución por contrata 1.378.178,29
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
Alcoy, 10 de Enero de 2016
Ingeniero Civil
Miguel Ángel Solbes Silvestre
Proyecto: Presupuesto sobre el proyecto de adecuación del perímetro del edificio escolar del Viad…
Capítulo Importe
